Zalgcznik nr 74 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe dla inwestycji '"Modernizacja kanalizacji ogélnosplawnej
w dzielnicy Murcki - etap Il - czes¢ 1"

1. Zakres prac projektowych

W zakres prac projektowych obejmujacych wykonanie dokumentacji projektowej na Il etap
uporzadkowania systemu kanalizacyjnego w zlewni oczyszczalni $ciekow Podlesie, dzielnicy
Murcki, wchodzi zadanie pn:

Modernizacja kanalizacji ogélnosptawnej w dzielnicy Murcki - etap Il - czes¢ 17

W zakresie realizacji zamowienia nalezy uwzgledni¢:

a) Inwentaryzacje stanu istniejacego pod wzglgdem systemu odprowadzania Sciekow
1 wod deszczowych,;

b) Opracowanie mapy do celow projektowych w zakresie niezb¢dnym dla opracowania
dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem niezb¢dnych wywiadow branzowych;

¢) Dokumentacje geotechniczng (otwory badawcze nie rzadziej niz co 50m)
uwzgledniajaca rowniez przekroje przez warstwy konstrukcyjne nawierzchni
drogowych (jesli dotyczy);

d) Przedtozenie koncepcji projektowanej kanalizacji do akceptacji Zamawiajacemu;

e) Wykonanie inwentaryzacji zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym
planowanych robot z okresleniem zakresu koniecznej wycinki oraz skompletowanie
dokumentacji niezbednej do wystgpienia przez Zamawiajgcego 0 wydanie decyzji
zezwalajacej na wycinke zieleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia
16.04.2014 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020r poz. 55 tj) lub przedtozenie
o$wiadczenia o braku koniecznos$ci dokonywania wycinki drzew i krzewow

f) Uzyskanie zgdd na zajecie nieruchomosci dla potrzeb realizacji inwestycji pod
warunkiem ustanowienia nieodptatnej stuzebno$ci przesylu dla nowobudowanej
infrastruktury technicznej (wzor umowy przekazuje Zamawiajacy);

g) Uzyskanie Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w przypadku, jezeli bedzie wymagana);

h) Uzyskanie Decyzji Ustalajacej Lokalizacj¢ Inwestycji Celu Publicznego (w przypadku,
jezeli bedzie wymagana);

i) Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego niezbednego do uzyskania
pozwolenia na budoweg;

J) Opracowanie projektu wykonawczego sieci kanalizacyjnej wraz ze wszystkimi
odgatezieniami 1 niezbednymi zabezpieczeniami istniejagcego uzbrojenia w obszarze
zakresu opracowania;

k) Uzgodnienie projektow budowlanych z Katowickimi Wodociggami S.A.;

I) Opracowanie branzowych projektow wykonawczych (w przypadku, kiedy beda
konieczne do wykonania);
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m)Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni ulic po wykonanych robotach
kanalizacyjnych  opracowanego na podstawie INSTRUKCJI ODBUDOWY
NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO WYKOPACH ZWIAZANYCH
Z WYKONANIEM I REMONTAMI URZADZEN PODZIEMNE]
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - Krakow 2000 (stanowiacej zalacznik do
niniejszej Specyfikacji Technicznej);

n) Uzgodnienie projektu odbudowy nawierzchni z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow
w Katowicach;

0) Uzgodnienie opracowanego projektu budowlanego z Zamawiajacym (przed ztozeniem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe);

p) Opracowanie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Informacja
BiOZ);

q) Uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien oraz warunkéw technicznych nie
wymienionych wyzej;

r) Uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe dla projektowanych
inwestycji, jezeli s3 wymagane;

Projekt nalezy podzieli¢ na projekt dla rozdziatu dla poszczegolnych adresow oraz osobno na
projekt odtworzenia nawierzchni — jesli wymaga uzgodnienia z podmiotem innym niz
wilasciciel terenu. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ dla kazdego adresu
0sobno oraz z podziatem na kanalizacje¢ sanitarng i deszczows. Czg$¢ wspodlng dokumentacji
bedzie stanowi¢ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
zawierajaca wszystkie branze ujete w zakresie kazdej dokumentacji projektowe;.

2. Zakres opracowania

Projektowane sieci kanalizacyjne winny zapewni¢ mozliwos¢ odbioru $ciekoéw sanitarnych
I wod deszczowych ze wszystkich istniejacych i projektowanych zabudowan w obszarze
zaprojektowanej kanalizacji, zgodnie z zakresem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
| zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia 27.10.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2180).

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

a) Projektant — jest zobowigzany wkalkulowa¢ w cen¢ opracowania projekt przetaczenia
istniejacych przylaczy z budynkow;

b) Projektant — jest zobowigzany uzgodni¢ z Wlascicielami poszczegdlnych dziatek
objetych projektem (zabudowanych badZz na etapie realizacji budowy) lokalizacje
projektowanych siegaczy kanalizacyjnych/przepig¢;

c) Przewody kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci nalezy prowadzi¢ w pasach drogowych
jezdni;

d) Projektant - jest zobowigzany wykonaé¢ projekty odbudowy drogi po robotach
kanalizacyjnych z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego zgodnie Z
INSTRUKCJA ODBUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO WYKOPACH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM I REMONTAMI URZADZEN PODZIEMNE]
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, Krakow 2000 lub szczegdélowymi ustaleniami
Z Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Katowicach wraz z podltaczeniem istniejacych
I projektowanych wpustow ulicznych;

e) Projektant jest zobowigzany do uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele
budowlane, zgodnie z art. 32, ust. 4, pkt. 2 na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994 r.
prawo budowlane tekst ujednolicony (Dz. U. 2019 poz. 1186 tj.), wraz z
przygotowaniem do podpisu przez przedstawicieli Katowickiej Infrastruktury
Wodociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania terenem na cele budowlane.
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Dla doszczegotowienia zakresu prac projektowych niezbednych do wykonania zamoéwienia
Wykonawca winien przeprowadzi¢ wizj¢ wterenie z uwagi na mozliwe Kkolizje
projektowanych kanalizacji z istnicjgcymi elementami zagospodarowania terenu.

2.1.  Opis zakresu planowanych inwestycji:

Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji istniejagcego systemu
kanalizacyjnego i zaprojektowanie skutecznego rozdzialu systemu kanalizacyjnego w
nastepujacych rejonach:

1. Ul Bielska 15-17-19-23
2. Ul Kotodzieja 42

3. Ul. Mruczka 12

4. Ul. Samsonowicza 23-25

- w zalaczeniu przekazuje si¢ wstepnie wykonang inwentaryzacj¢ w oparciu o
wywiad branzowy 1 przeprowadzenie spotkan z przedstawicielami zarzadcy
budynkow, z czego wynika, ze wiasciciel budynku przy ul. Mruczka 12 poinformowat
projektanta, ze studnia k-127 zostala wczedniej zasypana, w zwigzku z powyzszym
nalezy udrozni¢ kanalizacj¢ deszczowa pomigdzy budynkami nr 23b i 23b w kierunku
ul. Samsonowicza 10.

5. Ul. Samsonowicza 23

6. ULl Kotodzieja 44, Nibylandia

Nazwa Ulicy Orientacyjna dlugo$¢ [m]
Bielska 15-17-19-23 180

Kotodzieja 42 37

Mruczka 12 Inwentaryzacja z opisem
Samsonowicza 23-25 potrzeby budowy kanalizacji
Samsonowicza 23 13

Kotodzieja 44 124

Zalaczone plany sytuacyjne posiadaja juz wstgpnie wykonang inwentaryzacj¢ przez biuro
projektowe, ktore zaprojektowato I etap modernizacji kanalizacji dla dzielnicy Murcki. Jest to
inwentaryzacja wykonana w oparciu o pomiary terenowe 1 spotkania z zarzadcami
poszczegolnych budynkéw. Przedstawione zakresy sa propozycja wykonania nowej sieci
kanalizacji sanitarnej w celu uzyskania efektu rozdziatu §ciekow ogolnosptawnych, jednak te
rozwigzania sg jedynie wstepng koncepcjg 1 informacjg ulatwiajacg rozpoczecie
przedmiotowego etapu rozdziatu istniejgcych sieci. Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania
skutecznego rozdziatu istniejacych sieci kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje¢ sanitarng i
deszczowa, dla kazdego z budynkow osobno. W zalaczeniu zostaty takze ujete dokumenty
wprowadzajace niewielkie zmiany w trakcie trwania budowy — Karta Nadzoru Autorskiego nr
8 1 nr 3, dla rejonu ul. Kotodzieja 42 oraz Samsonowicza 23.

3. Zestawienie przewidywanych czynnoSci i opracowan

Wykonawca powinien przewidzie¢ i skalkulowa¢ w ofercie wszystkie czynnos$ci, ktore sa

niezbednie do wykonania zamoéwienia, w tym miedzy innymi:

a) zakup podktadow geodezyjnych w zakresie niezbednym do uzyskania uzgodnienia
ZUDP,
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b)
c)

d)

f)

9)
h)

)

opracowanie mapy ewidencyjnej,

sporzadzenie operatu terenowo-prawnego, ktory winien zawierac:

— 1 egz. mapy ewidencyjnej z zaznaczong aktualng trasg projektowanej kanalizacji oraz
pasem technologicznym (w kolorze jasnoczerwonym) wyznaczajagcym zakres
czasowego zajecia nieruchomosci, z zaznaczonymi granicami nieruchomosci
(w kolorze zielonym) oraz czytelnie ich numerami,

— komplet aktualnych wypisow z rejestru gruntéw dla nieruchomosci objetych zakresem
inwestyciji,

— dokumenty potwierdzajace uzyskane prawo dysponowania nieruchomosciami
przewidzianymi do czasowego lub stalego zajecia w zwiagzku z budowsg kanalizacji,
dokumenty, o ktéorych mowa to umowy uzyczenia nieruchomos$ci zawarte ze
wszystkimi  wiascicielami, uzytkownikami wieczystymi lub pelnomocnikami
wlascicieli nieruchomos$ci przewidzianych do zajecia (umowa wg wzoru
dostarczonego przez Zamawiajacego), oswiadczenia woli ztozone przez uprawnione
osoby, o$wiadczenia dzierzawcoOw nieruchomosci, jesli wymagaja tego dodatkowe
warunki uzyskanych zgod,

— tabelaryczne zestawienie — wykaz nieruchomos$ci przewidzianych do zajecia dla
potrzeb wykonania inwestycji — wg wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego;

uzyskanie od Zamawiajgcego szczegotowych warunkow dla budowy kanalizacji

sanitarnej oraz deszczowej,

uzyskanie od zarzadcow drog szczegdlowych warunkéow odbudowy naruszonych

konstrukcji drog, chodnikéw,

niezbedne uzgodnienia branzowe ze wszystkimi wiascicielami sieci znajdujacych sie

w przedmiotowych rejonach a wynikajace z koniecznych zabezpieczen istniejacego

uzbrojenia w przypadku skrzyzowan z projektowang infrastrukturg kanalizacyjng oraz

wykonanie projektu ewentualnych niezbednych przektadek istniejacych sieci,

niezbedne obliczenia techniczne, wynikajace z potrzeby opracowania dla poprawnego

wykonania dokumentacji projektowych,

niezbedne uzgodnienia z wilascicielami lub zarzadcami poszczeg6lnych budynkow celem

pozyskania jak najbardziej szczegdlowych informacji niezbednych do wykonania

zamowienia,

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z SIWZ z uwzglednieniem wymogow

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202,

poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami),

opracowanie przedmiaru robot oraz kosztorysu inwestorskiego na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

umozliwiajgcej przeprowadzenie przetargu na wybor wykonawcy,

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z Ustawa

z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst ujednolicony

(Dz.U. 2017 r. poz. 1073, 1566), o ile bedzie wymagana,

uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewzigcia (o ile bedzie wymagana),

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe Iub zgloszenia robot

budowlanych,

inwentaryzacje zieleni kolidujacej z realizacja planowanego przedsigwzigcia

(sporzadzong wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego) oraz skompletowanie
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dokumentacji niezbednej do wystagpienia przez Zamawiajacego o wydanie decyzji
zezwalajacej na wycinke zieleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia
16.04.2014 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 r. poz. 55 tj.) w szczegdlnoSci
sporzadzony i uzgodniony plan nasadzen zast¢pczych, zgody na wycinke zieleni oraz
zgody na wykonanie nasadzen zastgpczych lub przedtozenie oswiadczenia o braku
koniecznos$ci dokonywania wycinki drzew i krzewow,

p) opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej,

g) opracowanie projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

UWAGA

Inwentaryzacj¢ dendrologiczna wraz z kompletem dokumentow niezbednych do

zlozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnych zezwalajacych na usuniecie

zieleni nalezy zlozy¢ 2 miesiace przed uplywem terminu realizacji umowy.

Calos¢ opracowania nalezy dostarczy¢ rowniez w formie elektronicznej na no$niku CD/DVD:
dokumentacja projektowa w formacie plikow .dxf, .dwg, .shp, .pdf; dokumentacja opisowa
w formacie plikow .doc, .pdf.

Kosztorysy inwestorskie, przedmiary w formacie plikow pdf oraz w wersji edytowalnej (kst
lub ath) a takze przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie w postaci scalonej umozliwiajace;j
ich edycje¢ w programie MS Excel.

Opracowanie winno pozwoli¢ na dokonanie wyceny jak i realizacje wszystkich branz
niezbednych dla oddania obiektow do uzytkowania.

UWAGI

1. W opracowaniach projektowych nalezy przedstawi¢ rozwigzania przetaczen istniejacych
uktadéw kanalizacyjnych do nowoprojektowanej sieci.

2. W przypadku wystapienia okolicznosci lub uzyskania informacji nieprzewidzianych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia do przetargu, a mogacych mie¢ wptyw
na ostateczny zakres robot i1 zachowanie technicznych i1 bezpiecznych warunkow
pozniejszej realizacji 1 eksploatacji obiektow, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Zleceniodawce, celem ustalenia dalszego toku postepowania.

Niedotrzymanie tego warunku moze skutkowa¢ brakiem akceptacji przez Inwestora
(Zleceniodawce) rozwigzan projektowych i nieprzyjeciem wykonanej dokumentacji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia projektu z zachowaniem zasady rownego traktowania Wykonawcow
i uczciwej konkurencji, a w szczegdlnosci nie postugiwania si¢ w opisie przedmiotu
zamowienia nazwami handlowymi produktéw i1 materiatlow oraz nie okreslania ich
W sposob wskazujacy na konkretne produkty lub producentow,

b) wskazania parametrow $wiadczacych o rownowaznosci produktow, materiatow itp.
w przypadku dopuszczenia rozwigzan rownowaznych,

c) zalaczenia uzasadnienia w przypadku zastosowania opisu zawierajacego znaki
towarowe, wskazujacego na konkretne rozwigzanie technologiczne, tj. gdy nie moze
opisa¢ przedmiotu zaméwienia w sposob zapewniajacy konkurencje.

3. Po zakonczeniu realizacji umowy w zakresie wykonania opracowan projektowych,
Wykonawca bedzie pozostawal w dyspozycji Zamawiajacego jako Pomoc techniczna
I bedzie przygotowywat odpowiedzi na pytania wykonawcow i ewentualne modyfikacje
opracowanych dokumentdéw, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika¢ bedzie
z zadawanych pytan iudzielanych odpowiedzi w ramach prowadzonego przez
Zamawiajgcego postgpowania przetargowego na realizacj¢ robdt budowlanych.
Odpowiedzi i modyfikacje Wykonawca dostarczy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie dluzszym niz 3 dni robocze, a W przypadkach szczegolnie ztozonych
5 dni roboczych od przekazania pytan Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Odpowiedzi
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na pytania udzielane bedg Zamawiajagcemu drogg e-mail. Projektant kazdorazowo wskaze
Zamawiajgcemu podstawe udzielenia odpowiedzi w dokumentacji projektowej. Za
powyzsze czynnos$ci nie przystuguje wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

4. Projektant zobowiazany bedzie do udzialu w ogledzinach zieleni w toku prowadzonego
postepowania administracyjnego o wydanie decyzji na wycink¢ zieleni. Za powyzsze
czynnosci nie przystuguje wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany peini¢ w trakcie budowy nadzor autorski poprzez

kontrole zgodnosci wykonywania rob6t budowlanych z zatwierdzong dokumentacja
projektowa.
W zwigzku z pelnieniem funkcji nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢
do wizytowania placu budowy na wezwanie Zamawiajgcego lub 0sob wskazanych przez
Zamawiajacego, dokonane w formie pisemnej np. przestanej faksem lub poczta
elektroniczng oraz/lub telefonicznie w wyjatkowych sytuacjach z koniecznos$cig
potwierdzenia wezwania w formie pisemnej. Kazda wizyta wymaga potwierdzenia
pobytu na budowie wpisem w dzienniku budowy.

6. W ramach czynnosci nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

d) nadzoru w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$cia rozwigzan
technicznych, materialowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa,

e) wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych i przewidzianych
w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiajacego,

f) uzupeliania szczeg6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstalych w toku realizacji tych robot,

g) na zaproszenie Inwestora udziatu w naradach technicznych - przyjmuje sig, ze liczba
pobytow projektanta (-0w) na budowie oraz w siedzibie Zamawiajacego bedzie
wynika¢ z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego,
aw wyjatkowych  sytuacjach przez kierownika budowy na zaproszenie
Zamawiajacego, do udzialu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robodt
budowlanych oraz odbiorze koncowym inwestycji.

h) Koszty pelnienia nadzoru autorskiego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

4. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu wykonywania opracowan projektowych
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram prac
projektowych. Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem wymagan umowy,
wlasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych 1 mozliwych do
przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
— poszczegolne elementy opracowan projektowych,
— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegodlne elementy
opracowan projektowych,
— terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli 1 przedlozenia do akceptacji
poszczegbdlnych elementow opracowan projektowych,
— harmonogram be¢dzie zawieral rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

5. Kontrola opracowan projektowych

Biezacy nadzor nad zgodnos$cig przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami
Umowy bedzie prowadzony przez Zamawiajacego podczas spotkan z Wykonawca. W czasie
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trwania procesu projektowego przeprowadzone zostang nast¢pujace rodzaje spotkan w
sprawie dokumentacji projektoweyj:

Przeglad opracowan projektowych — spotkanie w siedzibie Wykonawcy lub
Zamawiajacego, przy udziale Kierownika zespotu Wykonawcy oraz ewentualnie innych
zaproszonych stron, ktorego gléwnymi celami bedzie:
— ocena biezgcego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Harmonogramu
prac projektowych,
— biezaca ocena zgodno$ci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy,
— omoéwienie 1 ewentualne rozstrzygnigcie biezacych probleméow.

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg i przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego
I innych stron w celu dokonania wyjasnien i ustalen roboczych, polaczone z wizyta na
miejscu, ktorego dotycza opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie strony.

Wizyty robocze odbywac si¢ beda z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Zamawiajacy 1 Wykonawca moga od siebie wzajemnie zazada¢ uczestniczenia w spotkaniach
0s6b majacych wpltyw na terminowos$¢ i prawidlowo$¢ wykonania opracowan objetych
Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu (w terminie do 3 dni roboczych) zobowigzany jest
Wykonawca.

Wykonawca powinien udzieli¢ Zamawiajacemu niezbgdnej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przegladow opracowan projektowych. Podczas przegladow Zamawiajacy powinien
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ tatwego dostepu do wykonywanych opracowan projektowych.
Podczas przegladow powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy 1 autorzy opracowan projektowych, ktorzy beda
kompetentni do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania raportéw
z postepu prac projektowych w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu prac i
skladania go Zamawiajacemu do ostatniego dnia roboczego kazdego miesigca
kalendarzowego w okresie trwania umowy. W razie potrzeby Wykonawca ztozy dodatkowy
raport z postepu prac projektowych na polecenie Zamawiajacego.

6. Ogolne zasady wykonania projektow

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy, SIWZ oraz poleceniami Zamawiajacego.

Kanalizacj¢ nalezy projektowaé w taki sposob, by zminimalizowaé¢ ograniczenia mozliwos$ci
uzytkowych nieruchomosci (lokalizacja blisko 1 wzdluz granicy nieruchomosci) oraz
zminimalizowa¢ zakres wycinki zieleni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposdb, aby zalozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20 ust. 1 1 2
ustawy prawo budowlane oraz w ustawie 0 samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
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zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z, lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz SIWZ.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien 1 opinii nalezy na biezaco
przekazywaé¢ Zamawiajagcemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego.

Kosztorys Inwestorski i przedmiar robét.

Wymagania dotyczace kosztorysu inwestorskiego:

1. Wstep powinien zawierac:

— opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjete zalozenia i wskazniki
cenowe do kosztorysowania, poziom cen),
— zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania (skonsultowane z Zamawiajagcym).

2. Kosztorys powinien by¢ sporzadzony na podstawie obowigzujacych cen rynkowych.
Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w uktadzie odpowiadajacym tabeli zawierajacej
elementy rozliczeniowe, w nastepujacym uktadzie: Ip. elementu kosztorysowego,
podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru,
numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary,
ilo$¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

3. Zestawienie tabelaryczne zawierajace wykaz podstawowych no$nikéw cenowych dla
robot, materiatow, sprzetu i narzutdw oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz ten stuzy do
rozliczenia robot dodatkowych, ktére moga pojawi¢ si¢ w trakcie wykonywania
inwestycji.

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli zawierajace;j
zagregowane elementy rozliczeniowe, w nastepujacym ukladzie: Ip., numer
zagregowanego elementu  rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu
rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robdt odpowiadajagce danemu
zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilo$¢ jednostek, cena
jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna zbiorczego
kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami powinna by¢ dostarczona
Zamawiajacemu takze w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

Wymagania dotyczace kosztorysu inwestorskiego:
1. Przedmiar robot nalezy sporzadzi¢ na podstawie kosztorysu.
2. Przedmiar robot nalezy opracowac w postaci zagregowanej (format MS Excel).

7. Podstawowe akty prawne.

Uwaga!

W przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawnych przez Ustawodawce nalezy uwzglednié
w trakcie realizacji zadania wprowadzane zmiany.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane tekst ujednolicony (Dz.U. 2018 poz. 1202
z pOzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93
Z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2020 poz. 65 tj.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 poz. 1389 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2004 r.
nr 202, poz. 2072 z p6ézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 12)
Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 r. poz. 1396 tj.)
Ustawa z dnia 20.07.2017 prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566.2180)

Ustawa z dnia 09.06.2011 prawo geologiczne i1 gornicze (Dz.U. 2015 poz.196
Z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 tj.)

Przedstawiona lista nie ma charakteru zamknigtego. Wykonawca powinien bra¢ pod uwage
mozliwo$§¢ zmian przepisow prawa, zalecen instytucji oraz wytycznych iz nalezyta
staranno$cig uwzglednia¢ wszystkie niezbgdne akty prawne.

Uwaga!

W przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawnych przez Ustawodawce nalezy uwzglednic
w trakcie realizacji zadania wprowadzane zmiany.

8. Warunki odbioru dokumentacji projektowej

Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierac:

a) 2 egz. uzgodnionych projektow budowlanych, zatwierdzonych przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe dla kazdego
z zakresOw. Projektant powinien wykonaé¢ ilo$¢ egzemplarzy projektéw niezbedna do
uzgodnienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) 2 egz. projektow wykonawczych obejmujacych wszystkie branze, dla kazdego =z
zakresow,

C) 2 egz. kosztorysow inwestorskich i przedmiaru robot w rozbiciu na poszczegdlne branze,
dla kazdego z zakresow,

d) 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, dla kazdego
Z zakresow,

e) 2egz. dokumentacji geotechnicznej i geologicznej,

f) operat terenowo-prawny,

g) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

h) komplet uzgodnien branzowych, w tym protokét ZUD,

1) prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z
Ustawg z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. nr 80 poz. 717 z po6zniejszymi zmianami),

J) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewzigcia —
w razie konieczno$ci uzyskania,

k) prawomocng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

I) os$wiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji,

m) inwentaryzacj¢ zieleni wraz z kompletnym wnioskiem o wycinke zieleni przekazanym
Zamawiajagcemu 2 miesigce przed uplywem terminu realizacji umowy lub
oswiadczenie o braku koniecznosci wycinki drzew 1 krzewéw dla kazdego z tematow
osobno.

Uwaga:
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Zadania warunkujace z uzyskania zgody na uzyczenie nieruchomosci dla potrzeb
budowy kanalizacji nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym, z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajagcym Zamawiajacemu podejmowanie decyzji dotyczacych
dodatkowych warunkow.

Calo$¢ opracowania nalezy dostarczy¢ réwniez w formie elektronicznej na no$niku CD lub
DVD:

— dokumentacja projektowa w formacie plikow dxf, dwg i shp, pdf

— dokumentacja opisowa w formacie plikow doc, pdf.

— kosztorysy inwestorskie, przedmiary w formacie plikow pdf, oraz w wersji edytowalne;j
(kst lub ath) w postaci scalonej umozliwiajgcej ich edycje w programie MS Excel.

10

nr ref.: KIWK/TOt/23/11/2020/PROJEKTOWANIE_KO_MURCKI ETAP Il



