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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST) dotyczącymi wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania  pn.: 

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika 

retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Wymagania Ogólne 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 

(ST): 

▪ Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu pod budowę kod CPV 45100000-8 

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe. 

▪ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej kod CPV 45200000-9 

ST-02 Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

ST-03 Roboty drogowe 

ST-04 Roboty betonowe i żelbetowe. 

▪ Roboty instalacyjne w budynkach kod CPV 45300000-0 

ST-05 Instalacje elektryczne i AKPiA 

 

1.2.2. Zakres zasadniczy 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuję budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem zbiorników retencyjnych 

w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych ze zlewni.  

Inwestycja obejmuje budowę zbiorników retencyjnych podziemnych rurowych, współpracujących z 

zaprojektowanymi pompowniami wód deszczowych, które zapewniają stałe retencjonowanie wody do 

wykorzystania do podlewania zieleni miejskiej w lokalizacjach: 

• Zbiornik retencyjny ZB1, pompownia wód deszczowych STI-P1 – rejon ul. Kościuszki, działka 98, 97 

obręb 0003 Dz. Ligota, zabudowa zbiornika retencyjnego na kanale deszczowym kd800, zbiornik 

retencyjny rurowy o średnicy DN1500mm, łącznej długości L= 51,0m i pojemności Vzb = 87,2m3, 

pompownia wód deszczowych o średnicy DN2000mm wraz z zasilaniem elektroenergetyczną, 

• Zbiornik retencyjny ZB2, pompownia wód deszczowych STII-P2 – rejon ul. Drozdów, działka nr 4/1 obręb 

0003 Dz. Ligota, zabudowa zbiorników retencyjnych na kanale deszczowym kd630, zbiorniki retencyjne 

rurowe o średnicy 3xDN1500mm, łącznej długości L=302,1m (każdy zbiornik o długości 100,7m) i 

pojemności Vzb=513,9m3, pompownia wód deszczowych o średnicy DN2000mm wraz z zasilaniem 

elektroenergetycznym. 

 

W związku z kolizją projektowanego zbiornika retencyjnego ZB2 w rejonie ul. Drozdów  z istniejąca kanalizacją 

sanitarną przewiduje się jej przebudowę.  
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Ogółem do realizacji w/w zadania przewiduje się wykonanie 348,8m sieci, w tym:  

▪ 90,0m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN800-200mm wraz z obiektami 

sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi żelbetowymi o średnicy DN1500mm oraz studniami 

ekscentrycznymi PEHD DN1200mm, 

▪ budowę układu zbiorników podziemnych retencyjnych rurowych wraz z pompownia wód 

deszczowych, które zapewnią stałe retencjonowanie wody do wykorzystania do podlewania zieleni 

miejskiej o następujących parametrach: 

▪  Zbiornik retencyjny ZB1, pompownia wód deszczowych STI-P1 – rejon ul. Kościuszki, 

zbiornik retencyjny rurowy o średnicy DN1500mm łącznej długości L=51,0m i 

pojemności Vzb=87,2m3, pompownia wód deszczowych o średnicy DN2000, 

▪ Zbiornik retencyjny ZB2, pompownia wód deszczowych STII-P2 – rejon ul. Drozdów, 

zbiorniki retencyjne rurowe o średnicy 3xDN1500mm, łącznej długości L=302,1m (każdy 

zbiornik o długości L=100,7m) i pojemności Vzb=513,9m3, pompownia wód deszczowych 

o średnicy DN2000, 

▪ 120,0m kabel zasilający na napięcie 1kV typu YKYżo 4x10mm2 wraz z szafkami zasilająco-

sterowniczymi do pompowni wód deszczowych STI-P1 – ul. Kościuszki, STII-P2 – ul. Drozdów, 

▪ 138,8m przebudowy kanalizacji sanitarnej o średnicy DN400mm wraz z obiektami sieciowymi tj. 

studniami rewizyjnymi żelbetowymi o średnicy DN1200mm, 

▪ 132,0m likwidacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 

▪ projektowany zjazd do zbiornika retencyjnego ZB2 oraz droga dojazdowa do zbiorników 

retencyjnych ZB1, ZB2 

▪ odtworzenie nawierzchni istniejących dróg w pasie planowanych robót budowlano-montażowych. 

 

1.2.3. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszące 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać prace przygotowawcze – zorganizować zaplecze 

budowy, wytyczyć trasy przebiegu rurociągów i posadowienie obiektów, wyciąć lub zabezpieczyć drzewa 

kolidujące z planowanymi robotami oraz dokonać rozbiórek (dróg, przewodów, studni i innych elementów 

istniejących sieci) koniecznych do wykonania prac. 

W ramach robót tymczasowych i towarzyszących należy zabezpieczyć organizację ruchu na czas robót, wykonać 

wykopy (pod rurociągi, obiekty sieciowe i inne) wraz instalacjami odwodnieniowymi i obniżającymi poziom wód 

gruntowych, odcinkowe wymiany podłoża i wzmocnienia gruntów, zabezpieczenia wykopów i istniejących instalacji 

wykonać projektowane drogi i place oraz odtworzyć drogi i place, przywrócić do stanu pierwotnego obszary 

prowadzenia robót oraz ogrodzić i zagospodarować tereny właściwych obiektów. 

Po zakończeniu robót należy zlikwidować zaplecze Wykonawcy i przywrócić teren do stanu pierwotnego. 
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1.3. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia 

KOD CPV NAZWA WSZ NR ST 

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 
 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01 

45200000-9 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 

WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ 

ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ 

I WODNEJ 

 

45230000-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei, wyrównanie terenu 

 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

ST-02 

 

 

45233000-9 

 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

ST-03 

ST-04 

45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  ST-05 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

 

 

1.4. Informacje o Placu Budowy 

1.4.1. Lokalizacja 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w dzielnicy Brynów na terenie osiedla Zgrzebnioka w Katowicach w 

dwóch lokalizacjach: 

 

- wzdłuż ul. Kościuszki, 

- wzdłuż ul. Drozdów. 

 

Obszar zlewni osiedla Zgrzebnioka jest ograniczony od północy i wschodu ulicą Zgrzebnioka, od południa rzeką 

Kłodnicą, od strony zachodniej granicę stanowi ul. Kościuszki. 

Przedmiotowy teren ze względu na swoją atrakcyjne położenie, został maksymalnie wykorzystany pod zabudowę 

mieszkaniowa jednorodzinną i wielorodzinna oraz usługi. 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: 

 

- Zbiornik retencyjny ZB1 - Uchwała Rady Miasta Katowice nr X/216/19 z dn. 25.07.2019r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w 

Katowicach – lokalizacja zbiornika na działce o symbolu 4ZPI – teren zieleni urządzonej izolacyjnej, 

 

- Zbiornik retencyjny ZB2 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr XXI/438/08 z dn. 28.01.2008r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, 

Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach – lokalizacja zbiornika na działce o symbolu 43MW – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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Rys. Lokalizacja inwestycji (źródło: geoportal.gov.pl) 

 

1.4.2. Warunki górnicze 

Zgodnie z uzyskaną informacją z Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nr KAT.5122.770.2019 z dn. 

16.10.2019r. oraz Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Wujek nr 61/TMG/MGM/RC/122/460/19/3761 z dn. 

20.11.2019r. w sprawie informacji o warunkach geologiczno-górniczych rozpatrywany obszar położony jest na 

terenie górniczym.  

Informacja o warunkach geologiczno-górniczych nr 122/19 PGG Oddział KWK Wujek 

Planowana inwestycja budowlana położona jest na terenie oraz obszarze górniczym KWK Wujek w rejonie w 

którym z uwagi na uwarunkowania techniczno-ekonomiczne czasowo wstrzymano prowadzenie podziemnej 

eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego mogącej oddziaływać na w/w teren planowanej inwestycji. 

Teren projektowanej inwestycji w zakresie przedstawionym na załączonej mapie znajdują się w strefie wychodni 

uskoków „Kłodnickich” (strefę zaznaczono szrafurą koloru niebieskiego). W roku 1959 oraz 1977 w sąsiedztwie 

opiniowanego terenu, stwierdzono występowanie deformacji nieciągłych terenu w postaci progów. Powyższe 

deformacje nieciągłe do dnia dzisiejszego nie uległy dalszej aktywacji. 

W przypadku przedłużenia obowiązującej koncesji oraz ewentualnego przystąpienia po 2025 roku przez KWK 

Wujek do eksploatacji złóż w obszarze górniczych „Katowice-Brynów” i „Stara Ligota I” nie wyklucza się 

wystąpienia wpływów o wielkości: 

- ze względu na wskaźnik deformacji Emax≤1,5mm/m, Tmax≤2,5mm/m, Rmin≥20,0km prognozuje się 

wystąpienie pierwszej kategorii terenu górniczego, 

- prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax=0,1m, 

- brak występowania szkodliwych wstrząsów parasejsmicznych wywołanych działalnością górniczą PGG 

S.A. Oddział KWK Wujek, 

- stosunki wodne nie ulegną zmianie, 

- mogą wystąpić inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej inwestycji: strefa wychodni uskoków 

„Kłodnickich”, 

- w rejonie rozpatrywanej inwestycji nie występują złoża innych kopalin, 

Informacja o warunkach geologiczno-górniczych nr 398/2019 PGG Oddział KWK Murcki-Staszic 

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych należących do KWK Murcki-Staszic 

oraz w granicach terenu górniczego „Katowice-Brynów-Ligota” należącego do KWK Wujek, w rejonie którym 

KWK Murcki-Staszic nie planuje prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej podkładów węgla kamiennego 

oddziałujących na w/w teren. 

W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej kopalni Murcki-Staszic występują następujące zagrożenia dla 

projektowanej inwestycji: nie występują. 

Prognozuje się wystąpienie następujących wpływów od projektowanej działalności górniczej KWK Murcki-Staszic 

na powierzchnię opiniowanego terenu w miejscu lokalizacji inwestycji: 
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- ze względu na wskaźnik deformacji Emax≤-mm/m, Tmax≤-mm/m, Rmin≥-km, prognozuje się 

wystąpienie – kategorii terenu górniczego, 

 - prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax=-m, 

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań 

powierzchni o intensywności drgań odpowiadających „I” stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań 

GSIGZWKW – 2012 – przy maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu do 

300mm/s2 

 - nie prognozuje się zmian stosunków wodnych w rejonie inwestycji 

 - nie występują inne czynniki stanowiące zagrożenie dla przedmiotowego terenu.  

 

1.4.3. Warunki gruntowo–wodne 

Dokumentację Geologiczno-Inżynierską sporządzono na podstawie zatwierdzonego Projektu Robót Geologicznych: 

„Projekt robót geologicznych dotyczących określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania – Budowa 

zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach, wykonanego przez 

firmę Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski s.c., zatwierdzonego decyzją przez Prezydenta Miasta Katowice 

nr BG.6540.39.2019.SD z dn. 16.01.2020r. oraz „Planu Ruchu Zakładu Górniczego wykonującego roboty 

geologiczne niepodlegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych dotyczącego 

określenia geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego wód 

opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” wykonanego przez Z. Markielowski, 

zatwierdzonego decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nr KAT.9206.18.2020 z dn. 

27.03.2020r.  

Uzyskano decyzję Prezydenta Miasta Katowice nr BG.6541.14.2020.SD z dn. 31.07.2020r. zatwierdzającą 

Dokumentację Geologiczno-Inżynierską.  

Teren projektowanych badań pod względem fizycznogeograficznym, należy do mezoregionu: Wyżyna Katowicka 

(rejon nr 341.13 wg podziału regionalnego Polski J. Kondrackiego), należącego do makroregionu Wyżyna Śląska 

(341.1), Podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska (341). Powierzchnia terenu robót zapada z północny na południe. 

Rzędne niwelacyjne wynoszą od 292,8 (otwór nr 1) do 294,5 m npm ( otwór nr 5). Obszar badań nie leży w obszarze 

zagrożonym ruchami masowymi, w tym zagrożeniem osuwiskowym. Obszar badań nie leży w granicy Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych.   Teren badań leży poza zasięgiem obszarów zagrożonych podtopieniami. 

Budowa geologiczna 

Na podstawie przeprowadzonych wierceń i badań laboratoryjnych, stwierdzono, że do głębokości rozpoznania, tj. 

6,0 m i 10,0 m ppt. w podłożu gruntowym projektowanej inwestycji można wydzielić trzy serie litologiczno-

genetyczne, które dalej nazywa się seriami geologiczno-inżynierskimi. 

Są to: 

• I seria geologiczno-inżynierska – plejstoceńskie niespoiste utwory rzeczno-peryglacjalne (Qpf) 

• II seria geologiczno-inżynierska – plejstoceńskie spoiste utwory zastoiskowe (Qpl) 

• III seria geologiczno-inżynierska – osady karbońskie (C). 

 

Plejstoceńskie utwory rzeczno-peryglacjalne (Qpf) – zalegają w otworach nr 1, 2, 3 i 4. Pod względem 

wykształcenia litologicznego stanowią je piaski średnie, piaski średnie zaglinione, piaski drobne, żwiry i pospółki. 

Są to grunty rodzime, mineralne wilgotnei nawodnione w stanie średnio zagęszczonym. 

Plejstoceńskie spoiste utwory zastoiskowe (Qpl) – zalegają we wszystkich otworach.  Pod względem wykształcenia 

litologicznego stanowią je grunty spoiste – gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny zwięzłe, gliny, gliny pylaste, 

gliny piaszczyste zwięzłe, pyły, iły i iły pylaste. Są to grunty rodzime, mało wilgotne w stanie półzwartym i 

twardoplastycznym. 

Karbońskie osady (C) – stanowią spąg rozpoznanego podłoża i kontynuują się do głębokości prowadzonego 

rozpoznania tj. 6, 0 m i 10,0 m ppt. Pod względem wykształcenia litologicznego stanowią je iły i iły pylaste. Są to 

grunty rodzime, mało wilgotne w stanie twardoplastycznym. 

Warunki wodne 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do głębokości 6,0 m i 10,0 m ppt. stwierdzono jeden ciągły poziom wód 

gruntowych w rejonie zbiornika nr 2. Woda gruntowa charakteryzuje się zwierciadłem naporowym. Warstwę 

wodonośną stanowią utwory czwartorzędowe - niespoiste osady rzeczno-peryglacjalne. 

Wodę gruntową nawiercono w przedziale głębokości 4,5 – 7,2 m ppt. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się w 

przedziale głębokości 2,8 – 4,5 tj. w zakresie rzędnych289,6 - 290,6 m npm. Jest to poziom wód 

przypowierzchniowych, zależnych od intensywności opadów atmosferycznych. Należy przyjąć, że poziom wód 
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może się wahać ±0,5 m (wyłączając okresy powodziowe). Obecny stan (z okresu wykonanych wierceń) należy 

przyjąć jako średni. W rejonie otworów nr 1, 2, 3, 4 stwierdzono delikatne sączenia w przedziale głębokości 3,8 - 6,5 

m. W okresach z dużą ilością opadów może nastąpić wzrost ilości oraz intensywności sączeń wód gruntowych. 

Geotechniczna charakterystyka gruntów 

Z analizy obecnie przeprowadzonych wierceń, badań terenowych (badania makroskopowe gruntów) oraz badań 

laboratoryjnych, w podłożu na zbadanym terenie wydzielono trzy serie litologiczno-genetyczne, które dalej nazywa 

się warstwami geologiczno–inżynierskimi.             

Dla warstw geologiczno–inżynierskich (wyłączając nasypy antropogeniczne i glebę) podano charakterystyczne 

wartości parametrów geotechnicznych, określone na podstawie badań makroskopowych oraz badań laboratoryjnych 

gruntów metodami A i B, wg p. 3.2.PN 81/B 03020. Parametry geotechniczne zostały uśrednione na podstawie 

wyników uzyskanych z badań laboratoryjnych i badań terenowych. 

Jako cechę wyróżniającą przyjęto stopień plastyczności IL(n) dla gruntów spoistych, natomiast dla gruntów 

niespoistych stopień zagęszczenia ID(n).   

 

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych (z wyłączeniem gruntów antropogenicznych i gleby) dla 

wydzielonych warstw geologiczno – inżynierskich zestawionow tabeli nr 1 załączonej do niniejszego opracowania. 

 

I – plejstoceńskie osady rzeczno-peryglacjalne (Qpf) 

Seria zalega w otworach nr 1, 2, 3 i 4. Pod względem wykształcenia litologicznego stanowią ją piaski średnie, piaski 

średnie zaglinione, piaski drobne, żwiry i pospółki. Pod względem własności filtracyjnych należą do gruntów dobrze 

i bardzo dobrze przepuszczalnych. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji przyjęto dla nich k= 10-5 -10-4 

m/s. Ze względu na zróżnicowane uziarnienie serię podzielono na dwie podwarstwy: 

IA - podwarstwę budują osady wykształcone jako piaski średnie, piaski średnie zaglinione 

i piaski drobne.  Są to grunty wilgotne w stanie średnio zagęszczonym. Obliczono dla nich 

(na podstawie postępu zagłębienia końcówki przewodu wiertniczego) charakterystyczną wartość stopnia 

zagęszczenia I D(n) = 0,45.   

IB - podwarstwę budują osady wykształcone jako żwiry i pospółki.  Są to grunty nawodnionew stanie średnio 

zagęszczonym. Obliczono dla nich (na podstawie postępu zagłębienia końcówki przewodu wiertniczego) 

charakterystyczną wartość stopnia zagęszczeniaI D(n) = 0,45.  

 

II –  plejstoceńskie osady zastoiskowe (Qpl) 

Seria zalega we wszystkich otworach. Serię osadów tych budują grunty, które pod względem własności filtracyjnych 

należą do gruntów półprzepuszczalnych. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji wynoszą k=10-7-10-6 m/s. 

Grunty warstwy różnią się wilgotnością a co za tym idzie stanem oraz właściwościami fizyko-mechanicznymi. 

Podzielono je na dwie podwarstwy: 

IIA - podwarstwę budują osady wykształcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Są to grunty mało wilgotne, w 

stanie półzwartym. Przyjęto dla nich (na podstawie badań makroskopowych) charakterystyczną wartość stopnia 

plastyczności I L(n) = 0,00. 

IIB - podwarstwę budują osady wykształcone jako gliny piaszczyste, gliny zwięzłe, gliny, gliny pylaste, gliny 

piaszczyste zwięzłe, pyły, iły i iły pylaste Są to grunty mało wilgotne w stanie twardoplastycznym i mało wilgotne 

na granicy wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Przyjęto dla nich (na podstawie badań 

makroskopowych) charakterystyczną wartość stopnia plastyczności I L(n) = 0,15. 

III – karbońskie osady (C) – stanowią spąg rozpoznanego podłoża i kontynuują się do głębokości prowadzonego 

rozpoznania tj. 6,0 i 10,0 m ppt. Pod względem wykształcenia litologicznego stanowią je iły i iły pylaste. Pod 

względem własności filtracyjnych należą do gruntów  nieprzepuszczalnych. Orientacyjne wartości współczynnika 

filtracji przyjęto dla nich w przedziale: k<10-8 m/s. Są to grunty mało wilgotne w stanie twardoplastycznym. 

Przyjęto dla nich (na podstawie badań makroskopowych) charakterystyczną wartość stopnia plastyczności I L(n) = 

0,05. 

Ocena warunków geologiczno-inżynierskich 

Na podstawie materiałów z wierceń, badań oraz analizy map przedmiotowych można dokonać oceny warunków 

geologiczno-inżynierskich panujących w obrębie rozpoznanego obszaru. Warunki geologiczno-inżynierskie 

projektowanej inwestycji, zgodniez Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

należy zaliczyć do III kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych ze względu na  

lokalizację obiektu w obszarze górniczym Katowice – Brynów należącego do KWK Wujek. 

    

   Przypowierzchniową warstwę badanego terenu stanowią nasypy antropogeniczne w rejonie otworów 4 i 5 o 

miąższości 0,5 m. Są to grunty nienośne. Ze względu na wystąpienie osadów antropogenicznych, sporządzono mapę 

miąższości nasypów antropogenicznych (zał. nr 7.1-7.2). Poniżej nasypów i gleby stwierdzono zaleganie 

niespoistych osadów rzeczno-peryglacjalnych w stanie średnio zagęszczonym (warstwa nr I). Niespoiste osady 
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rzeczno-peryglacjalne są to grunty nośne, o korzystnych parametrach geotechnicznych, nadające się do 

bezpośredniego posadowienia fundamentów. Strop gruntów nośnych przedstawiono na mapie występowania 

podłoża nośnego (zał. nr 10.1.-10.2). Spoiste  osady zastoiskowe (warstwa nr II) w stanie półzwartym i 

twardoplastycznym są to grunty nośne, o korzystnych parametrach geotechnicznych. Grunty warstwy nr II 

charakteryzują się własnościami tiksotropowymi. W skutek drgań grunty te mogą się upłynniać, powodując znaczne 

pogorszenie własności mechanicznych. W związku z tym prace wymagające użycia sprzętu powodującego wibracje, 

należy minimalizować i prowadzić ze szczególną ostrożnością. 

    W spągu jako główne podłoże rozpoznano karbońskie iły (warstwa III). Stanowią ją spoiste osady ilaste o 

właściwościach silnie pęczniejących. Zaleca się grunty te (w wykopach) chronić przed przedostaniem się do nich 

wód opadowych i roztopowych. Stagnacja wód w wykopach może powodować rozmakanie, pęcznienie, 

uplastycznienie się gruntów podłoża. Iły, są to grunty o specyficznych właściwościach wynikających z ich 

ekspansywnego charakteru, czyli reagują pęcznieniem lub skurczem w zależności od zwiększenia lub zmniejszenia 

wilgotności. Grunty te w stanie półzwartym i twardoplastycznym, jakie zostały stwierdzone w badanym podłożu, 

charakteryzują się dobrymi parametrami geotechnicznymi. Wystawione na działanie czynników atmosferycznych 

(opady, nasłonecznienie, zamarzanie, odmarzanie) pogarszają swoje właściwości fizyko-mechaniczne i obniżają 

swoja nośność. Takie zachowanie gruntu może powodować przemieszczenie podłoża – podniesienie i osiadanie – a 

tym samym wywierać negatywny wpływ na obiekty posadowione w ich strefie. Należy o tym pamiętać i w trakcie 

wykonywania robót ziemnych (oraz na etapie eksploatacji obiektu) i odpowiednio odprowadzić wody gruntowe, jak 

i wody opadowe. Strop gruntów nieprzepuszczalnych przedstawiono na mapie występowania stropu utworów 

nieprzepuszczalnych (zał. nr 9.1-9.2). 

    Sporządzono także mapę warunków budowlanych w poziomie posadowienia tj. na głębokości 1,4 m (zał. 11.1-11.2) 

i głębokości 4,5 m (zał. 11.1a-11.2a) z naniesioną nośnością gruntów i hydroizohipsami czwartorzędowego poziomu 

wód podziemnych. Warunki budowlane określono na podstawie gruntów znajdujących się poniżej poziomu 

posadowienia. 

    Wykonano mapę  z naniesionymi osadami na 1 metrze (zał. nr 8.1-8.2). 

 Wnioski 

- Dla rozpoznania i udokumentowania podłoża projektowanej inwestycji wykonano5 otworów wiertniczych do 

głębokości 6,0 m i 10,0 m. Łączny metraż wierceń wyniósł 42,0 mb. 

- Obszar badań charakteryzują skomplikowane warunki gruntowo–wodne ze względu na  występowanie obszaru 

górniczego Katowice – Brynów należącego do KWK Wujek. 

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej      z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, uwzględniając stwierdzone 

skomplikowane warunki gruntowo-wodne  przyjęto III kategorię geotechniczną.  

- W trakcie wykonywania robót geologicznych pobrano 5 próbek gruntu, dla których wykonano badania 

laboratoryjne. 

- Zbadane grunty podłoża rozpatrywanego terenu ujęto w warstwy geologiczno-inżynierskie. Podstawą podziału są 

wydzielenia geologiczne, wyniki makroskopowych i laboratoryjnych badań gruntów. 

- Dla nasypów niebudowlanych i gleby nie wyznaczono charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych. 

Są to grunty nienośne, nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego dla projektowanej inwestycji. 

- Na powierzchni stwierdzono warstwę gruntów antropogenicznych w rejonie otworów 4 i 5 o miąższości 0,5 m. 

Poniżej nasypów zalegają czwartorzędowe niespoiste utwory rzeczno-peryglacjalne (warstwa nr I), czwartorzędowe 

spoiste utwory zastoiskowe (warstwa nr II) oraz karbońskie osady (warstwa nr III). 

- W trakcie wykonywania prac wiertniczych do głębokości 6,0 m i 10,0 m ppt. stwierdzono jeden ciągły poziom wód 

gruntowych w rejonie zbiornika nr 2. Woda gruntowa charakteryzuje się zwierciadłem naporowym. Warstwę 

wodonośną stanowią utwory czwartorzędowe - niespoiste osady rzeczno-peryglacjalne. 

- Wodę gruntową nawiercono w przedziale głębokości 4,5 – 7,2 m ppt. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje sięw 

przedziale głębokości 2,8 – 4,5 tj. w zakresie rzędnych289,6 - 290,6 m npm. 

- Jest to poziom wód przypowierzchniowych, zależnych od intensywności opadów atmosferycznych. Należy 

przyjąć, że poziom wód może się wahać ±0,5 m (wyłączając okresy powodziowe). Obecny stan (z okresu 

wykonanych wierceń) należy przyjąć jako średni. 

- W rejonie otworów nr 1, 2, 3, 4 stwierdzono delikatne sączenia w przedziale głębokości 3,8 - 6,5 m. W okresach z 

dużą ilością opadów może nastąpić wzrost ilości oraz intensywności sączeń wód gruntowych. 

- Podczas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy ściśle stosować się do postanowień PN-B-

06050/1999, PN-S-02205:1998 oraz do pkt. 2.4 PN-81/B-03020 i z nimi związanych. 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST-00 Wymagania ogólne  ST-00 / 11 

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika 
retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” 

1.4.4. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się tereny chronione  

w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).  

Spośród form podlegających ochronie na podstawie ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 

92 poz. 880) w pobliżu przedsięwzięcia należy wyróżnić: 

1. Rezerwaty przyrody; 

a. Ochojec, w odległości ok. 2,9km, 

b. Las Murckowski, w odległości ok. 5,9km 

2. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

a. Szopienice Borki, w odległości ok. 7,7km, 

b. Źródła Kłodnicy, w odległości ok. 1,4km, 

c. Uroczysko Buczyna, w odległości ok. 3,6km, 

d. Wzgórze Kamionka w odległości ok. 7,6km, 

e. Dolina Jamny w odległości ok. 8,0km. 

 

 

Rys. 2. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle granic obszarów chronionych 

/http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

W przypadku wymienionych wyżej form ochrony przyrody nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania 

zarówno na etapie eksploatacji jak i realizacji inwestycji. 

 

1.5. Przekazanie Placu Budowy 

Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposób podany w Umowie. 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia podstawowe zgodne są z definicjami określonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy z dnia 

7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016), w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. 04.92.881) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U 04.202.2072). 

Pozostałe określenia podstawowe: 

− specyfikacja techniczna - oznacza specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 
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− stal kwasoodporna (w skrócie k.o.) – stal odporna na korozję o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-

EN 10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020); 

− klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie.  

Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 

określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300 mm 

(fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube). Jeżeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o 

betonie oznaczonym za literą B i symbolem cyfrowym (wg nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez 

to rozumieć beton klasy C fck,cube. Np oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20; 

− używane skróty należy czytać następująco: 

▪ AKP  - Aparatura kontrolno-pomiarowa 

▪ AKPiA  - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 

▪ BIOZ  - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 

▪ CD  - Centralna Dyspozytornia 

▪ DN  - Oznacza wymiar równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach 

▪ D - Oznacza wymiar średnicy zewnętrznej 

▪ DTR  - Dokumentacja techniczno-ruchowa 

▪ IP  - Stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego 

▪ nN  - Niskie napięcie 

▪ PZJ  - Program zapewnienia jakości 

▪ SIWZ  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

▪ SN  - Średnie napięcie 

▪ ST  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

▪ STG  - Stacja transformatorowa główna 

▪ STO  - Stacja transformatorowa oddziałowa 

▪ WLZ  - Wewnętrzna linia zasilająca 

▪ CPV  - Wspólny słownik zamówień. 

 

1.7. Projekt budowlany 

Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego (w rozumieniu Prawa Budowlanego) wraz z pozwoleniem na 

budowę. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z Umową. 

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Kwoty Umowy, sporządzi niżej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne 

i projekty części Robót: 

a) projekt zagospodarowania terenu zaplecza budowy, 

b) projekt organizacji i technologii robót dla całości Umowy; projekt ten winien być spójny z Programem 

(Systemem) Zapewnienia Jakości (PZJ) i Harmonogramem dostarczanym zgodnie z Umową,  

c) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia  

d) zamienne projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi 

instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na 

zajęcie pasa drogowego. 

e) Wykonawca winien opracować takie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzna za niezbędne do 

realizacji robót budowlano-montażowych. Dotyczy to szczególnie opracowań: 

- powykonawcza dokumentacja budowy szczegółowo opisana w punkcie 1.8.11 niniejszej ST, 

- wszelkie dokumenty niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

1.8.1. Powykonawcza Dokumentacja Budowy  

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowią: 

a) Projekt Budowlany, Rysunki Robót i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (w tym karty studni, wykazy 

współrzędnych, szkice polowe w wersji papierowej i elektronicznej)   wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej 

terenu (w liczbie określonej przez Inspektora Nadzoru), 

c) oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 

− o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania z ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
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− o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

d) pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie cyfrowej (np. pliki PDF) poniższe dokumenty powykonawcze: 

▪ geodezyjne szkice powykonawcze ( suma sieci z podziałem na średnice na poszczególnych 

arkuszach) 

▪ karty studni, hydrantów, zasuw 

▪ skan mapy zasadniczej z naniesionym pomiarem powykonawczym sieci 

▪ projekt zagospodarowania terenu z naniesieniem ewentualnych zmian nieistotnych 

▪ protokół odbioru technicznego 

▪ protokół z inspekcji TV 

▪ protokół prób szczelności 

▪ protokół badań zagęszczenia gruntu 

▪ tabelaryczne zestawienie przyłączy 

▪ oryginały oświadczeń właścicieli nieruchomości (na których prowadzone były roboty) o 

przywróceniu tych nieruchomości do stanu pierwotnego 

▪ w przypadku zajęcia działek należących do Miasta Katowice lub Skarbu Państwa, 

zlokalizowanych poza pasem drogowym dostarczyć 4 egz. mapy powykonawczej opieczętowane 

przez uprawnionego geodetę z naniesioną lokalizacją wybudowanej sieci wrysowaną na mapę 

ewidencyjną (dla celu ustanowienia służebności przesyłu)  

 

Wykonawca dostarczy geometrię obiektów sieci kanalizacyjnej zapisaną w formacie DXF/DWG oraz (jeśli istnieje 

taka możliwość) w formacie SHP.  

▪ dane opisowe (atrybuty opisowe) obiektów mapy zasadniczej należy umieścić  

w tych samych plikach DXF/DWG, w których znajdują się dane geometryczne lub SHP (jeśli 

istnieje taka możliwość)  w pliku DBF 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do przeglądu powykonawczą Dokumentację Budowy na 7 dni przed 

rozpoczęciem Odbioru Końcowego w tym atesty, deklaracje zgodności na wszystkie zabudowane urządzenia . 

 

1.8.2. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagają przed ich zastosowaniem przeglądu i zatwierdzenia ze strony 

Inspektora Nadzoru zgodnie odpowiednimi z zapisami w Umowie, a także zatwierdzenia ze strony Zamawiającego. 

O ile postanowienia szczegółowe nie mówią inaczej, Dokumenty Wykonawcy należy opracować i dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru do przeglądu i zatwierdzenia w liczbie 5 kpl. 

1.9. Zgodność Robót z Umową  

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, zatwierdzonymi przez Inspektora 

Nadzoru Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inspektora Nadzoru, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

Umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 

lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 

W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, 

a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowe) wyrobów budowlanych i urządzeń oraz inne 

określenia mogące jednoznacznie wskazywać konkretnego producenta/dostawcę/wytwórcę, użyte w 

Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz Przedmiarze mają wyłącznie na celu dokładne opisanie przedmiotu zamówienia i powinny 

być uznane jako służące określeniu projektowanych parametrów materiałów lub wyrobów budowlanych i 

urządzeń.  

Wszystkie urządzenia wymienione w specyfikacji podane są jako przykładowe i mogą być zastąpione innymi 

o równoważnych parametrach. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt 

realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do ich 

cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej 
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powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 

wyrobów zastosowanych w dokumentacji.  

 

W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i 

urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające 

zabudowę w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobów determinujących równoważność podano poniżej: 

▪ dla urządzeń/instalacji/sieci technologicznych za równoważne będzie uważane takie które posiada 

równoważne takie parametry jak: punkt pracy, przepustowość, wydajność, wysokość podnoszenia, moc 

silnika i jego sprawność energetyczną, trwałość, skuteczność oczyszczania ścieków, dopuszczalny poziom 

hałasu, wykonanie materiałowe (w tym współczynnik chropowatości k, rozszerzalność liniowa), 

parametry wytrzymałościowe materiałów oraz wyposażenie dodatkowe,  

▪ dla urządzeń/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za równoważne będzie uważane takie które posiada 

równoważne takie parametry jak: moc, sprawność, klasa zabezpieczenia IP, 

▪  dla obiektów/elementów/wyrobów budowlanych za równoważne będzie uważane takie które posiada 

równoważne takie parametry jak: wytrzymałość na ściskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymałość na 

zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepność, odporność na ciśnienie wody (od strony pozytywnej i 

negatywnej), współczynnik oporu dyfuzyjnego, odporność chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, 

ciężar właściwy, twardość A, odkształcalność, temperatura stosowania,  

Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały których parametry odbiegają w zakresie 5% 

od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w 

projektowanej lokalizacji. 

1.10. Zgodność Robót z Normami 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane 

jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, 

w których są wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepisów przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności Polskich 

Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich 

Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac 

objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi 

w Specyfikacjach Technicznych.   

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz 

normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w punktach 10 poszczególnych ST. 

1.12. Bezpieczeństwo budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczeństwa określonych w Warunkach 

Umowy i niniejszej ST. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Umowy. 

1.12.1. Wymagania ogólne 

Obiekty budowlane należy budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

b) warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 

zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

c) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach, 

d) ochronę dóbr kultury, 

e) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności: 

a) zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

b) ochronę przed pozbawieniem: 
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− możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, 

− dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,  

c) ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 

promieniowanie, 

d) ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio do 

przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych 

w przepisach. 

1.12.2. Bezpieczeństwo pożarowe  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót lub przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 

− nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

− ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

− możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 

a) przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

− zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

− warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 

urządzenia gaśnicze, 

− zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

− wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

b) wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

− gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

− klas odporności ogniowej elementów budynku, 

− stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

− niepalności materiałów budowlanych, 

− stopnia palności materiałów budowlanych, 

− dymotwórczości materiałów budowlanych, 

− toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

1.12.3. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny 

i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

− wydzielania się gazów toksycznych, 

− obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

− niebezpiecznego promieniowania, 

− zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

− nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

− występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

− niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

− ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

− nadmiernego hałasu i drgań. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

− Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r., 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844). 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Umowy. 

1.12.4. Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

− zniszczenia całości lub części obiektu, 

− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

− uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 

− zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz 

stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 

graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. 

Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 

konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

− lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość 

i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku, 

− odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, 

włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych 

budynku i elementów wykończenia, 

− drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 

bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

1.12.5. Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający 

niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 

1.12.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.13. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

daty Przekazania Placu Budowy do daty bezusterkowego Odbioru Końcowego Robót. Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do czasu bezusterkowego Odbioru Końcowego Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru 

Końcowego Robót. Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 

zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli 

lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z 

dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, 

wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Placem Budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Umowy. 

1.13.1. Zaplecze budowy  

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy w ramach Kwoty Umowy (na podstawie wykonanego przez siebie 

i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 

zakresie.  

Lokalizację i ilość Zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu – projektu 

organizacji i technologii robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe 

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie 

Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
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budowy zaplecza, obsługi i ochrony przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń 

i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 

mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie 

z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

1.14. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

1.15. Wymagania dotyczące Zaplecza Zamawiającego 

Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru w ramach Kwoty Umowy. 

1.16. Informacja na terenie budowy 

1.16.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

Informacyjnej Budowy oraz ogłoszenia zgodnego z w/w rozporządzeniem. 

1.16.2. Tabliczki znamionowe 

Urządzenia (pompy) będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 

urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne 

do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania podstawowe 

Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  

szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów, urządzeń koniecznych dla realizacji Robót, 

a nieuwzględnionych w Wykazach. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego 

uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiej możliwości. 

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru  na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że 

wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 

budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje 

lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

− zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru, 

− nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu Urządzenia tabliczkę znamionową 

wykonana ze stali nierdzewnej. 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki: 

− Inspektor nadzoru  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

− Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
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materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru  lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.6. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Inspektora. Inspektor może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem 

na Plac Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich 

dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części Robót 

odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora 

próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 

reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i 

inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania 

wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu 

i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca 

powinien przedstawić Inspektorowi nie później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na plac budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, 

a istniejących w innych językach.  

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia 

skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniających kryteria konstrukcyjne oraz 

wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do 

dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tej Umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Programie – projekcie organizacji 

i technologii robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania Umowy, zostanie przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
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przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu 

Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z właścicielem 

drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego 

projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze 

zmianę organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne 

dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie 

zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu 

z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do Robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi 

i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 

na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową, z dokumentacją 

projektową wraz z pozwoleniem na budowę, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru  Dokumentami 

Wykonawcy, mającymi zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej (Rysunkach), a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie 

mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 

5.2. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji z uwzględnieniem, w szczególności, 

poniższych wymagań. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Umowy. 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym 

zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

5.2.1. Opracowania geodezyjne do celów projektowych 

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej 

niezbędnej do wykonania projektu, którą stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne 

pomniejszenie lub powiększenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza 

się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapy do celów 

projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie, co najmniej 30 m, a w razie 

konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy. Dotyczy to opracowań projektowych w trakcie 

wykonawstwa np. komór przewiertowych. 
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5.2.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie  

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych liczbowych 

potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. 

W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii 

zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu. 

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony 

geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu 

Zasobów Geodezyjnych.  

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają 

geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, 

a w szczególności: 

− główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

− stałe punkty wysokościowe – repery.  

5.2.3. Czynności geodezyjne w toku budowy  

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

− geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych 

elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 

wykonania obiektu.  Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 

dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 

tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne 

umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

5.2.4. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy  

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

działki lub terenu. 

5.2.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( w tym karty studni, wykazy współrzędnych, szkice polowe w wersji 

papierowej i elektronicznej)  powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 

ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

− do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym 

odrębnymi przepisami, 

− kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

5.3. Harmonogram Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na ulice całej budowy oraz harmonogramu rozruchów                               

i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie. 

5.4. Prowadzenie robót rozbiórkowych 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek 

nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). Wykonawca prac 

rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim 

dokumentację prac rozbiórkowych, harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru 

materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest wysegregować 

z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz demontowane maszyny, urządzenia i instalacje. Materiały te 

należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru  i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 

Pozostałe odpady Wykonawca na własny koszt usunie z Placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie 

z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

5.5. Wycinka zieleni 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska od Zamawiającego decyzję na usunięcie drzew i krzewów.            
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Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew zgodnie Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi zawartymi              

w ST-01.  

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

W przypadku materiału drzewnego uzyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych: 

- w pasie drogowym należy go odwieść na teren bazy MZUiM Katrowice (ul. Milowicka 1 Katowice); 

- na działkach należących do Miasta Katowice lub Skarbu Państwa należy go odwieść na teren Zakładu Zieleni 

Miejskiej (ul. Gospodarcza 2 Katowice);   

- na działkach prywatnych należy go przekazać właścicielowi, w przypadku odmowy należy odwieść na teren 

Zakładu Zieleni Miejskiej (ul. Gospodarcza 2 Katowice). 

5.6. Ogólny opis przewidywanych robót 

Szczegółowy zakres robót określono w specyfikacjach technicznych ST-01 ÷ ST-05 oraz w Przedmiarach Robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Umowy. 

System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do audytu 

systemu w każdym jego aspekcie. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów 

stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomości, przed 

rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inspektora 

Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez 

samego Wykonawcę.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru  może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru  będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

− dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas 

i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest 

odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.). 
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6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor Nadzoru  będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3.1. Inspekcje telewizyjne 

Wykonawca wykona Inspekcje TV na własny koszt przed odbiorem końcowym robót ale nie później niż przed 

ułożeniem warstwy ścieralnej. Do odbioru częściowego Wykonawca winien przedstawić Inspekcje TV z 

wykonanych odcinków. Kamerą którą należy wykonać inspekcje TV to kamera IBAK lub równoważna. 

W zakresie kanałów przeznaczonych do renowacji Wykonawca wykona także inspekcję TV przed przystąpieniem 

do robót. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru  poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Umową. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowa, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym 

2) Dziennik budowy, 

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze, 

4) Karta Nadzoru Autorskiego 

5) Książka obmiarów. 

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, 

Świadectwa, itp.) 

7) Harmonogram Robót 

8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy załącznikami, 

9) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

10) Dokumenty zapewnienia jakości, 

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

13) Protokoły Przekazania Robót, 

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
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6.6.1. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne 

dokumenty będą prowadzone wg wymagań Programu (Systemu) Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inspektor Nadzoru  powinien mieć 

nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.6.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Placu Budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób 

i oznaczone wg wskazań Inspektora Nadzoru  powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez Niego 

zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji, 

również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Umową, w jednostkach ustalonych 

w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Umowy, po pisemnym powiadomieniu 

Inspektor Nadzoru  o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub innej części 

dokumentacji oraz w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru  na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach 

ustalonych w Przedmiarze. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem częściowych faktur, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowość danej części Robót do odbioru 
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Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru  pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie: 

▪ dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót 

z Umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z 

potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 

niezbędne dla zaakceptowania robót, 

▪ przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru  inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i inne 

osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz 

zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

▪ zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

▪ rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

▪ technologię wykonania robót, 

▪ parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z prób 

przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru. Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem 

Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

8.2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Częściową Płatność Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, których 

Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 niniejszej ST, 

dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru  

za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór 

częściowy da wynik pozytywny. Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom 

uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

8.3. Odbiór końcowy i przejęcie robót 

8.3.1. Wymagania ogólne 

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru  następujących 

dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

1) Dzienniki budowy i rejestry obmiarów. 

2) Dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

3) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów. 

a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

b) certyfikat zgodności 

c) certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

d) deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

e) świadectwa jakości, 

f) świadectwa pochodzenia, 

g) atesty higieniczne 

h) inne 

4) Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.  

5) Taśmy z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonanych kanałów. 

6) Operaty geodezyjne w układzie xyz dla kolektorów tłocznych, 

7) Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji. 

8) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9) Protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarządzające drogami. 

10) Oświadczenie właścicielów posesji na których roboty były prowadzone, że teren został przywrócony do stanu 

pierwotnego wraz z zmianami wprowadzonymi w dokumentacji, 

11) Powykonawcza dokumentacja budowy (zgodna z p. 1.7.1). 

12) Wszelkie inne dokumenty niezbędne do użytkowania sieci i wymagane w pozwoleniu na budowę. 

8.3.2. Przebieg  

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru  o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości 

do przystąpienia do Odbioru Końcowego. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie Komisja w skład, której 

wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawca oraz inne 
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osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których udział w Odbiorze jest wymagany 

przepisami.  

Przebieg odbioru Końcowego: 

1) Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami Umowy, ST i Prawa 

budowlanego. 

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentów wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletności i poprawności 

wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym 

i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi 

Normami oraz sztuką budowlaną. 

3) Protokolarne przejecie robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych, w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwość jakichkolwiek dodatkowych płatności. 

Cena jednostkowa obejmować będzie: 

▪ robociznę bezpośrednią, 

▪ wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 

robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

▪ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

▪ koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

▪ koszty odszkodowań w zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodach na terenie posesji, 

▪ koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, 

przeprowadzenia Prób Końcowych, 

▪ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

▪ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty objęte Umową 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie  ponosi Wykonawca i uwzględni w Kwocie Umowy. 

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca i 

uwzględni w w odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót. 

9.4. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru i uwzględni ten koszt w 

Kwocie Umowy. 

9.5. Dokumenty Wykonawcy 

Koszty opracowania Dokumentów Wykonawcy należy ująć w kwocie Umowy. 

9.6. Koszty związane z Informacją na terenie budowy 

Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań punktu 1.16 Wykonawca uwzględni w kwocie Umowy.  

9.7. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczeń 

Koszty związane z organizacją ruchu i odpowiednich zabezpieczeń i sygnalizacji Wykonawca uwzględni w 

odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót. 
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9.8. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, ponosi Wykonawca i uwzględni w odpowiedniej pozycji 

wycenionego Przedmiaru Robót., natomiast opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym po stronie 

Zamawiającego. 

 

9.9.Koszty tymczasowych zajęć działek prywatnych 

Ewentualne koszty zajęcia terenu na czas budowy sieci kanalizacyjnej na terenach prywatnych  Wykonawca 

uwzględni w odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót. natomiast służebność przesytu jest po stronie 

Zamawiającego. 

9.10. Roboty rozbiórkowe 

W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty: 

▪ robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

▪ demontażu i/lub rozbiórki, 

▪ załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

▪ segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

▪ usunięcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiałów zbędnych Zamawiającemu, 

▪ uporządkowania Placu budowy. 

9.11. Koszty wycinki drzew i krzewów 

Wykonawca ponosi koszty związane z wycinką drzew i krzewów i ich utylizacją, zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w Decyzji na usunięcie kolidującej zieleni a ich koszt uwzględni w odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru 

Robót.. 

9.12. Koszty Prób Końcowych 

Koszty związane z wykonaniem Prób Końcowych, Wykonawca uwzględni w kwocie Umowy. 

 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) 

PN-93/N-01256.03 

/Az2:2001 

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) 

10.2. Przepisy związane 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z późn. zm.).  

▪ Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 

▪ Ustawa z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

▪ Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 

▪ Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

▪ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717).  

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880). 

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r. z późn. zm.) 

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 

grudnia 2004 r.) 

▪ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 z późniejszymi 

zmianami). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 

o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 
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"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika 
retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U 2002/108/953).  

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

(Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie standardów 

technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 

297). 

▪ Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38, 

poz. 455). 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny 

odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. nr.201 poz,1673). 

▪ Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie ustaleń 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. Unr,126 poz.839) 

▪ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 

2006/123/858).  

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody (Dz. U. 2002/8/70).  

▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002/203/1718).  

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2003/121/1139).  

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999/43/430).  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrześnie 2003r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729). 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735). 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z późn. zm.).  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 401).  

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 

być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288). 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 

1833). 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438). 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437). 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  

(Dz. U. 2001/118/1263).  

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/313 z późn. zm.).  

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725). 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 

163, poz. 1584). 

▪ Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa 

GUGiK z dnia 9.02.1979r). 

▪ Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r). 
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▪ Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 

11.04.1988r). 

▪ Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 

11.04.1980r). 

▪ Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 

28.06.1979r). 


