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OM LEJEMÅLSBESKRIVELSEN 
 

Beskrivelsen er udarbejdet af AAA i samarbejde med tilknyttede rådgivere. Dokumentet skal sikre, at der er 

enighed om AAA forventninger og krav til en ny bebyggelse, således disse fastholdes i byggeriets design- og 

udførelsesfase. 

 

Nærværende dokument er udarbejdet som rammeskabende for aftale med bygherre. 

 

 

 

 

 

 

 

Signaturer i programmet (mens det er under udarbejdelse): 

Markeret med gult: AAA. 

Markeret med grå: rådgivende ingeniør. 

Tekster i orange er noter til videre bearbejdelse af AKC, pågår.  
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1 ORIENTERING 

1.1 LEJER 

Arkitektskolen Aarhus 

Nørreport 

Aarhus C 

 

Kontaktperson: Torben Nielsen, Rektor 

Tlf.:   

E-mail:  

  

1.2 FORMÅL 

Nærværende beskrivelse indeholder de krav og forventninger som AAA har til en ny bebyggelse, 

der skal rumme studieplads for xxx studerende samt arbejdspladser for xxx medarbejdere. 

 

I det omfang beskrivelsen ikke med fuld tydelighed beskriver alle af AAA ønskede forhold, skal den 

projekterende fremkomme med forslag til løsning af det pågældende. Løsningen skal være 

kvalitativ og i enhver henseende i overensstemmende med kravet om en tidssvarende bebyggelse.  

 

1.3 BAGGRUND 

Her indsættes baggrund for ønske om ny placering og bygning  

– beskrivelse fra TNI. 

 

1.4 PROJEKTORIENTERING  

Størrelsen af byggeriet ligger fast og skal overholdes med 17.000 brutto m2.  

  

Bebyggelsens beliggenhed er ”Godsbanearealerne” i Århus midtby. Forslaget skal tage hensyn til 

Arealudvikling Århus’ masterplan for godsbanearealer, kommuneplanen og kommende lokalplan for 

området.  

 

Projektet skal i sin udformning og materialevalg leve op til de i denne beskrivelse. 

 

Den samlede økonomiske ramme for lejemålet iht. afsnit "økonomisk ramme" skal overholdes.  

 

1.4.1 Arealforhold 

Parcel bestående af byggefelterne XXX, 

Areal: xxxx m2  

Matrikel: xxxx 
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2 BYGGESAGENS ORGANISATION 

2.1 ORGANISATION I PROGRAMARBEJDET 

Lejer repræsenteres ved: 

 

Torben Nielsen, rektor   

Arkitektskolen Aarhus 

(i nærværende dokument benævnt AAA) 

 

Som rådgivere er tilknyttet: 

 

Lejerrådgiver: Koordinerende  

Arkitektfirmaet Kim Christiansen  

Gammel Munkegade 6E 

8000 Aarhus C 

Kontaktperson:   Kim Christiansen 

Tlf.:    +45 2728 4802 

E-mail:   kic@kimcark.dk 

 

Præprogrammering 

Signal Arkitekter 

… 

… 

Kontaktperson:   Per Feldthaus 

Tlf.:    .. 

E-mail:   .. 

 

2.2 BYGGESTYREGRUPPE  

Byggestyregruppen består af: 

 

Signe … 

Peder Michael… 

Torben Nielsen  Arkitektskolen Aarhus 

Bente … 

Kim Christiansen 

 

Det er byggestyregruppens opgave, på baggrund af løbende indrapportering fra de projekterende 

og udførende, at monitere projektets fremdrift, kvalitet og økonomi og i givet fald aftale korrigerende 

tiltag.  

 

Byggestyregruppen mødes ved starten af hver projektfase og ved opstart af byggeriet. Derudover 

efter behov på opfordring af en de deltagende parter. 

   

2.3 UDBUDSFORM 

Varetages af BYGST.  

AKC input til processen iht. AAAs ønsker beskrives her. 

 

  

mailto:kic@kimcark.dk
http://www.colorcloudstudio.dk/
mailto:tob@colorclouds.dk
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3 FORUDSÆTNINGER 

3.1 MYNDIGHEDSFORHOLD  

Alle forhold omkring myndighedsbehandling samt forsyninger mv. håndteres af BYGST. 

 

3.1.1 Bygningsmyndighed 

Byggesagsbehandlingen forestås af: 

 

Århus Kommune 

Teknisk Forvaltning 

Planlægning og byggeri  

 

Projektet forudsættes realiseret uden væsentlige dispensationer fra bygnings- eller 

planlovgivningen. 
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4 PROJEKTET 

4.1 OVERORDNEDE ØNSKER OG AREALKRAV  

… 

 

Tegnesale 

… 

 

Værksteder 

… 

 

Fælleskøkken 

… 

 

4.2 BYGNINGENS DISPONERING 

… 

 

4.3 ARKITEKTUR OG FUNKTIONALITET  

… 

 

Der lægges bl.a. stor vægt på følgende parametre: 

 … 

 

4.4 BÆREDYGTIGHED 

Bebyggelsen ønskes opført som energiklasse 2015 iht. BR10 (skal drøftes). Dette skal opnås ved 

bl.a. at anvende:  

 Mekanisk ventilation med stor varmegenvinding 

 Konstruktioner med gode U-værdier og minimering af kuldebroer 

 Evt. solceller 

 

 

4.5 MÅLSÆTNING  

Generel målsætning for byggeriets udførelse:  

 … 

 

 

4.6 BRUGERE 

Bebyggelsen skal være daglig arbejdsplads og skole for følgende grupper:  

 

Studerende 

 800 studerende  

 

Ansatte 

 145 medarbejdere 

heraf xx VIP’er og xx TAP’er. 

 

4.7 AREALER 

Arealdisponeringen i bebyggelsen skal som udgangspunkt tage afsæt i præprogrammeringen 

gennemført af Signal Arkitekter november 2013. 

 

Indsæt endelige arealoversigt her. 
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5 GENEREL BESKRIVELSE 

5.1 ARKITEKTONISK VISION 

… 

 

5.1.1 Arkitektonisk idé  

… 

inkl. landskabsprojektets sammenhæng med bebyggelsen. 

 

5.1.2 Rummelighedsbetragtninger 

… 

 

5.1.3 Overordnet plandisponering 

… 

 

5.1.4 Fleksibilitet 

… 

 

5.1.5 Tilgængelighed 

Udlejer sikrer overholdelse af bestemmelserne på området beskrevet i Bygningsreglementet. 

 

5.1.6 Adgangsforhold 

… 

 

 

5.2 OVERORDNEDE KRAV  

 

5.2.1 Kvalitet 

Byggeriet skal udføres i en kvalitet, der såvel i form som funktion og teknik giver en levetid på mere 

end 30 år uden større uforudset vedligeholdelse og reparation. 

 

Valg af materialer og løsninger skal således foretages med henblik på, at udgiften til løbende 

vedligeholdelse og drift minimeres, uden at dette må forringe byggeriets æstetiske kvalitet. 

 

Med hensyn til tekniske installationer skal der vælges produkter og løsninger med anerkendte 

fabrikater hvor reservedele let kan fremskaffes. 

 

Utilgængelige eller svært tilgængelige dele skal udføres af materialer, der ikke kræver 

vedligeholdelse indenfor levetiden. 

 

5.2.2 Materialer 

Materialer vælges under hensyn til indeklima, design, kvalitet og pris. Bygningens kommende 

brugeres aktiviteter stiller høje krav til slidstyrke, og der skal gøres praktiske overvejelser i relation 

til drift og vedligehold koordineret hermed. 

 

Alle materialer skal være 1. klasses handelsvarer. For varegrupper, hvor der eksisterer anerkendte 

kontrolordninger, skal der vælges materialer og leverandører, omfattet af disse. 

 

For varegrupper, hvor der ikke indenfor de kontraktlige bestemmelser er fastlagt specifikke 

kvalitetsniveauer, skal der vælges materialer, der i kvalitetsniveau er anerkendt som værende god 
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kvalitet i den pågældende branche. Såfremt der ikke er enighed om andet sammenligningskriterie, 

anvendes materialepris iht. leverandørernes nettoprislister. 

 

Ved alle synlige og/eller teknisk væsentlige materialer skal der forelægges materialeprøver til 

godkendelse bilagt egnetheds- og holdbarhedsdokumenterende referencer fra tilsvarende 

anvendelser samt relevante tekniske data. 

 

Der skal sikres fornøden CE-mærkning af anlæg og enkeltprodukter. Fremskaffelse og 

udarbejdelse det nødvendige dokumentationsmateriale, f.eks. overensstemmelseserklæring for 

samlede leverancer, vil være en del af projektets udførelse. 

 

5.2.3 Drift og vedligeholdelse 

Iht. standard fra BYGST. 

Tilføje evt. særlige ønsker fra AAA til D&V-materialet.
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6 FUNKTIONELLE KRAV 

 

6.1 GENERELLE FUNKTIONSKRAV 

 

6.2 TERRÆN 

Udearealerne skal rent funktionelt indrettes således, at der er umiddelbar adgang fra 

stisystem og p-pladser til bebyggelsens indgange. Infrastrukturen skal tage hensyn til skolens 

behov for transport af materialer, studieprojekter mv. - både ind og ud af bebyggelsen. 

 

Materialer, der anvendes til udearealer, skal udføres enkle og i naturlige, robuste materialer 

med et lavt behov for vedligeholdelse. 

 

6.2.1 Adgangsveje 

Projektet skal indeholde interne veje samt vejtilslutning til adgangsvejen, indenfor det 

markerede byggefelt. Belægninger skal have fald væk fra bygningerne, og med rigeligt fald 

mod regnvandsbrønde og render. 

 

Stier i terræn skal have en passende bredde, samt overholde evt. krav opstillet i lokalplan. Der 

skal udføres afvanding fra befæstede vejarealer og pladser. Evt. stier hvorpå der ikke kan ske 

kørsel med biler, lastbiler og lign. ønskes udført med faste belægninger under hensyntagen 

snerydning samt rationel drift og vedligeholdelse.  

 

Belysning i terræn udføres i en kvalitet og et design, der stemmer overens med bebyggelsens 

øvrige arkitektur.  
 

6.2.2 Adgang for post/vareindlevering 

… 
 

6.2.3 Udearealer, beplantning og belysninger 

herunder opholdsareal v. kantine. 

 

6.2.4 Bilparkering 

I henhold til Århus Kommune, skal der etableres følgende p-arealer. 

 170 p-pladser – dette ønskes reduceret til 100, da der ikke er behov i det foreskrevne 

omfang. 

 Der udlægges heraf et antal handicappladser, der skal dimensioneres efter gældende 

normer.  

 

Parkeringsområdet skal afmærkes med skiltning. Samme forhold gælder handicap P-

pladserne. Skiltene udføres i solide materialer, som kan faststøbes. Endeligt design skal 

godkendes af lejer. 

 

6.2.5 Cykelparkering 

… 
 

6.2.6 Affaldshåndtering 

… 
 

6.2.7 Inventar og skiltning i terræn 

… 
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6.3 BYGNINGEN 

Bygningen består af 5 hovedområder. Hertil kommer diverse supportfunktioner: 

 Studierummet 

 Back office 

 Inspirationsrummet 

 Det sociale rum 

 Produktionsrummet 

 

6.3.1 Studierummet 

6.3.1.1 Arbejdspladser / tegnesalen 

6.3.1.2 Undervisningsrum 

6.3.1.3 Flexrum 

6.3.1.4 Thekøkken / uformelt mødested 

6.3.1.5 Multirum: Auditorie / performance 

6.3.1.6 Udstillingsområde 

6.3.1.7 Arkiv / opbevaring  

6.3.1.8 Spayrum  

6.3.1.9 Kopi/print  

6.3.1.10 Toiletrum / bad  

6.3.1.11 Affald 

 

6.3.2 Back Office  

6.3.2.1 Arbejdspladser / kontorer 

6.3.2.2 Gæstelejligheder 

 

6.3.3 Inspirationsrummet 

6.3.3.1 Front office 

6.3.3.2 Udstillingsområde 

6.3.3.3 Butik 

6.3.3.4 Bibliotek 

6.3.3.5 Mediesamling 

6.3.3.6 Back office 

6.3.3.7 Toiletrum / rengøring 

 

6.3.4 Det sociale rum 

6.3.4.1 Kantine / spiseområde 

6.3.4.2 Kantinekøkken 

6.3.4.3 Depot 

6.3.4.4 Toiletrum / bad til personale  

 

6.3.5 Produktionsrummet 

 

6.3.5.1 Værksteder / “mock up” 

Grovværksteder: Træværksted, metalværksted, mulighed for støbninger, 3D printer, 

fræsemaskiner, laser-cutter, osv. (alt det der lugter/støver/larmer). 

Finværksted: Papir, skum, pap, montage... 

 

6.3.5.2 Teori og undervisning 

Teori- og undervisningslokaler i nærhed til værksted (til intro forløb, kurser, workshops, osv.). 
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6.3.5.3 Supportfaciliteter / eksterne samarbejdspartnere 

Supportfaciliteter for medarbejdere i værkstedsområdet: Kontor, pauserum/stillerum, flex-rum, 

kopi/print/depot, tekøkken, wc/bad/rengøring, osv. 

Faciliteter for eksterne samarbejdspartnere /mini-kontorhotel. 

 

6.3.6 Supportfunktioner 

 

6.3.6.1 Garderobe 

Garderobe til opbevaring af overtøj etc.  

 

6.3.6.2 Toiletrum 

.. 

 

6.3.6.3 Depotrum 

… 

 

6.3.6.4 Interne adgangsveje 

… 

 

6.3.7 3-værelseslejlighed  

Lejlighed til brug for overnatning af gæstelærere mm. Lejligheden tænkes at indeholde xx 

enkeltsoveværelser, et fælles opholdsområde, et lille køkken samt toilet og bad. 

 

 

6.4 OVERFLADER  

 

6.4.1 Gulve 

 

6.4.2 Vægge 

 

Værksteder 

Vægge må gerne fremstå rå, men alternativer bør overvejes, idet omkostningerne skal være 

en vigtig del af overvejelserne.  

 

Udstillingsområder 

Væggene i udstillingsrummet skal dog være nemme at hænge billeder op på ved at skrue 

direkte i væggen. 

 

 

6.5 INSTALLATIONER OG IT 

 

6.5.1 El-Installationer  

Der skal være et tæt samarbejde mellem projekterende og brugere omkring fastlæggelse af 

installationer, belysning mv., så det sikres, at der er forberedt for alle de ønskede funktioner i 

bygningen; herunder tilstrækkeligt med grupper og udtag til diverse materiel.  

 

6.5.2 Trådløst netværk 

Bygningen skal være dækket af trådløst netværk til brug for både studerende og 

medarbejdere. 

 

Fast kabling i udvalgte områder? 
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6.5.3 Elevatoranlæg 

 

6.5.4 Sikkerhed og låsesystem, ADK/AIA 

… 

 

6.5.5 Overvågning, ITV 

… 

 

6.5.6 Automatik brand, ABA/ABDL 

… 

 

6.5.7 Belysning 

… 

 

6.5.8 Parkeringsanlæg 

… 

 

 

 

6.6 INVENTAR M.V. 

 

6.6.1 Indvendig skiltning 

… 

 

6.6.2 Kunstnerisk udsmykning 

… 
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7 ENERGI OG INDEKLIMA 

7.1 ENERGIKLASSE 

Byggeriet skal som minimum opfylde kravet til energiklasse 1/2015 iht. BR10 (skal drøftes), så 

unødigt energiforbrug undgås. Dette skal opnås ved bl.a. følgende mulige foranstaltninger: 

 

 Effektiv isolering, herunder anvendelse af lavenergiruder. 

 Minimering af kuldebroer 

 Udnyttelse af solindfaldsvarme 

 Styring af varmeanlæg efter udetemperatur og tidspunkt 

 Varmegenvinding på ventilationsanlæg 

 Det specifikke elforbrug på ventilationsanlæg minimeres 

 Vandbesparende armaturer 

 LED lys for udvendige belysning og indvendige faste armaturer 

 

Krav i Bygningsreglementet skal altid medtages. 

 

 

7.2 INDEKLIMA & KOMFORT 

Der skal ved projekteringen af byggeriet lægges vægt på at sikre et godt indeklima. 

 

7.2.1 Brugsmønstre – personbelastning 

Forudsætninger for dimensionering. 

 

7.2.2 Dagslyskrav  

 

7.2.3 Solafskærmning  

 

7.2.4 Ventilation 

 

7.2.5 Træk 

Trækgener undgås ved at montere vinduer med tilstrækkeligt lave U-værdier. Ved særlige 

steder kan risiko for kuldenedslag fra særligt store vinduespartier tillige modvirkes ved 

strategisk placering af radiatorer/konvektorer.  

 

7.2.6 Luftfugtighed 

Udover Bygningsreglementets krav skal der være mulighed for ved let betjente vinduesgreb at 

foretage periodevise udluftninger af vådrum.  

 

7.2.7 Statisk elektricitet 

Statisk elektricitet skal i videst muligt omfang undgås, bl.a. ved anvendelse af antistatiske 

belægninger og beklædninger. 

 

7.2.8 Akustik 

trinlyd, støj fra tekniske installationer, lydregulering mv. - Input fra ingeniør. 
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9 ØKONOMI 

9.1 ANLÆGSBUDGET 

Se nærværende bilag 2. 

 

9.2 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSESBUDGET 

 

9.3 ØKONOMISK MAX RAMME  

Den samlede økonomiske max ramme er på: DKK xxxxxxxx,- inkl. moms  

 

Rammebeløbet skal indeholde alle de ydelser der er nødvendige for projektering samt 

totalentreprisens gennemførelse. I totalentreprisen skal blandt andet indeholdes omkostninger 

til byggeriet, bygge- og grundmodning inden for entreprisegrænsen, fundering, 

sænkning/hævning af terræn indenfor entreprisegrænsen, udtørring, alle særlige som 

udvidede vinterforanstaltninger, alle tilslutningsafgifter, projekteringsledelse, byggeledelse, 

byggetilladelse, gebyr for myndighedsbehandling samt overtagelse af aftale om teknisk 

rådgivning og bistand. 
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10 TIDSPLAN  

Overordnet hovedtidsplan – se bilag 3. 

 

 

10.1 MOCK-UP, PRØVER OG REFERENCEKONTOR 

Der udføres et prøverum som reference for det færdige byggeri. Dette skal etableres for 

afklaring og godkendelse af diverse detailløsninger, inden apteringsarbejderne påbegyndes. 

 

Der skal fremvises prøver på samtlige synlige dele – herunder også overflader – for lejers 

godkendelse. Prøverne skal fremvises betids således en evt. kassation ikke risikerer 

indflydelse på tidsplanen.  
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10.2 LEJERLEVERANCER 

Entreprenøren skal ved alle lejerleverancer, hvor dette er relevant, deltage i planlægning og 

samordning af arbejder med lejers leverandører eller entreprenører. Det er entreprenørens 

pligt at indkalde i god tid. 

 

Det er en betingelse, at lejers leverandør eller entreprenør deltager i entreprenørens ugentlige 

underentreprenørmøder og indretter sig efter gældende tidsplaner. Efter nærmere aftale med 

entreprenøren skal det tillades, at lejerleverancer udføres i byggeperioden. 

 

Jævnfør nedenstående oversigt, omfatter entreprisen ydelser i relation til den enkelte 

lejerleverance, eksempelvis føringsveje, elstik mv. 

 

 

Pos. Emne Rum Omfang Totalentreprenørens ydelser 

1.     

2.     

3.     

4.     
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