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Základné údaje  
 
Názov stavby:    Centrum návštevníkov - DEBRAĎ 
Miesto stavby:    Debraď, okr. Košice – okolie 
Číslo pozemku:    366,367 
Zastavaná plocha pôvodná:  334 m2 
Zastavaná plocha nová:   363 m2 
Autor projektu:    Ing. arch. Tamás Gábor 
Projektant:     Ing. arch. Peter Pásztor, autorizovaný architekt SKA  

 Ing. Ladislav Tóth 
 Ing. arch. Lukáš Sečka 
 Architektonická kancelárie DPA,  
 Tomášikova 31, 040 01 Košice  

Termín spracovania:   február - marec 2017 
Ubytovacia kapacita:   12 lôžok 
Náklad stavby: 
Doba výstavby:   10/2017 – 12/2018 
 
Existujúci stav 

Projekt vyššie menovanej stavby je riešený rekonštrukciou existujúceho objektu v obci 
Debraď na parcele č. 366 a 367 pod popisným číslom 148. Objekt je v súčasnosti 
čiastočne zrekonštruovaný. Exteriér prízemia rozsahu cca 85 % a interiér prízemia na 65 %. 
Podkrovie je nevyužité a nosná strešná konštrukcia vyžaduje značnú opravu pre oslabené 
krokvy a ostatnej nosnej konštrukcie poveternostným vplyvom a vtáčím trusom. Objekt je 
napojený na pitnú vodu z verejného vodovodu v správe obce, na elektrickú energiu a na plyn. 
Splaškové vody sú zaústené do existujúcej žumpy. 

Východzie_požiadavky stavebníka  

Objednávateľ tohto projektu chce dosiahnuť, aby sa v nevyužitých priestoroch prízemia 
a novonavrhnutého podkrovia vytvorili priestory pre administratívu, výstavné priestory, 
ubytovacie bunky pre návštevníkov (turistickej kategórie), priestory pre stolovanie, 
doškoľovanie a oddych. Objekt zostáva napojený na existujúce siete (včítane žumpy), len 
dimenzia vodovodnej prípojky bude zmenená (vo svojej pôvodnej trase) kvôli požiarnemu 
hydrantu 

Vplyv stavby na okolitú zástavbu  

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rekonštrukciu existujúceho solitérneho objektu, kde okrem 
vysunutého schodiskového priestoru mimo existujúci objekt sa zastavaná plocha nemení. 
Obdobné to bude aj s výškou objektu, kde nová strecha bude mať len nepatrne vyšší rozmer. 
Objekt je situovaný vo voľnom priestore pri obecnom úrade s priamym napojením na voľné 
plochy slúžiace pri verejných oslavách obce, v bežnom živote využívané na parkovanie. 
Objekt je napojený na inžinierske siete a existujúcu žumpu. 
 
Funkčné využite novorekonštruovaných priestorov 
 
Hlavný vstup do objektu bude cez dominantnú krytú terasu do vstupnej haly. Zo vstupnej haly 
sú riešené vstupy do jedálne, čajovej kuchyne a na schodiskový priestor. Ďalšie dva vstupy 
do objektu sú zo zadnej strany objektu priamo na schodiskový priestor. Schodiskový priestor 
slúži k prístupu k ubytovacím bunkám na poschodí.  



Prízemie:  
 
Jedáleň 41,61 m2 
Čajová kuchyňa 12,78 m2 

Kotolňa 6,66 m2 
Schodisko 22,09 m2 
Sklad 4,20 m2 
Predsieň 16,27 m2 

 

Prízemie spolu 103,27 m2 

Krytá terasa 27,30 m2 
Veranda I. 39,33 m2 
Veranda II. 30,23 m2 
 
Podkrovie:  
 
Schodisko 4,03 m2 
Chodba 42,18 m2 

IZBA č.1 
Predsieň izba 2,92 m2 
Kúpeľňa + WC 3,17 m2 

Izba 24,69 m2 

IZBA č.2 
Predsieň izba 2,83 m2 
Kúpeľňa + WC 3,62 m2 
Izba 26,05 m2 

Šatňa personál      8,20 m2 
Kúpeľňa       3,94 m2 
Žehliareň a sušiareň     8,26 m2 
Kúpeľňa       3,90 m2 
Sklad        4,50 m2 

IZBA č.3 
Predsieň izba 3,42 m2 
Kúpeľňa + WC 5,98 m2 
Izba 23,95 m2 

IZBA č.4 
Predsieň izba 5,09 m2 
Kúpeľňa + WC 6,16 m2 
Izba 23,14 m2 

IZBA č.5 
Predsieň izba 3,51 m2 
Kúpeľňa + WC 3,83 m2 
Izba 19,64 m2 

IZBA č.6 
Predsieň izba 2,84 m2 
Kúpeľňa + WC 3,18 m2 
Izba 19,32 m2 
 

Podkrovie spolu:  258,35 m2   



Búracie práce 

Pred zahájením rozobratia strešnej konštrukcie je bezpodmienečne nutné uložiť pracovné 
dosky a fošne na väzné trámy, aby ani počas búracích prác nedošlo k zaťaženiu 
existujúcej stropnej konštrukcie. Aby nedošlo k zaplaveniu a premočeniu stropu navrhujeme 
rozobratie strechy, ktorej dĺžka presahuje 36 m, na trikrát. Strop pod rozobratou strechou je 
potrebné zaplachtovať nepremokavou plachtovinou. Predpokladaný objem prvkov nosnej 
strešnej konštrukcie odhadujeme na 15 m3. Vybúraný drevený materiál sa odpredá v obci ako 
palivové drevo. Strešná krytina ktorá je vhodná na ďalšie použitie (odpredá sa v obci) a 
nepoužiteľná sa použije na zaplnenie výtlkov lesných ciest, nakoľko sa jedná o 
vypálenú hlinu bez chemického znečistenia. 
V rámci búracích prác budú vykonané aj práce na prízemí a to: vybúranie existujúcich podláh 
v miestnostiach, odstránenie existujúcich omietok do výšky dvoch metrov.  
 
Murované konštrukcie 

Medzi murované konštrukcie v rámci rekonštrukcie strechy, podkrovia, časti prízemia 
a novovytvoreného schodiskového prierezu radíme obvodové steny schodiskového 
priestoru s vynechanými otvormi pre dvoje dverí a okná a domurovanie obvodového muriva 
na úroveň novej pomúrnice. 
V oboch prípadoch budú v dvoch výškových úrovniach zhotovené železobetónové vence 
z betónu C 25/30. Pred betonážou bude do debnenia uložená výstuž k rohom prierezu venca 
stabilizovaná strmienkami. Nosná výstuž bude mať priemer 14 mm a strmienka 6 mm. Vence 
budú mat' šírku 40 cm a výšku 15 cm. Na vonkajšiu stranu debnenia prilepená tepelná 
izolácia z tvrdeného polystyrénu. 
Pomúrnica a steny schodiskového priestoru budú vymurované z veľkorozmerových tehál 
Porothem 44 SI do projektom predpísanej výšky. Koruna pomúrnice bude zabezpečená 
vencom z vystuženého betónu. Do venca bude priskrutkovaná pomúrnica prierezu 16 x 16 
cm. 

Strešná nosná konštrukcia 

Nosnú strešnú konštrukciu tvorí väznicová sústava tvorená z dvoch typov väzníc. Dôvodom 
takéhoto riešenia je využitie podkrovia bez väčších zábran a prekážok. 
Na už pripevnené pomúrnice sa osadia väzné trámy, ktorých prierezová plocha 16 x 21 cm. 
Jednotlivé prvky väznicovej sústavy sú spájané tesárskymi spojmi a kl incami. Je na 
dodávateľovi či spájanie krokiev s klieštinami zrealizuje na zemi na šablóne, alebo priamo na 
streche. 
Do dlabov vo väzných trámoch (2) sa čapmi osadia stĺpiky (2a) na ktoré sa opätovne 
tesárskym spojom dlab - čap osadia väznice (4). Na väznice a väzný trám sa osadia krokvy 
(3). Krokvy sa spriahnu klieštinami, diagonálami a vertikálnym tiahlom. Medzi väznicami sa 
osadia krokvy spriahnuté klieštinami. Po bokoch väznej sústavy sa osadia pätné trámy, 
stĺpiky a pomocné väznice. Celkový objem drevenej konštrukcie z borovicového dreva je 
31,45 m3. Latovanie, parotesná zábrana, kontralaty budú postupne pribíjané na krokvy. 
Následne sa osadia strešné okná a krytina. Po ukončení týchto prác sa z vnútornej strany 
osadia izolačné materiály a podhľady. 
 
Strešná krytina  
 
Keramická – bobrovka 
 
 



Priečky 

Priečky budú sádrokartónové so zvukotesnou izoláciou. 

Podlahy a obklady stien  

Podlahy tak na prízemí, ako aj v podkroví sú popísané vo výkresoch č. 5 a 6 Rezy. 
Povrchová úprava šikmých striech v interiéri je z dreveného obkladu na pero-drážku (tatranský 
profil). Priznaná drevená nosná konštrukcia bude chránená protipožiarnym náterom. K 
protipožiarnej ochrane je vypracovaný samostatný elaborát, ktorý je nedeliteľnou 
súčasťou projektovej dokumentácie. 

Výplne otvorov 

Okná aj dvere budú drevené, včítane dverných rámov. 

Schodište  

Schodište bude drevené, konštrukcia nosných prvkov schodiska bude votknutá do mohutných 
pilierov z guľatín a do podláh prízemia a podkrovia. 
Drevená konštrukcia schodiska bude opatrená protipožiarnym náterom s odolnosťou, ktorá 
umožní v prípade ohrozenia objektu uniknúť z podkrovných priestorov. 
Protipožiarne zabezpečenie: viď samostatný elaborát 

Starostlivosť o životné prostredie: 

Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov 
na jednotlivé jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby nebudú dopady 
na zložky životného prostredia také významné, aby mali charakter zásadného dopadu. 
Stavba nebude zdrojom žiadnych vibrácií a žiarenia. 

a, Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia: 

Počas výstavby: budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných 
a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a výkopy pre jednotlivé 
objekty, ako aj prachové emisie, najmä pri búracích prácach a prácach s terénom. Úroveň 
týchto emisií však bude nízka a ich výskyt je dočasný a tak tieto neovplyvnia nepriaznivo ani 
obyvateľstvo, ani prírodné prostredie. 

Počas prevádzky: vykurovanie budovy je riešené ústredným vykurovaním s plynovou 
kotolňou, (ide o rozšírenie kapacity existujúcej) – v zmysle platnej legislatívy sa jedná o malý 
zdroj znečistenia.  

b, Hlukové emisie: 

Počas výstavby: budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby a jej okolí. 
Tento hluk však nebude príliš veľký a najmä je dočasného charakteru a tak neovplyvní 
výraznejšie prostredie a obyvateľstvo. 

Počas prevádzky: nepredpokladáme žiadne negatívne účinky. 



c, Odpadové vody: 

Počas výstavby: budú bežného charakteru, tak ako vznikajú pri jednotlivých 
stavebnotechnologických procesoch. Hygienické zariadenia pre pracovníkov stavebnej firmy 
budú riešené ako provizóriá v rámci staveniska.  

Počas prevádzky: odpadové vody budú zhromažďované do existujúcej 
a prevádzkovanej žumpy a odpad z neho pravidelne vyvážaný. 

d, Odpadové látky: 

Počas výstavby: predstavujú odpadové látky najmä prebytočnú zeminu a úlomky hornín 
a stavebný odpad, včítane rôznych nenávratných obalov stavebných hmôt a materiálov. 
Nakoľko by malo ísť podľa Vyhlášky MŽP o odpadoch č. 283/2001 a 284/2001 Z.z. o odpady 
kategórie O, ich likvidáciu a odvoz do spaľovne zabezpečí firma zabezpečujúca výstavbu. 

Tabuľka odpadov, ktorých výskyt sa predpokladá pri realizácii stavby: 
Číslo skupiny  Popis   Druh odpadu Zneškodnenie  Množstvo  
       odpadu odpadu 
15 01 01  Obaly z papiera a lepenky O  R3  0,2 t 
15 01 02  Obaly z plastov  O  R3  0,2 t 
15 01 03  Obaly z dreva  O  R3  0,5 t 
17 01 07  Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky    
     O  D1  10 t 
17 02 01  Drevo    O  D10  10 t 
17 04 05  Železo a oceľ  O  R4  2 t 
17 05 06  Výkopová zemina  O  D1  10 t 
17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb  

O  D1  5 t 
 

Počas prevádzky: ani tu nepredpokladáme vznik žiadneho odpadu kategórie N. 
Odpad bude mať charakter komunálneho domového odpadu. Na stanovišti nádob pre 

odpad budú rozmiestnené odpadkové nádoby, ktoré budú pravidelne vyprázdňované firmou 
zabezpečujúcou zber komunálneho odpadu v rámci mesta. 

Podotýkam, že navrhovaná stavba nepodlieha posudzovaniu v zmysle zákona č. 
127/1994 Z.z. (EIA). 
 
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia 

Vzhľadom k náročným prácam vo výške už od zahájenia prác a vzhľadom k tomu, že 
zahajujúce práce budú búracie s dodržaním presne stanovených postupov, musia práce 
vykonávať zaškolení odborne zdatní pracovníci, ktorý s podobnými prácami už majú 
skúsenosti. Za toto musí ručiť dodávateľská firma. Pracovníci musia mat' zabezpečené 
zariadenie staveniska pri pracovných prestávkach, ako aj dostatočné množstvo pitnej 
vody a toaletu. 
 



Dôležité upozornenie: 
 
1. pri prevádzaní všetkých prác dôsledne dodržiavať normy a technologické predpisy 

výrobcov; 
2. pri prevádzaní všetkých prác dôsledne dodržiavať bezpečnostné predpisy, 

predovšetkým Vyhlášku SÚBP č. 147/2013 Z.Z. 
3. k akýmkoľvek zmenám oproti projektu je potrebné si vopred vyžiadať súhlas 

projektanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ............................................ 
Vypracovali:        Ing. arch. Peter Pásztor 
        autorizovaný architekt SKA 
        Ing. Ladislav Tóth     
 
 
 
 
Košice, február 2017    
 


