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A. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

 

1. Nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego 

Nazwa zadania określona przez Inwestora brzmi: „Budowa nowego rurociągu tłocznego 

z tłoczni przy ul. Cietrzewi”. 

W ramach inwestycji planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz110mm PE wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z tłoczni zlokalizowanej 

przy ul. Cietrzewi do istniejącej studni kanalizacyjnej k-181 w rejonie skrzyżowania ulicy 

Cietrzewi i Kukułek. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Katowicach w dzielnicy Brynów w rejonie ulicy Cietrzewi, 

Kukułek i Zgrzebnioka. 

 

Projektowana inwestycja zlokalizowana została na działkach o oznaczeniu geodezyjnym: 

 

Obręb Dz. Ligota, ark. 34 dz. nr: 11/134, 2/120, 4/114, 11/90 

 

Wszystkie działki są własnością Gminy Katowice i posiadają użytek dr. 

 

2. Inwestor 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

ul. Wandy 6 

40-322 Katowice 

 

3. Nazwa i adres jednostki projektowej 

ARKADA Maciej Gaweł 

ul. Św. Anny 7 

43-230 Goczałkowice-Zdrój 

 

4. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

 umowy z Inwestorem,  

 mapy zasadniczej o treści S+U+W+E w skali 1:500;  

 geodezyjnego pomiaru wysokościowego, 

 wywiadu branżowego, 

 wizji w terenie. 
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz110mm 

PE SDR11 PN16 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla odprowadzenia ścieków sanitarnych 

z tłoczni zlokalizowanej przy ul. Cietrzewi do istniejącej studni kanalizacyjnej k-181 w rejonie 

skrzyżowania ulicy Cietrzewi i Kukułek. 

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz110mm PE zastąpi eksploatowany 

obecnie przewód tłoczny Dz90mm PE, w którym okresowo pojawiają się trudności 

z drożnością, co zaburza odprowadzanie ścieków i wymaga interwencji eksploatatora. 

Po wykonaniu nowego przewodu Dz110mm PE, istniejący Dz90mm PE pozostanie 

w eksploatacji jako przewód zapasowy na wypadek awarii. 

 

Celem inwestycji jest: 

 zwiększenie niezawodności pracy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz zapewnienie 

ciągłości i bezpieczeństwa odprowadzania ścieków, 

 poprawa parametrów hydraulicznych przepływu poprzez zwiększenie średnicy przewodu, 

 zmniejszenie strat ciśnienia tłoczenia poprzez skrócenie odcinka rurociągu tłocznego 

i zwiększenie średnicy, a tym samym zmniejszenie kosztów tłoczenia, 

 zlokalizowanie rurociągu tłocznego w działkach gminnych. 

 

Zakres inwestycji obejmuje budowę: 

 przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz110mm PE100RC SDR11 PN16 o długości 

L=65,5mb., 

 przewodów kanalizacji sanitarnej DN315 z rur PVC-U z wydłużonym kielichem SN8 litych  

o długości L=4,2mb., 

 studni rozprężnej żelbetowej o średnicy DN1200 typu PERFECT wraz z deflektorem, 

 studni czyszczakowej żelbetowej o średnicy DN1200, 

 modernizacji orurowania wewnętrznego tłoczni. 

 

2. Określenie obiektu budowlanego 

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89 Poz. 414 z 7 lipca 

1994r. z późn. zm.) projektowany obiekt zostaje zaliczony do następujących kategorii obiektów 

budowlanych: sieci kanalizacyjne – kategoria XXVI. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania 

Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach w dzielnicy Brynów w rejonie ulicy Cietrzewi, 

Kukułek i Zgrzebnioka. 

Teren inwestycji stanowi osiedle mieszkaniowe o niskiej zabudowie jednorodzinnej.  
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Na obszarze projektowanej inwestycji występują sieci uzbrojenia podziemnego w postaci: sieci 

wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia, sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego oraz sieci gazowej niskoprężnej. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w nieznacznym stopniu wpłynie na 

sposób zagospodarowania terenu. Po zrealizowaniu inwestycji teren zostanie przywrócony do 

stanu pierwotnego, a na powierzchni zostaną widoczne wyłącznie włazy do studni rewizyjnej  

i studni rozprężnej. 

 
5. Wpływy eksploatacji górniczej 

Zgodnie z pismem Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 17 października 2018r. 

znak KAT.5122.571.2018 L.dz. 33534/10/2018/Tk w okresie ważności koncesji tj. do 

31.08.2020r. w przedmiotowym rejonie: 

 Brak jest wpływów wywołanych dokonaną eksploatacją górniczą, 

 Nie planuje się prowadzenia eksploatacji górniczej, która swoimi wpływami objęłaby 

przedmiotowy teren, 

 Mogą wystąpić wstrząsy górotworu spowodowane działalnością górniczą, generujące 

drgania gruntu o przyspieszeniu do 250mm/s2. 

 

6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

Zgodnie §4.3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, ze względu na wykopy o głębokości powyżej 1,2 m wykonywane przy układaniu 

rurociągów, projektowana inwestycja stanowi obiekt budowlany drugiej (II) kategorii 

geotechnicznej. 

 

7. Warunki geologiczne 

Dla określenia warunków geotechnicznych posadowienia projektowanej inwestycji firma 

MORION Sp. z o.o. z Gierałtowic wykonała geotechniczne badania podłoża gruntowego.  

 

Wnioski z badań: 

 Na rozpatrywanym terenie wykonano 2 otwory badawcze o głębokości 3,0m p.p.t.; 

 W strefie przypowierzchniowej nawiercono grunty antropogeniczne tj. nasypy 

niebudowlane złożone z piasku, kamieni i gliny oraz lokalnie żużla i gruzu, których 

miąższość wynosi 1,8÷3,2m;  

 Pod warstwa nasypów nawiercono grunty czwartorzędowe w postaci glin piaszczystych, 

piasków drobnych i iłów; 

 W otworze nr 2 stwierdzono występowanie zwierciadła wody gruntowej na głębokości 
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2,0m p.p.t.; Warunki wodne należy zaliczyć do dobrych; 

 W stwierdzonym układzie warunków gruntowo-wodnych projektowaną sieć kanalizacji 

sanitarnej tłocznej można bez przeszkód ułożyć na gruntach rodzimych. W miejscach 

występowania nasypów zaleca się ich całkowite lub częściowe usunięcie i wzmocnienie; 

 Obecność gruntów gliniastych wymaga od wykonawcy szczególnej uwagi przy realizacji 

prac ziemnych, w celu niedopuszczenia do nawodnienia tych gruntów. 

 

8. Obszar zabudowy – zestawienia poszczególnych powierzchni 

Projektowana inwestycja dotyczy obiektu liniowego. Obszar zabudowy obiektu zlokalizowany 

jest w pasie szerokości 2,0m wzdłuż jego osi. Powierzchnia zabudowy wynosi S=150m2. 

 

9. Obszar oddziaływania inwestycji 

Planowana inwestycja obejmuje: 

 przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz110mm PE100RC SDR11 PN16 o długości 

L=65,5mb., 

 przewodów kanalizacji sanitarnej DN315 z rur PVC-U z wydłużonym kielichem SN8 litych  

o długości L=4,2mb., 

 studni rozprężnej żelbetowej o średnicy DN1200 typu PERFECT wraz z deflektorem, 

 studni czyszczakowej żelbetowej o średnicy DN1200, 

 modernizacji orurowania wewnętrznego tłoczni. 

na działkach o oznaczeniu geodezyjnym Obręb Dz. Ligota, ark. 34 dz. nr 11/134, 2/120, 4/114, 

11/90 

 

Jedynym czynnikiem oddziaływania projektowanych obiektów jest ograniczenie w zakresie 

możliwości zagospodarowania działek nr Obręb Dz. Ligota, ark. 34 dz. nr 11/134, 2/120, 4/114, 

11/90 z powodu strefy ochronnej rurociągu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 75, poz.69 z późn. zmianami) 

projektowana inwestycja lokalizowana jest na działkach nr Obręb Dz. Ligota, ark. 34 dz. nr 

11/134, 2/120, 4/114, 11/90 powołanych w oświadczeniu o prawie dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

10. Uwarunkowania środowiskowe inwestycji 

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 roku ze 

zmianami) planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  
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11. Uwarunkowania lokalizacyjne inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  w rejonie ulic: Kościuszki, 

Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach uchwalonego Uchwałą nr XXI/438/08 Rady Miasta 

Katowice z dnia 28 stycznia 2008r. 

Zgodnie z Rozdziałem 8 §30 pkt 1 Uchwały: „W obszarze objętym planem ustala się możliwość 

lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej oraz dróg dojazdowych dla obsługi elementów zagospodarowania, pod warunkiem 

zachowania pozostałych ustaleń planu i wymogów określonych w przepisach odrębnych”. 

Należy przyjąć, że inwestycja polegająca na lokalizowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej sieci uzbrojenia terenu jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

 
12. Uzgodnienie ZUDP 

Projektowana inwestycja została uzgodniona przez Referat Prowadzenia Zasobu  

Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Katowice w trakcie 

Narady Koordynacyjnej nr 4 22.02.2019r. (znak sprawy G-VII.6630.1.45.2019) 

Dokumentacja projektowa została wykonana w oparciu o uzgodnienia i uwagi zawarte 

w protokole.  

 

13. Wpis do rejestru zabytków 

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie brak jest obiektów zabytkowych 

objętych ochroną konserwatorską. W otoczeniu przedsięwzięcia nie są zlokalizowane 

stanowiska archeologiczne. 

 

14. Ochrona przeciwpożarowa 

Dla projektowanej inwestycji nie występuje potrzeba zastosowania zabezpieczeń 

przeciwpożarowych.  
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY 

 

1. Przeznaczenie i program użytkowy 

Budowa nowego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pomiędzy tłocznią przy 

ul. Cietrzewi i istniejącą studzienką nr k-181 ma za zadanie zwiększenie niezawodności pracy 

układu przetłaczania ścieków oraz dostosowanie go do obecnych potrzeb eksploatacyjnych. 

 

2. Rozwiązania projektowe 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz110mm 

PE100RC SDR11 PN16 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla odprowadzenia ścieków 

sanitarnych z tłoczni zlokalizowanej przy ul. Cietrzewi do istniejącej studni kanalizacyjnej k-181 

w rejonie skrzyżowania ulicy Cietrzewi i Kukułek. 

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz110mm PE zastąpi eksploatowany 

obecnie przewód tłoczny Dz90mm PE, w którym okresowo pojawiają się trudności 

z drożnością, co zaburza odprowadzanie ścieków i wymaga interwencji eksploatatora. Po 

wykonaniu nowego przewodu Dz110mm PE, istniejący Dz90mm PE pozostanie w eksploatacji 

jako przewód zapasowy na wypadek awarii. 

 Teren inwestycji zlokalizowany jest w Katowicach w dzielnicy Brynów w rejonie ulicy 

Cietrzewi, Kukułek i Zgrzebnioka. 

 

Zakres inwestycji obejmuje budowę: 

 przewodów kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz110mm PE100RC SDR11 PN16 o długości 

L=65,5mb., 

 przewodów kanalizacji sanitarnej DN315 z rur PVC-U z wydłużonym kielichem SN8 litych  

o długości L=4,2mb., 

 studni rozprężnej żelbetowej o średnicy DN1200 typu PERFECT wraz z deflektorem, 

 studni czyszczakowej żelbetowej o średnicy DN1200, 

 modernizacji orurowania wewnętrznego tłoczni. 

 

Projektowane rozwiązania przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 

1:500 sporządzonym na mapie zasadniczej – rysunek nr 2, profilu podłużnym w skali 1:100/500 

– rysunek nr 3. 

 
3. Układ konstrukcyjny i wyposażenie budowlano-instalacyjne 

 

3.1. Kanalizacja tłoczna - rury i kształtki polietylenowe (PE) 

Na całej długości projektowane przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonane zostaną 

z rur PE100RC SDR11 PN16 i kształtek PE100 SDR11 PN16. Wszystkie połączenia nowych 

elementów z PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektroporowe.  
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Zgrzewanie rur i kształtek należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. Zaleca się 

prowadzenie tych robót w temperaturach dodatnich. W przypadku występowania 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (niska temperatura powietrza, wysoka 

wilgotność, zapylenie) zaleca się stosowanie namiotu ochronnego i ew. nagrzewnicy powietrza 

dla podniesienia jego temperatury i osuszenia. 

Zgrzewanie rur i kształtek PE powinno być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. 

Dla każdego wykonanego zgrzewu sporządzić należy raport i dołączyć do niego wydruki 

parametrów zgrzewu z urządzenia zgrzewającego lub opracować tabelę zgrzewów a następnie 

dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

Zmiany kierunku trasy: 

Na załomach trasy projektowanych przewodów zabudować łuki PE wykonane jako wtryskowe 

lub gięte fabrycznie na ciśnienie PN16 z końcami do zgrzewania z rurami typoszeregu SDR11.  

 

Wszystkie zastosowane rury i kształtki PE powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w normach: 

 PN-EN 12201-2:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: 

Rury”. 

 PN-EN 12201-2:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 3: 

Kształtki”. 

 i posiadać: 

 deklarację zgodności, 

 aktualną aprobatę techniczną lub równoważny dokument, 

 opinię techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, dopuszczającą do 

stosowania na terenach górniczych. 

 

Dołączone dokumenty powinny zawierać informacje wystarczające do zidentyfikowania 

wszystkich kształtek: 

 Nazwę i adres producenta, 

 Identyfikację wyrobu: oznakowanie kształtek, partia, seria lub numer serii, ilość kształtek 

w serii i źródło pochodzenia, 

 Powołanie norm lub innych dokumentów normatywnych odnoszących się do kształtek, 

w sposób wyczerpujący, jasny i dokładny, 

 Datę wystawienia dokumentu, 

 Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, 

 Oświadczenie, że deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność dostawcy, 
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 Inne informacje dodatkowe – wyniki badań kontrolnych itp. 

  

3.2. Kanalizacja grawitacyjna 

Odcinek kanalizacji grawitacyjnej DN315mm na odcinku pomiędzy istniejącą studnią k-181 

a projektowaną studnią rozprężną DN1200 (ozn. SR) należy wykonać z rur PVC-U litych 

z wydłużonym kielichem typoszeregu SDR34 o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN 

8kN/m2, przystosowanych do zabudowy na terenach górniczych podlegającym szkodom 

górniczym do IV kategorii, zgodnie z normą PN-EN 1401-1:1999. 

 

3.3. Orurowanie wewnętrzne tłoczni 
Orurowanie wewnętrzne tłoczni wykonać z rur Dz114,3x3,0mm i Dz84,0x2,0mm wykonanych 

z rur ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 / 0H18N9 / 304 . Połączenia rur z kształtkami stalowymi 

wykonać metodą spawania. Połączenia z armaturą wykonać jako kołnierzowe na PN16. 

 
3.4. Studnie 
Na projektowanym rurociągu zaprojektowano dwie studnie technologiczne tj. studnię 

czyszczakową (ozn. SC) oraz studnię rozprężną (ozn. SR). 

 

Projektowaną studnię czyszczakową należy: 

 wykonać jako typową z kręgów żelbetowych o średnicy DN1200mm, 

 wyposażyć we właz żeliwno-betonowy kl. D400 z zamknięciem, 

 wyposażyć w czyszczak rewizyjny kołnierzowy DN100 o następujących parametrach: 

o korpus i pokrywa rewizyjna z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane, 

o śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej, 

o uszczelka z elastomeru 

o kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN16 

o ciśnienie robocze 10 bar 

o czyszczak wyposażony w nasadę hydrantową typu C z armaturą odcinającą. 

Należy stosować zawór czyszczakowy z tzw. dużym oknem rewizyjnym umożliwiającym 

mechaniczne czyszczenie lub płukanie rurociągu oraz usuwanie zatorów 

 

Projektowaną studnię rozprężną należy: 

 wykonać jako typową z kręgów żelbetowych o średnicy DN1200mm, 

 wyposażyć we właz żeliwno-betonowy kl. D400 z zamknięciem, 

 na całej wysokości zabezpieczyć wykładziną bazaltową, 

 wyposażyć z w deflektor, dla celów zmniejszenia prędkości wypływających ścieków 

oraz neutralizator odorów i substancji toksycznych. 
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3.5. Połączenia kołnierzowe. 

Do wszystkich połączeń kołnierzowych stosować należy oryginalne uszczelki z wkładkami 

metalowymi, zalecane przez producentów rur i kształtek. Stosować śruby, nakrętki i podkładki 

ocynkowane, które zabezpieczyć należy wazeliną techniczną lub podobną substancją. 

Wszystkie połączenia kołnierzowe zlokalizowane w gruncie dodatkowo należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez owinięcie taśmą PE nakładaną na zimno spełniającą wymogi klasy A30 

wg PN-EN 12068. 

 

4. Armatura odcinająca. 

Wewnątrz tłoczni zaprojektowano armaturę odcinającą w postaci: 

 Zasuw kołnierzowych klinowych dedykowanych do ścieków sanitarnych 

 

Wymogi dla armatury odcinającej i jej wyposażenia: 

 zabudowa krótka: wg normy DIN 3202, F4; 

 owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501; 

 testy: 

o próba szczelności wodą PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266, 

o próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; 

 korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb 

epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

 odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne i materiał korpusu; 

 śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone 

masą plastyczną na gorąco; 

 uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w pokrywie; 

 trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na 

zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; 

 trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 

 uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne 

uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy 

NBR; 

 przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 

 klin: 

o rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), 

o nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 

1,5 mm, 

o prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego; 

o nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem, 

o przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu; 
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 teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 

5. Odpowietrzenie i odwodnienie przewodów. 

Odpowietrzenie projektowanej sieci kanalizacji tłocznej poprzez studnię rozprężną SR. 

 
6. Oznakowanie projektowanej sieci, uzbrojenia i armatury. 

Trasę projektowanej kanalizacji tłocznej oznaczyć taśmą lokalizacyjną z zatopioną wkładką 

metalową. Szerokość taśmy 20cm. Taśmę układać minimum 30cm nad wierzchem rury. 

Łączenie taśmy zapewniające trwałą przewodność elektryczną. 

Bezpośrednio na rurociągu ułożyć drut lub linkę miedzianą 1,5mm2.  

 

7. Modernizacja tłoczni 

Po wykonaniu nowego przewodu tłocznego Dz110mm PE istniejący przewód tłoczny Dz90mm 

pozostanie w eksploatacji jako przewód zapasowy na wypadek awarii.  

Konieczna jest zabudowa trójnika dla rozdziału ścieków, zabudowa armatury odcinającej, 

a także zwiększenie średnicy orurowania wewnętrznego na wylocie z tłoczni z obecnego DN80 

na DN100.  

Preferowanym miejscem zabudowy powyższych elementów jest wnętrze tłoczni, a przy 

obecnym układzie orurowania wewnętrznego brak jest na to miejsca. Konieczna jest zatem 

modernizacja wewnętrznego orurowania zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. nr 4.  

Przyjęty schemat pozwoli na zachowanie wymaganych odcinków prostych przed i za 

przepływomierzem elektromagnetycznym (5xD przed i 3xD za), zabudowę trójnika 

rozdzielczego oraz armatury odcinającej w postaci zasuw klinowych. 

Istniejący przepływomierz elektromagnetyczny DN80 przewiduje się wymienić na nowy 

o średnicy DN100. Istniejący układ pomiaru ciśnienia zostanie przeniesiony w nową lokalizację. 

 

8. Przekroczenia przeszkód terenowych. 

Projektowane odcinki kanalizacji zlokalizowane są w chodniku i jezdni ul. Cietrzewi. Nie 

przewiduje się wykonania przekroczeń przeszkód terenowych. 

 

9. Skrzyżowania i zbliżenia do istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 

Z uwagi na brak pełnej inwentaryzacji dotyczącej głębokości posadowienia istniejącego 

uzbrojenia, prowadzenie robót odbywać się musi ze szczególną ostrożnością. Przed 

przystąpieniem do robót, w miejscach zbliżeń i skrzyżowań do wykazanego w wywiadach 

branżowych i na mapie do celów projektowych uzbrojenia, należy wykonać ręcznie przekopy 

kontrolne, w celu ustalenia głębokości i ułożenia istniejącego uzbrojenia oraz zgodności 

lokalizacji z oznaczeniami na mapie sytuacyjnej. Przy wykonywaniu wykopów należy dokonać 

zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia przez podwieszenie do konstrukcji wsporczych, 

wykonywanych indywidualnie na budowie. 

Wszystkie prace w pobliżu wyżej wymienionych sieci prowadzić należy pod nadzorem 

odpowiednich służb właścicieli uzbrojenia. Skrzyżowania projektowanego rurociągu 
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z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

odległości pionowych i poziomych. 

 

10. Roboty ziemne. 

Przed wykonaniem robót ziemnych dla posadowienia projektowanych rurociągów należy jego 

trasę oraz pas technologiczny robót geodezyjnie wyznaczyć w terenie. O prowadzonych 

robotach należy powiadomić właścicieli nieruchomości oraz właścicieli uzbrojenia 

podziemnego w celu ustanowienia nadzoru branżowego. 

Grunt z wykopów należy deponować w pryzmach. W przypadku braku możliwości 

deponowania urobku bezpośrednio w sąsiedztwie wykopu, urobek składować na składowisku 

tymczasowym. Po zakończeniu robót montażowych wykorzystać do zasypania wykopów, 

natomiast pozostały nadmiar wywieźć i zdeponować na składowisku odpadów.  

Wykopy na potrzeby posadowienia rurociągu, studni technologicznych i infrastruktury 

towarzyszącej wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnionych 

grodzicami stalowymi i ramami rozporowymi. 

Roboty prowadzić mechanicznie, natomiast w zbliżeniu do istniejących sieci uzbrojenia terenu 

ręcznie, w odległości określonej przez właścicieli tego uzbrojenia. 

Grunt na dnie wykopu nie powinien być naruszony. Odsłonięte w wykopie grunty spoiste 

należy chronić przed zamakaniem i przemarzaniem, które mają znaczący wpływ na obniżenie 

ich parametrów wytrzymałościowych. Dno wykopu musi być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w projekcie. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 

Na całej długości projektowanych przewodów przewiduje się wykonanie podsypki z piasku 

o grubości 30cm. Po ułożeniu rur wykonać zasypkę do wysokości 30 cm nad wierzch rury 

piaskiem, warstwami o grubości 10 cm z obu stron tak, aby uzyskać zagęszczenie min. 90% 

zmodyfikowanej wartości Proctora. Ze względu na lokalizację w pasie drogowym pozostałą 

część zasypki wykonać piaskiem, warstwami z zagęszczeniem i równoczesną rozbiórką rozpór 

i deskowań wykopu. Nad przewodami na całej długości trasy należy ułożyć taśmę 

sygnalizacyjną brązową przeznaczoną do kanalizacji tłocznej oraz posiadać stalową wkładkę 

przewodzącą.  

 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normami:  

 PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – wymagania ogólne”,  

 PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”, 

 PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Badania przy odbiorze.” 

(wycofana stosować posiłkowo), 

 BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.” 

(norma branżowa, stosować posiłkowo). 
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11. Likwidacja istniejących obiektów. 

Ewentualne kolidujące nieczynne sieci uzbrojenia podziemnego usunąć po wcześniejszym 

uzgodnieniu z ich właścicielem 

 

12. Przebudowa istniejących urządzeń. 

Na trasie projektowanych przewodów brak jest obiektów wymagających przebudowy. 

 

13. Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. Zaleca się prowadzenie robót 

na wymienionym odcinku w okresach bezdeszczowych, suchych, przy naturalnie obniżonym 

poziomie zwierciadła wód gruntowych. W innym wypadku stosować odwodnienie wykopu 

techniką dostosowaną do występujących lokalnie warunków gruntowych. Z uwagi na 

możliwość pojawienia się na rozpatrywanym terenie wód opadowych i roztopowych należy na 

czas wykonywania robót przewidzieć odwodnienie wykopów pompą. Na odprowadzenie wód 

gruntowych należy uzyskać stosowne pozwolenia.  

 

14. Organizacja transportu drogowego. 

Roboty w pasach drogowych oznakować i prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu. 

 

15. Odtworzenie nawierzchni drogowych. 

Naruszone w trakcie prowadzenia robót nawierzchnie należy odtworzyć zgodnie 

z uzgodnionym przez zarządcę drogi projektem odtworzenia nawierzchni.   

 

16. Gospodarka istniejącą zielenią. 

Zgodnie z przeprowadzoną w terenie wizją lokalną projektowana inwestycja nie koliduje 

z istniejącą zielenią wysoką i niską. 

Niemniej jednak prace związane z budową rurociągu prowadzić należy w sposób jak najmniej 

szkodzący istniejącej zieleni. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem zieleni przylegającej 

bezpośrednio do pasa technologicznego robót przewiduje się zabezpieczenie pni drzew przed 

uszkodzeniem poprzez owinięcie matami ochronnymi oraz ręczne prowadzenie robót 

w bezpośrednim zbliżeniu do tych drzew. 

 

17. Gospodarka odpadami. 

Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy selektywnie magazynować 

z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami 

nadającymi się do powtórnego wykorzystania 
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Odpady należy przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia 

właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania poszczególnymi 

rodzajami odpadów. 

18. Wpływ na środowisko oraz na zdrowie ludzi. 

 

18.1. Wpływ na krajobraz. 

Projektowany rurociąg jest inwestycją liniową, podziemną, a teren po zakończeniu robót 

zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Na powierzchni zostaną widoczne wyłącznie 

włazy do komór podziemnych zlicowane z powierzchnią terenu.  

Zakres prowadzonych robót ziemnych należy ograniczyć do minimum. Należy również dążyć 

do zbilansowania powstałych mas ziemnych w obrębie budowy. W przypadku nadwyżki mas 

ziemnych z wykopów, należy je zdeponować na składowisku odpadów.  

 

18.2. Wpływ na środowisko. 

Roboty budowlane prowadzone będą w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się 

zwierząt. W przypadku stwierdzenia występowania płazów na terenie objętym planowanymi 

pracami prowadzony będzie ich odłów i przeniesienie w bezpieczne miejsce.  

Po zakończeniu robót na danym odcinku, wykopy zostaną zasypane, warstwa humusu zostanie 

odtworzona i przywrócona zostanie możliwość całkowicie swobodnego przemieszczania się 

zwierząt. 

 

18.3. Prowadzenie robót. 

Największe niedogodności w związku z planowaną inwestycją wystąpią w trakcie budowy. 

Praca sprzętu mechanicznego w związku z pracami ziemnymi zwiększy czasowo ilość 

zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu oraz na drogach w pobliżu prowadzonych prac. Wystąpi 

również zwiększony poziom hałasu.  

W związku z powyższym roboty budowlane należy prowadzić w porze dziennej tj. w godzinach 

6.00÷22.00 oraz unikać nadmiernej koncentracji sprzętu emitującego spaliny i hałas. Ponadto 

wykorzystywane maszyny muszą spełniać wymogi w zakresie emisji hałasu do środowiska, być 

sprawnymi technicznie i zapewniać minimalną emisję spalin oraz nie powodować wycieków 

olejów i paliw. 

 
18.4. Bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić w związku z elementami uzbrojenia 

podziemnego, które występują na trasie projektowanego rurociągu.  

By uniknąć ewentualnych wypadków i stworzyć bezpieczne warunki pracy należy stosować się 

do wymogów przepisów BHP i norm określających warunki wykonywania robót budowlanych. 

Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy robót budowlano–montażowych powinien 

przeprowadzić instruktaż pracowników dotyczący BHP oraz rodzaju robót wraz z określeniem 

występujących zagrożeń. 
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Wykonawca robót jest zobowiązany do właściwego oznakowania i ogrodzenia miejsca robót, 

zwłaszcza miejsc szczególnie niebezpiecznych. W trakcie prowadzenia prac powstaną również 

odpady, na których zagospodarowanie Wykonawca musi uzyskać odpowiednie zezwolenia. 


