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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających 

na kompleksowej modernizacji istniejącego budynku pompowni ścieków, w tym termomodernizacja 

oraz montażu zaprojektowanego wyposażenia na rurociągach ssawnych i tłocznych pomp ścieków wraz 

z wymianą odcinków rurociągów a także zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych moderniza-

cyjnych komory rozdzielczej polegających na polepszeniu warunków hydraulicznych przepływu ście-

ków przez wykonanie renowacji powierzchni żelbetowych komory, profilowania dna i wykonania za-

budowy wnęk w bocznych częściach komory oraz montażu deflektora ukierunkowującego strumień 

ścieków w obiektach na OŚ Panewniki. Prace zostaną wykonane w ramach zadania nr 36 część 2 – 

„Modernizacja budynku pompowni ścieków” oraz zadania nr 34 – „Zaprojektowanie i wykonanie 

prac modernizacyjnych w komorze rozdzielczej”.. 

Przedmiot zamówienia dotyczący realizacji inwestycji wg formuły „zaprojektuj – wybuduj” obejmuje:  

a) termomodernizację budynku pompowni ścieków w części technologicznej i socjalnej wraz  

z ułożeniem tynków zewnętrznych oraz malowanie całego budynku wraz z wymianą rynien  

i rur spustowych, instalacji odgromowej i drabin włazowych na dach, 

b) wymianę pokrycia dachowego z papy wraz z obróbkami blacharskimi;  

c) czyszczenie, zabezpieczenie i malowanie konstrukcji żelbetowej oraz wymianę zadaszenia  

z blachy suwnicy zewnętrznej wraz z wymianą urządzenia, 

d) demontaż naświetli hali pomp z Vitrolitu i montaż nowych świetlików łukowych lub 

kopułkowych; 

e) renowację i zabezpieczenie powierzchni żelbetowych płyt stropowych nad halą pomp; 

f) wymianę pokrywy i uszczelnienie otworu montażowego pomp; 

g) demontaż stalowego obarierowania wraz z montażem nowych barierek ze stali nierdzewnej 

otworu montażowego pomp; 

h) demontaż przeszkleń ściennych z „Vitrolitu” oraz stolarki okiennej hali krat wraz z zamuro-

waniem części otworów i montażem nowych okien; 

i) wymianę bramy wjazdowej na rolowaną bramę przemysłową z napędem elektrycznym; 

j) modernizację powierzchni schodów zewnętrznych do części socjalnej budynku; 

k) modernizację odcinka drogi dojazdowej do budynku i placu wraz z rampą najazdową do bramy 

hali krat oraz z wykonaniem nowego dojazdu do filtra węglowego; 

l) rozbiórkę murka ceglanego i wykonanie w jego miejsce trawnika; 

m) demontaż balustrad schodów w klatce schodowej oraz montaż nowych balustrad ze stali 

nierdzewnej min. 0H18N9 o wysokości 1,2 m; 

n) zabudowę szybu ze stali nierdzewnej do transportu pojemników ze skratkami; 

o) wymianę stalowej konstrukcji schodów wraz z balustradą i podestami w hali krat; 

p) ułożenie posadzki z żywicy chemoodpornej na istniejącym podłożu z lastryko i gładzi 

cementowej w hali krat oraz renowację stopni schodów w klatce schodowej i okładzin 

podłogowych z lastryko w hali pomp poziom falowników; 

q) przygotowanie i malowanie podłogi z gładzi cementowej hali pomp poziom pomp, środkiem 

ochronnym uszczelniającym – powłoką kompozytową, 

r) demontaż starych i wykonanie nowych okładzin podłogowych z płytek ceramicznych  

w korytarzach i pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym części socjalnej, ułożenie wykładziny 

przemysłowej o wysokiej klasie ścieralności w pomieszczeniu socjalnym pracowników obsługi 

wraz z wyrównaniem poziomu posadzek na całej powierzchni przyziemia budynku; 

s) renowację powierzchni ścian wewnętrznych, w tym wymiana okładzin z płytek ceramicznych 

oraz renowację sufitów w budynku, w tym wykonanie sufitów podwieszanych (kasetonowych) 

w części socjalnej; 

t) wykonanie izolacji pionowej strukturalnej ścian hali pomp; 

u) wydzielenie ścianami murowanymi dwóch nowych pomieszczeń magazynowych; 

v) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zamurowaniem wskazanych otworów okiennych 

i drzwiowych i wstawieniem nowych drzwi, 
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w) wymianę instalacji wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach: 

– elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, 

– wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi i armaturą, 

– c.o. wraz z rozdzielaczami i grzejnikami 

– wentylacji wraz z dostawą i montażem wentylatorów w hali krat i w pomieszczeniu 

socjalnym; 

x) modernizację wyposażenia technologicznego: 

– wymiana rur przelewowych, rurociągów ssawnych i tłocznych, 

– wymiana zasuw, 

– wymiana zaworów zwrotnych, 

– montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających pomp ściekowych, 

– wymiana kompensatorów na rurociągach tłocznych 

– montaż zastawek naściennych; 

y) modernizację komory rozdzielczej: 

– czyszczenie dna z zalegających osadów, 

– naprawę i zabezpieczenie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni żelbetowych 

komory, 

– zabudowę wnęk w bocznych częściach komory i wnęk przy zastawkach, 

– budowę żelbetowego deflektora ukierunkowującego strumień ścieków, 

– profilowanie dna przed zastawkami,  

– demontaż istniejącego i montaż nowego obarierowania, 

– demontaż istniejącego i montaż nowego oświetlenia komory, 

– demontaż istniejących stalowych pomostów roboczych wraz ze stopniami złazowymi 

oraz montaż nowych drabinek systemowych, 

– demontaż istniejącego pomostu roboczego z belek betonowych oraz montaż nowego 

pomostu z płyt ryflowanych kotwionych ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, 

– demontaż i ponowny montaż czujnika substancji olejowych, 

– demontaż i ponowny montaż przewodu do spustu ścieków ze stacji zlewnej, 

– renowacja bezwykopowa rurociągów ɸ1200 pomiędzy komorą a kratami; 

z) modernizację komory  wlotowej: 

– czyszczenie dna z zalegających osadów, 

– naprawę i zabezpieczenie wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni 

żelbetowych komory, 

– demontaż istniejącego i montaż nowego obarierowania komory oraz pomostu 

roboczego, 

– demontaż istniejącego i montaż nowego oświetlenia komory, 

– demontaż zbędnych elementów konstrukcyjnych, istniejących stopni złazowych  

i stalowej drabiny oraz montaż nowych drabinek systemowych, 

– czyszczenie, naprawę i zabezpieczenie istniejącego żelbetowego pomostu roboczego 

wraz z montażem płyt ryflowanych kotwionych ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 na 

całej powierzchni, 

– demontaż zastawki naściennej ɸ1400 oraz montaż nowej zastawki z napędem 

elektrycznym wraz z wymianą kabli zasilających i sterowniczych oraz rozdzielnicy 

obiektowej, 

– demontaż i ponowny montaż istniejącej sondy poziomu, 

– renowacja bezwykopowa rurociągu ɸ1400 pomiędzy komorą wlotową a komorą 

rozdzielczą, 

– wykonanie z kostki brukowej ułożonej na szerokości 60 cm opaski komunikacyjnej 

wokół komory oraz ciągu komunikacyjnego do komory, biegnącego wzdłuż budynku 

magazynu wapna przy projektowanej szafce rozdzielczej, 

– zagospodarowanie terenów zielonych przy komorze. 

 

Należy tak zaplanować prace, aby do niezbędnego minimum ograniczyć ich wpływ na bieżącą 

eksploatację budynku oraz oczyszczalni ścieków, mając na uwadze konieczność zachowania stałego 

dostępu do wszystkich pomieszczeń technologicznych i urządzeń w budynku pompowni ścieków oraz 
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innych obiektów oczyszczalni. Ewentualne ograniczenie w prowadzeniu prac będzie możliwe tylko po 

wcześniejszym uzgodnieniu zakresu, terminu i czasu prowadzenia prac z KW SA – kierownictwem OŚ 

Panewniki, uwzględnionego w harmonogramie rzeczowym i finansowym. 

     

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót objętych projektowaniem 

 

1.1.1.  Stan istniejący 

 
Budynek pompowni ścieków wraz z halą krat mechanicznych znajduje się na terenie oczyszczalni ście-

ków Panewniki. Jest to budynek wielofunkcyjny, zblokowany w regularnym prostokącie o wymiarach 

w rzucie 15,4x24,4m. Składa się z dwóch części: podziemnej, żelbetowej monolitycznej i nadziemnej, 

prefabrykowanej, z fragmentami tradycyjnego wypełnienia konstrukcji. 

 

Budynek składa się z pompowni dwukondygnacyjnej, dwupoziomowej komory krat z dwoma zbiorni-

kami przelewowymi pod spodem, stacji transformatorowo-rozdzielczej i części socjalno-gospodarczej 

dla pracowników obsługi. 

Hala krat została podzielona na trzy poziomy: wjazd usytuowany jest na poziomie terenu, kraty mecha-

niczne posadowione są w kanałach żelbetowych na poziomie -7,60, a pod kanałami zlokalizowane są 

dwa zbiorniki przelewowe. Halę krat doświetlają przeszklenia z „Vitrolitu”. 

Transport poziomy i pionowy montażowy urządzeń technologicznych w pompowni zapewniono za po-

mocą suwnicy natorowej jednodźwigarowej ręcznej z wciągnikiem ręcznym JN o udźwigu 3,2T oraz 

wciągnika elektrycznego przejezdnego z jazdą ręczną typ T-0953 o udźwigu 3,2T usytuowanego nad 

otworem montażowym w stropie hali pomp. 

Transport skratek zrealizowany jest za pomocą przenośników poziomego i pionowego oraz alternatyw-

nie za pomocą wciągnika elektrycznego przejezdnego z elektrycznym napędem jazdy typ T-10432 na 

belce stalowej podwieszonej do stropodachu. Udźwig wciągnika 2,0T. 

Halę pompowni ścieków zagłębiono na 12m, a strop maszynowni zlokalizowany jest na poziomie  

-7,60m. Doświetlenie zrealizowano za pomocą świetlików dachowych o wymiarach 1500x1500mm. 

Łącznikiem pomieszczenia krat z pomieszczeniami socjalnymi i zejściem do pompowni jest podcień z 

wyjściem na taras nad pompownią, na którym usytuowane są świetliki doświetlające halę oraz otwór 

montażowy z posadowionym nad nim zadaszonym wciągnikiem elektrycznym. Strop wykonany z płyt 

żelbetowych o grubości 12,5cm pokrytych warstwą  asfaltu lanego 1cm, szkła piankowego czarnego 

9cm, gładzi cementowej 3cm, 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku, 1 warstwą papy na tkaninie tech-

nicznej, betonu zbrojonego 5-10cm. 

Główne wejście do budynku oraz drzwi do komór trafo znajdują się w ścianie szczytowej. 

Ze względów technologicznych budynek zagłębiony jest na ok. 12 m. Część podziemna wykonana jest 

jako szczelna skrzynia żelbetowa monolityczna ze stropami i ścianami wewnętrznymi, kondygnacje 

nadziemne wykonano w konstrukcji mieszanej. Budynek krat – szkielet żelbetowy słupowy obudowany 

częściowo prefabrykowanymi płytami ściennymi żelbetowymi ocieplanymi wielowarstwowymi typu 

PSOWW (Prefbet) oraz częściowo cegłą kratówką kl. 100 i cegłą pełną kl. 100 na zaprawie cementowo-

wapiennej. Stropodach wykonany z płyt dachowych żebrowych typowych, ułożonych na żebrach żel-

betowych prefabrykowanych typowych z wpustami dachowymi WD-2. Stropy wykonano jako żelbe-

towe monolityczne. Pomosty, drabinki oraz schody zejściowe w konstrukcji stalowej z krat typu „Mon-

tostal”. 

Budynek socjalno-gospodarczy nad pompownią wykonany w konstrukcji murowanej z cegły kratówki 

kl. 100  i cegły pełnej kl. 100 na zaprawie cementowo-wapiennej. Mury zewnętrzne ocieplone wewnątrz 

płytami styropianowymi grub. 5 cm. Stropodach z płyt stropowych kanałowych żelbetowych prefabry-

kowanych typowych opartych na murach konstrukcyjnych. Stropy wewnętrzne oraz schody wykonano 

jako żelbetowe monolityczne. 

Zadaszenie i obudowę wciągnika nad pompownią wykonano z blach fałdowych T-35 grubości 0,75 m 

z powłoką akrylową i lakierem ochronnym. Posadowienie na konstrukcji stalowej. 

 

Nie przewiduje się zmiany funkcji i zasad pracy obiektu.  
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Powierzchnia użytkowa:  1025,6 m2 

Powierzchnia zabudowy:    398,4 m2 

Kubatura:    5957,0 m3 

 

Komora rozdzielcza wybudowana została jako skrzynia żelbetowa, monolityczna wykonana na mokro, 

całkowicie zagłębiona w ziemi. Poziom posadowienia wynosi 247,05 m n.p.m. Wymiary komory we-

wnątrz w rzucie wynoszą 5,00 x 9,50 m, wysokość 7,55 m. Komora nie jest przykryta, jedynie zabez-

pieczona na poziomie terenu ochronną barierką stalową. Posadowienie komory na warstwie betonu B-

75 gr. 10cm. Izolacja pozioma dna – 3 x papa na lepiku (w środku papa jutowa) I3.  

Ścieki do komory dopływają kolektorem Ø1400, następuje tu ich rozdział na trzy kanały (w tym jeden 

rezerwowy) Ø1200 do krat mechanicznych. W komorze naprzeciw wlotu ścieków usytuowano płytę 

czołową, której zadaniem jest równomierny ich rozdział na dwa kanały odpływowe. Na wlotach do 

kanałów odpływowych zamontowane są trzy zastawki MV-ZN 1200x1200 z napędem elektrycznym, 

służące do wyłączenia z eksploatacji odpowiedniej kraty mechanicznej oraz ewentualnego całkowitego 

odcięcia dopływu ścieków do pompowni przy równoczesnym zamknięciu wszystkich przepływów.  

Zejścia na dno komory przewidziano z poziomu terenu na pomost pośredni (spocznik) oraz z pomostu 

pośredniego na pomost dolny. 

 

Komora wlotowa wybudowana została jako skrzynia żelbetowa, monolityczna wykonana na mokro, 

całkowicie zagłębiona w ziemi. Poziom posadowienia wynosi 248,00 m n.p.m. Wymiary komory we-

wnątrz w rzucie wynoszą 3,00 x 2,00 m, wysokość 7,00 m. Komora nie jest przykryta, jedynie zabez-

pieczona na poziomie terenu ochronną barierką stalową. Posadowienie komory na warstwie betonu  

B-75 gr. 10cm. Izolacja pozioma dna – 3 x papa na lepiku (w środku papa jutowa) I3. 

Ścieki do komory dopływają kolektorem Ø1400, a następnie przepływają do komory rozdzielczej za-

mkniętym kanałem żelbetowym o przekroju okrągłym Ø1400. W komorze na ścianie północnej zamon-

towano zastawkę naścienną z napędem elektrycznym, służącą do częściowego lub całkowitego odcięcia 

dopływu ścieków do komory rozdzielczej.  

Na wysokości ok. 3,0m od dna posadowiono żelbetowy pomost roboczy, do którego prowadzą stopnie 

złazowe zakotwione na zachodniej ścianie komory lub usytuowana na przeciwległej ścianie drabina. 

Stopnie złazowe zamontowano również do zejścia na dno komory. 

W celu bieżące kontroli napływu w komorze zamontowano sondę poziomu. 

 

1.1.2.  Zakres czynności modernizacyjnych 
 

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać kompleksową modernizację budynku pom-

powni ścieków, wymianę rurociągów ścieków wraz z armaturą oraz modernizację komory rozdzielczej 

i komory wlotowej, w tym roboty przygotowawcze, renowacyjne i budowlane wg poniższego opisu. 

 

Modernizacja wszystkich pomieszczeń oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń 

 

Zamierzone przeznaczenie pomieszczeń wraz z zakresem niezbędnych prac do wykonania celem dosto-

sowania do minimalnych wymagań Zamawiającego: 

 

1.1.2.1. Hala krat – poziom 0 
Nie planuje się zmiany sposobu użytkowania. Zakres prac do wykonania: 

-  wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami; 

-  wymiana instalacji wodociągowej wraz z montażem kranu z wylewką oraz zlewu przemysłowego 

 jednokomorowego ze stali nierdzewnej; 

-  wymiana istniejącej instalacji kanalizacyjnej (piony deszczowe) na wykonane z tworzywa wraz  

 z zabudową koszy spustowych z filtrem; 

-  wymiana istniejącej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej na wykonaną ze stali 

 nierdzewnej min. 0H18N9 wraz z wymianą wentylatorów; 

-  skucie tynku na całej powierzchni ścian i sufitu oraz ułożenie nowych tynków; 

-  wykonanie nowej nawierzchni z żywic na ścianach do wysokości 2m; 

-  malowanie ścian i sufitu; 
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-  ułożenie posadzki z żywic chemoodpornych na istniejącej posadzce z lastryko; 

-  zabudowa szybu ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, umożliwiającego bezpieczny transport  

 pojemników z odpadem (skratki) przy użyciu suwnicy; 

-  wymiana stalowych barierek na wykonane ze stali nierdzewnej min. 0H18N9,  

- schody – wymiana stalowej konstrukcji schodów, poręczy, pomostów i stopni na konstrukcję 

 ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 z wykorzystaniem krat pomostowych kompozytowych  

 z włókna szklanego, powierzchnia krat antypoślizgowa; 

-  czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne belki nośnej (dwuteownika) podestu wraz z wymianą 

 płyt podestowych na wykonane z krat kompozytowych pomostowych Wema, z powierzchnią  

 antypoślizgową; 

-  wymiana urządzenia suwnicy wraz z czyszczeniem, konserwacją i malowaniem belki suwnicy; 

-  montaż na ścianie bębna na wąż z uchwytem obrotowym (stal szlachetna); 

-  demontaż i ponowny montaż systemu detekcji gazów; 

-  wykonanie mufy kablowej w miejscu istniejącego złącza telefonicznego, ułożenie nowego  

 przewodu telefonicznego i wykonanie nowej  głowicy telefonicznej w rozdzielni ST-2; 

- wymiana zasilania wciągnika elektrycznego suwnicy – przewód 5 x 2,5 mm2 , dług. 30 m – po 

 istniejącej trasie; 

- wymiana wszystkich korytek kablowych i drabin kablowych, w tym wykonanych ze stali ocynko-

 wanej, na wykonane ze stali nierdzewnej min. 0H18N9. 

 

1.1.2.2. Hala krat – poziom krat -7,60 
Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania. Zakres prac do wykonania: 

-  skucie tynku oraz ułożenie nowych tynków; 

-  demontaż istniejących płytek ceramicznych oraz wykonanie nowej nawierzchni z żywic chemood-

 pornych na wszystkich ścianach do wysokości 2m;  

- malowanie ścian i sufitów farbą o podwyższonej odporności na zmywanie; 

-  wykonanie reprofilacji istniejącej posadzki z gładzi cementowej ze spadkami umożliwiającymi  

 odwodnienie powierzchni podłogi wraz z ułożeniem nowej posadzki z żywic chemoodpornych; 

-  wymiana pionów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i okrągłym wraz z przewodami dopro-

 wadzającymi od wentylatorów oraz osłoną wyrzutni na wykonane ze stali nierdzewnej min. 

 0H18N9; 

-  wymiana pionów kanalizacyjnych na wykonane z PVC; 

-  wykonanie nowej instalacji c.o.; 

-  montaż na ścianie bębna na wąż z uchwytem obrotowym (stal szlachetna); 

-  usunięcie metalowych obudów otworów na czujniki poziomu w posadzce oraz likwidacja po-

 wstałych otworów; 

-  podniesienie płyt pomostowych w kanale przed kratami do poziomu posadzki, na ich obwodzie 

 należy wymienić obramienia stalowe na wykonane z kątowników ze stali nierdzewnej min. 

 0H18N9; 

-  demontaż metalowych pozostałości konstrukcyjnych w ścianach hali; 

-  wymiana drzwi metalowych do pomieszczenia czerpni powietrza;  

-  wyrównanie i malowanie ścian oraz wyrównanie i ułożenie posadzki z żywic w pomieszczeniu 

 czerpni; 

- wymiana uszkodzonego wymiennika ramowego firmy JUWENT w pomieszczeniu czerpni na 

 nową nagrzewnicę elektryczną z zastosowaniem tzw. małego obiegu cyrkulacyjnego; 

- wymiana płyt metalowych ryflowanych na wykonane ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 (ryflo-

 wane) wraz z wymianą obramowań otworów; 

-  demontaż i ponowny montaż czujników systemów pomiarowych oraz detekcji gazów wraz  

 z kalibracją; 

- dostosowanie konstrukcji istniejącego wysypu skratek z prasopłuczki do szybu transportowego 

 dla  kontenerów, w celu uniknięcia kolizji; 

- wymiana osłon głowic dwóch czujników poziomu w komorach ssawnych przed pompami na 

 wykonane ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 wraz z wymianą skrzynki kablowej na wykonaną 

 ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 oraz przeniesienie złącza przewodów z głowic czujników 

 poziomu do skrzynki. 
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1.1.2.3. Korytarz mały 
Planowana zmiana sposobu użytkowania - wyodrębnienie w powstałej przestrzeni dwóch nowych po-

mieszczeń magazynowych, ograniczonych ścianami i drzwiami. Zakres prac do wykonania obejmuje 

następujące czynności: 

- demontaż ścianek z Vitrolitu; 

- likwidacja betonowych schodów wewnętrznych wraz z podestem; 

- likwidacja drzwi wejściowych zewnętrznych do pomieszczenia przez zamurowanie otworu 

 drzwiowego; 

- montaż ścianek działowych murowanych wraz z montażem 2 szt. drzwi aluminiowych kolor szary, 

 3 zawiasy, pełne, bez ocieplenia; 

- zabudowa w ścianie zewnętrznej kratki wentylacyjnej – anemostatu; 

-  wymiana drzwi - 1 szt. na drzwi techniczne dźwiękoizolacyjne klasa 39 dB, aluminiowe, z górnym 

 przeszkleniem (podwójne), dolna część ocieplana, samozamykacz, kolor szary, 3 zawiasy – wejście 

 do hali krat; 

-  ułożenie kabli w kanałach kablowych ze stali nierdzewnej; 

-  skucie i ułożenie nowych tynków na ścianach i suficie; 

- wykonanie na ścianach tynku mozaikowego do wysokości 2,0m; 

- malowanie ścian i sufitów; 

-  wymiana wyłączników oświetlenia (schodowe) – 2 szt.; 

- modernizacja instalacji elektrycznej oświetleniowej; 

- montaż gniazd podwójnych wewnątrz nowych pomieszczeń – 2 szt.; 

- montaż wyłączników oświetlenia wraz z instalacją w nowych pomieszczeniach – 2 szt.; 

-  montaż opraw oświetleniowych natynkowych – 3 szt.; 

- ułożenie płytek podłogowych na całej powierzchni, w tym na części istniejących płytek  

 z lastryko, 

- zabezpieczenie istniejącej skrzynki sterowniczej oraz istniejących kanałów wentylacyjnych. 

 

1.1.2.4. Korytarz duży 
Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania. Zakres prac do wykonania: 

-  wymiana drzwi wewnętrznych – 1 szt. (techniczne, aluminiowe, z górnym podwójnym przeszkle-

 niem, dolna część ocieplana, samozamykacz, kolor szary, 3 zawiasy) do korytarza małego, drzwi 

 do rozdzielni elektrycznej (ognioodporne, aluminiowe, w kolorze szarym, z samozamykaczem,  

 3 zawiasy) – 1 szt., do pomieszczenia socjalnego (pełne aluminiowe, nieocieplane, z samozamyka-

 czem, kolor szary, 3 zawiasy) – 1 szt. oraz drzwi zewnętrznych (drzwi techniczne jednoskrzydłowe 

 aluminiowe pełne, wys. 200cm, z górnym podwójnym przeszkleniem, dół ocieplany, wyposażone 

 we wkładkę bębenkową patentową – 3 klucze - i klamkę z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem 

 stalowym) – 1 szt.; 

-  likwidacja 1 szt. drzwi z ościeżnicą oraz zamurowanie otworu drzwiowego;  

-  zamurowanie części otworu i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą pomiędzy korytarzem, a 

 klatką schodową w hali pomp, drzwi aluminiowe, kolor szary, górne podwójne przeszklenie, dolna 

 część ocieplana, z samozamykaczem, 3 zawiasy, dźwiękoizolacyjne, klasa 39 dB; 

-  wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami; 

-  demontaż naściennych grzejników elektrycznych wraz z instalacją; 

-  wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem – 1 szt.; 

-  uzupełnienie ubytków wraz z wymianą uszkodzonych tynków na ścianach i suficie; malowanie 

 ścian i sufitów; 

- wykonanie na ścianach tynku mozaikowego do wysokości 2,0m; 

- wymiana wyłączników oświetlenia (schodowe) – 2 szt.; 

- modernizacja instalacji elektrycznej oświetleniowej;   

- demontaż starych skrzynek rozdzielczych; 

-  montaż opraw oświetleniowych natynkowych – 3 szt.; 

-  ułożenie kabli w kanałach kablowych ze stali nierdzewnej min. 0H18N9; 

-  montaż gniazd podwójnych – 2 szt.; 

- ułożenie płytek podłogowych na całej powierzchni posadzki bezpośrednio na płytkach  

 z lastryko. 
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1.1.2.5. Pomieszczenie socjalne  
Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania. Zakres prac do wykonania: 

–  rozebranie ścianek działowych, wykonanie nowych w technologii lekkiej zabudowy; 

-  wykonanie sufitu podwieszanego typu kasetonowego; 

-  wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu przez montaż wentylatora na 

 istniejącym kanale nawietrzaka wraz z montażem anemostatu nawiewnego; 

-  wymiana opraw oświetleniowych – 3 szt; 

-  wymiana instalacji c.o.; 

-  demontaż naściennych grzejników elektrycznych wraz z instalacją nowego grzejnika - 1 szt.; 

-  wymiana instalacji elektrycznej na podtynkową; 

- wymiana instalacji telefonicznej na podtynkową;   

- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem – 2 szt.; 

-  wymiana stolarki drzwiowej (drzwi aluminiowe, pełne, 3 zawiasy) - 1szt.; 

- demontaż istniejącej wykładziny z płytek PVC wraz z montażem nowej wykładziny obiektowej 

 rolowanej (heterogeniczna wykładzina podłogowa z PVC); 

-  wymiana gniazda elektrycznego podwójnego - 2 szt.; 

- montaż gniazda elektrycznego podwójnego – 1 szt.; 

-  skucie i ułożenie nowych tynków na ścianach wraz z wcześniejszą naprawą i zabezpieczeniem 

 spękań ścian, ułożenie na ścianach gładzi oraz wykonanie tynku mozaikowego do wysokości 2,0m; 

-  naprawa i zabezpieczenie spękań na suficie; 

-  malowanie ścian; 

- montaż koryta kablowego do szafy sterującej (dł. 2m) i ułożenie w nim istniejących kabli; 

-  demontaż czujnika temperatury do grzejników wraz z instalacją elektryczną. 

 

1.1.2.6. Łazienka 
Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania. Zakres prac do wykonania: 

-  demontaż naściennych grzejników elektrycznych wraz z instalacją; 

-  nadbudowa ścianki do sufitu pomieszczenia w.c.; 

-  wymiana istniejącego wykończenia posadzki oraz ścian wraz z montażem nowej nawierzchni  

 z płytek ceramicznych na podłodze oraz ścianach do wysokości 2,0m; 

-  demontaż bojlera elektrycznego, montaż pojemnościowego podgrzewacza nadumywalkowego  

 o pojemności 50dm3 i minimalnej mocy min. 1,5kW; 

-  wymiana instalacji elektrycznej; 

-  wymiana instalacji c.o. – montaż w łazience grzejnika łazienkowego; 

-  wymiana stolarki okiennej wraz z parapetem – 2 szt.; 

-  wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- wymiana armatury sanitarnej – umywalka wraz z podłączeniami oraz baterią; 

-  wymiana miski ustępowej na miskę podtynkową wraz z wyposażeniem i podłączeniem; 

-  wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na oświetlenie LED do stosowania w pomiesz-

 czeniach o podwyższonej wilgotności – 3 szt.; 

-  wymiana gniazda elektrycznego podwójnego hermetycznego - 1 szt.; 

-  wykonanie instalacji pod włącznik oświetlenia – 2 szt.; 

-  malowanie ścian; 

-  wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – drzwi zamykające się samoczynnie, aluminiowe, 

 pełne, 3 zawiasy, odporne na wilgoć, kolor szary – 2 szt.; 

-  wykonanie wentylacji mechanicznej sprzężonej z oświetleniem w łazience i wc;  

-  wykonanie sufitu podwieszanego typu kasetonowego w całym pomieszczeniu. 

 

1.1.2.7. Hala pomp – poziom falowników 
Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania. Zakres prac do wykonania: 

-  szlifowanie nawierzchni schodów oraz istniejącej posadzki z lastryko wraz z uzupełnieniem 

 ubytków z nowych płytek lastryko; 

-  wymiana przewodów c.o. istniejących aparatów grzewczo-wentylacyjnych (z izolacją) wraz   

 z węzłem rozdzielczym; 
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- doposażenie istniejących aparatów grzewczo-wentylacyjnych AGSW 3/II ɸ32 w tzw. małe obiegi 

 cyrkulacyjne wody grzewczej wraz z montażem dodatkowej armatury, pompy cyrkulacyjnej  

 i instalacji elektrycznej; 

- wymiana instalacji wod-kan; 

-  wymiana pionów istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej na wykonane ze 

 stali nierdzewnej; 

-  demontaż balustrad schodów w klatce schodowej oraz montaż nowych balustrad ze stali nie-

 rdzewnej min. 0H18N9 o wysokości 1,2 m; 

-  czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie płyt ryflowanych – 6 szt.; 

-  wymiana kaset sterujących zasuw – 6 szt.; 

-  wymiana kaset sterujących nagrzewnic – 2 szt.; 

-  uzupełnienie ubytków w tynku, wymiana uszkodzonych tynków;  

- malowanie ścian i sufitów; 

-  punktowa iniekcja ciśnieniowa środków uszczelniających w celu usunięcia przecieków wód grun-

 towych ze ścian; 

- wymiana wszystkich koryt kablowych i drabin kablowych wykonanych ze stali ocynkowanej pod 

 sufitem i na ścianie na wykonane ze stali nierdzewnej min. 0H18N9; 

- wymiana krat pomostowych na wykonane z krat kompozytowych pomostowych Wema,  

 powierzchnia krat antypoślizgowa; 

- demontaż nieczynnych falowników 2 szt. oraz soft-startu. 

 

1.1.2.8. Hala pomp - poziom pomp 
Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania. Zakres prac do wykonania: 

-  iniekcja ciśnieniowa środków uszczelniających w celu usunięcia przecieków wód gruntowych 

 ze ścian i posadzki; 

-  przygotowanie podłoża przez ułożenie warstwy izolacyjnej poziomej (np. folia, papa itp.) oraz   

 wykonanie nowej warstwy posadzkowej; 

- malowanie podłogi środkiem ochronnym uszczelniającym – powłoką kompozytową, 

- malowanie ścian i sufitów (farba podkładowa i 2 x farba lateksowa o podwyższonej odporności 

 na zmywanie – kolor RAL 9002); 

-  wymiana pompy odwadniającej rząpie wraz z wymianą mocowania na wykonane ze stali nierdzew-

 nej min. 0H18N9 oraz szafy sterowniczej do pompy na wykonaną ze stali nierdzewnej min. 

 0H18N9 – 1 szt.; 

-  wymiana kasety sterowniczej aparatu grzewczo-wentylacyjnego – 1 szt.; 

-  wymiana sterowania pompy skroplin (załącz-wyłącz); 

-  wymiana instalacji odprowadzającej wodę z rząpia; 

-  oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie elementów podparć rurociągów; 

-  wymiana instalacji wod-kan; 

-  wymiana odwodnienia pomp ściekowych wraz z armaturą; 

- naprawa żelbetowych podpór rurociągów oraz filarów, uzupełnienie ubytków oraz malowanie  

 powłoką kompozytową (filary do wysokości 2,0m),    

-  schody ewakuacyjne drabinowe – zastosowanie rozwiązania konstrukcji schodów dwubiegowych 

 łamanych z podestem, wymiana konstrukcji schodów, poręczy, pomostów i stopni na 

 konstrukcję ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 z wykorzystaniem krat pomostowych kompozy-

 towych z włókna szklanego, powierzchnia krat antypoślizgowa. 

 

1.1.2.9. Komory ssawne pomp ścieków 

- czyszczenie komór z zalegających osadów wraz z wywozem i utylizacją odpadów, 

- czyszczenie i renowacja powierzchni żelbetowych komór, w tym dna, ścian i stropów, 

- wymiana stopni złazowych wraz ze spocznikami na wykonane ze stali nierdzewnej, 

- demontaż rury stalowej przelewowej ɸ1000 pomiędzy komorami wraz z zasuwami; 

- montaż nowych zastawek naściennych sterowanych ręcznie na otworze powstałym po demontażu 

 rury przelewowej. 
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1.1.2.10. Rozdzielnia elektryczna 
Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania. Zakres prac do wykonania: 

-  malowanie ścian i sufitów; 

-  naprawienie spękań na ścianach i suficie; 

-  wykonanie obudowy, osłony szyn, odgrodzenie szyn średniego napięcia; 

- szlifowanie i malowanie posadzki, 

- czyszczenie, przygotowanie podłoża, zabezpieczenie i malowanie farbą zabezpieczającą przed 

 korozją istniejących blach na posadzce, 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z oprawami i osprzętem elektrycznym, 

- zabezpieczenie wyposażenia podczas prac pod napięciem. 

 

1.1.2.11. Elewacja 
- wymiana bramy wjazdowej na rolowaną bramę przemysłową z napędem elektrycznym; 

-  wymiana okien zespolonych na okna z PVC – 4 szt. wraz z wykuciem wewnętrznych i zewnętrz-

 nych podokienników oraz wymiana 1 szt. okna zespolonego na pustaki szklane; 

-  obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników zewnętrznych stalowych oraz wewnętrznych 

 (kamiennych, z lastryko lub innego trwałego materiału); 

-  demontaż przeszkleń ściennych z „Vitrolitu” wraz ze stolarką okienną, zamurowanie części 

 otworów i montaż nowych okien z PVC – 8 szt.; 

- wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi zewnętrznych, aluminiowe z gór-

 nym podwójnym przeszkleniem, ocieplenie dolne, z samozamykaczem, 3 zawiasy, kolor brązowy 

 – 1 szt.; 

-  wykonanie ocieplenia budynku płytami styropianowymi w metodzie lekkiej - mokrej; 

- wykonanie izolacji fundamentów wokół całego budynku do głębokości min. 1,0m, np. styropianem 

 wodoodpornym lub polistyrenem ekstrudowanym; 

-  wykonanie tynków zewnętrznych - tynki silikatowo-silikonowe (SISI) w wymaganym kolorze 

 głównym RAL 1002 wraz z  koroną w kolorze RAL 8007;  

-  wymiana opraw zewnętrznych nad drzwiami wejściowymi (na oprawy hermetyczne LED) – 3szt.; 

-  obłożenie cokołu tynkiem mozaikowym;  

-  remont schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem nowego wykończenia z betonu szlifowanego, 

-  wykonanie i montaż obróbek blacharskich, 

-  wykonanie nowego poszycia papowego (papa termozgrzewalna) dachu wraz z dociepleniem  

 styropianem, 

-  wykonanie docieplenia styropianem oraz ułożenie poszycia z papy na stropie nad halą pomp, 

- wymiana w stropie nad halą pomp 2 szt. świetlików dachowych szklonych Vitrolitem na wykonane 

 w konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z poliwęglanu lub akrylu, świetliki łukowe lub kopuł-

 kowe o podstawie na rzucie kwadratu; 

-  odbudowa i nadbudowa murków ogniowych; 

-  wykonanie dylatacji obwodowej dachu części socjalnej między płytami dachowymi, a murkami 

 ogniowymi; 

-  wymiana instalacji odgromowej wraz z otokiem (konieczne cięcie asfaltu i odtworzenie na-

 wierzchni); 

-  ręczne usunięcie farby olejnej, czyszczenie, odtłuszczanie, dwukrotne malowanie farbą olejną 

 żaluzji nad drzwiami do komór transformatorów, drzwi stalowych -  3 szt., krat ściennych, siatki 

 stalowej w otworach pod komorami trafo, przekrycia luku zewnętrznego. 

 

1.1.2.12.  Prace na zewnątrz budynku 
-  demontaż płyt chodnikowych opaski i chodników wokół budynku, ułożenie nowej nawierzchni 

 z kostek betonowych szarych; 

- ułożenie nowej nawierzchni z kostek betonowych szarych w miejscu posadowienia szafy sterow-

 niczej pomiędzy komorami piaskownika; 

- wykonanie chodnika umożliwiającego dojście do nowych drzwi w elewacji południowej; 

-  wymiana balustrady wokół otworu montażowego hali pomp na wykonaną ze stali nierdzewnej 

 min. 0H18N9; 
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- wymiana zamknięcia otworu montażowego na szczelne wykonane ze stali nierdzewnej min. 

 0H18N9; 

- wykonanie pomostu roboczego kotwionego do stropu hali pomp w konstrukcji ze stali nierdzewnej 

 min. 0H18N9 z wykorzystaniem krat pomostowych kompozytowych z włókna szklanego  

 o powierzchni antypoślizgowej; 

-  wymiana drabin włazowych na dach na systemowe ze stali ocynkowanej, zaopatrzone w pałąki 

 ochronne; 

-  rozbiórka murku ceglanego i  wykonanie trawnika w miejscu rozebranego murku; 

-  wykonanie dojazdu do filtra węglowego przez utwardzenie terenu kostką betonową – rozebranie 

 skarpy przy filtrze, wymiana krawężników betonowych na najazdowe, wykonanie podbudowy 

 z kruszywa łamanego o grubości 40 cm po zagęszczeniu, utwardzenie nawierzchni z kostki be-

 tonowej szarej o grubości 10cm, wywóz i utylizacja ziemi z wykopu; 

- renowacja czerpni wentylatorowej, w tym renowacja żelbetowego fundamentu oraz czyszcze-

 nie, zabezpieczenie i malowanie żaluzji wentylacyjnych; 

- modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej i placu. 

 

Modernizacja wyposażenia technologicznego 
  

1.1.2.13. Rury przelewowe 
-  demontaż istniejących rur przelewowych stalowych ɸ1000,  

- czyszczenie i przygotowanie otworów w dnie żelbetowym i ścianie żelbetowej do szczelnego 

 montażu nowych rur przelewowych, 

- montaż nowych rur przelewowych ɸ1000 ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 z uszczelnieniem 

 otworów chemią systemową. 

 

1.1.2.14. Rurociągi ssawne 
- demontaż istniejących rurociągów ssawnych pomp ɸ700, 

- czyszczenie i przygotowanie otworów w ścianie pompowni do szczelnego montażu nowych 

 rurociągów, 

- montaż nowych rurociągów ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 wraz z wykonaniem przejścia 

 szczelnego typu łańcuchowego. 

 

1.1.2.15. Rurociągi tłoczne 
- demontaż istniejących odcinków pomiędzy pompą a zasuwą na rurociągach tłocznych ɸ500, 

- montaż nowych rurociągów ze stali nierdzewnej min. 0H18N9. 

 

1.1.2.16. Rurociągi odwadniające 
- demontaż istniejących rurociągów odwadniających pompy ɸ100, 

- montaż nowych rurociągów ze stali nierdzewnej min. 0H18N9.  

 

1.1.2.17. Zasuwy i zawory zwrotne 
- demontaż istniejących zasuw na rurociągach ssawnych ɸ700 wraz z montażem nowych zasuw 

 z wymianą wstawek kompensacyjnych; 

- demontaż istniejących zasuw na rurociągach tłocznych ɸ500 wraz z montażem nowych zasuw 

 z wymianą wstawek kompensacyjnych; 

- demontaż istniejących zasuw na rurociągach odwadniających ɸ100 wraz z montażem nowych  

 zasuw; 

- demontaż istniejących zaworów zwrotnych na rurociągach ssawnych ɸ500 wraz z montażem 

 nowych zaworów zwrotnych; 

- demontaż istniejących zasuw ɸ1000 na rurze przelewowej w komorze ssawnej ścieków wraz  

 z montażem nowych zastawek naściennych. 

 

1.1.2.18. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 
Zabezpieczenie pomp przed kawitacją poprzez montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających 

na rurociągach ssawnych pomp zainstalowanych w pompowni ścieków, montowanych na króćcach  
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Dn50 6szt. (po jednym dla każdej z pomp): na rurociągu tłocznym montaż zaworów napowietrzających 

w najwyższym punkcie, natomiast na rurociągu ssawnym montaż zaworów odpowietrzających. 

 

1.1.2.19. Kompensatory 
- montaż kompensatorów na rurociągach tłocznych ɸ500 pomiędzy pompą a zasuwą dla każdego 

 układu – 6 szt. 

 

1.1.2.20. Rurociągi pomiędzy komorą rozdzielczą a kratami 
Istniejące rurociągi grawitacyjne ścieków ɸ1200 (trzy równolegle ułożone kanały o sumarycznej długo-

ści ok. 50m) pomiędzy komorą rozdzielczą a kratami należy poddać renowacji bezwykopowej z wyko-

rzystaniem utwardzanego promieniami UV rękawa z włókna szklanego. 

 

Modernizacja komory rozdzielczej 
  

-  usunięcie z dna komory zalegających osadów ściekowych w ilości ok. 35 m3 wraz z wywozem 

 i zagospodarowaniem lub utylizacją powstałych odpadów, 

- renowacja wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni żelbetowych komory, w tym 

 czyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz pokrycie wszystkich powierzchni powłoką zabezpie-

 czającą, 

- zabudowa żelbetowych części ścian we wnękach komory od strony wlotu ścieków surowych 

 oraz we wnękach po obu stronach zastawek, 

- zabudowa żelbetowego, ułożonego centralnie, deflektora ukierunkowującego strumień ścieków 

 wraz z zabezpieczeniem powierzchni blachą ze stali nierdzewnej, 

- profilowanie dna przed zastawkami, 

- demontaż stalowego obarierowania komory i montaż nowego obarierowania w wykonaniu ze 

 stali nierdzewnej, 

- demontaż istniejącej lampy i montaż nowej oprawy oświetleniowej LED na słupku oświetlenio-

 wym ze stali nierdzewnej z podstawą, 

- demontaż stalowych podestów roboczych i stopni złazowych w komorze oraz montaż nowych 

 drabin z pałąkami zabezpieczającymi w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, 

- demontaż czujnika substancji ropopochodnych i ponowny montaż we wskazanym miejscu, 

- demontaż i ponowny montaż przewodu ze stacji zlewnej, 

- zabezpieczenie istniejącego wyposażenia technologicznego, w tym zastawek wraz z napędami, 

 szafek zasilających i sterowniczych, okablowania, 

- wywóz wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkich powsta-

 łych odpadów. 

 

Modernizacja komory wlotowej 
  

-  usunięcie z dna komory zalegających osadów ściekowych w ilości ok. 10 m3 wraz z wywozem 

 i zagospodarowaniem lub utylizacją powstałych odpadów, 

- renowacja wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni żelbetowych komory, w tym 

 czyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz pokrycie wszystkich powierzchni powłoką zabezpie-

 czającą, 

- demontaż stalowego obarierowania komory i pomostu roboczego oraz montaż nowego obariero-

 wania w wykonaniu ze stali nierdzewnej, 

- demontaż istniejącego oświetlenia i montaż nowej oprawy oświetleniowej LED na nowym słupku 

 oświetleniowym ze stali nierdzewnej z podstawą, 

- demontaż zbędnych elementów konstrukcyjnych, stalowej drabiny złazowej i stopni złazowych  

 w komorze oraz montaż nowych drabin systemowych w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. 

 0H18N9, 

- czyszczenie, naprawę i zabezpieczenie istniejącego żelbetowego pomostu roboczego wraz z mon-

 tażem płyt ryflowanych kotwionych ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 na całej powierzchni, 

- demontaż zastawki naściennej ɸ1400 oraz montaż nowej zastawki z napędem elektrycznym wraz 

 z wymianą kabli zasilających i sterowniczych oraz rozdzielnicy obiektowej, 
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- demontaż i ponowny montaż istniejącej sondy poziomu, 

- renowacja bezwykopowa rurociągu ɸ1400 pomiędzy komorą wlotową a komorą rozdzielczą, 

- wykonanie opaski komunikacyjnej wokół komory o szerokości 60cm oraz ciągu komunikacyjnego 

 do komory, biegnącego wzdłuż budynku magazynu wapna przy projektowanej szafce rozdzielczej 

 z kostki brukowej, 

- zagospodarowanie terenów zielonych przy komorze, 

- wywóz wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkich powsta-

 łych odpadów. 

 

1.1.3.  Szczegółowy zakres robót 

 
1.1.3.1. Termomodernizacja budynku pompowni ścieków wykonana w technologii ETICS w oparciu  

o płyty styropianowe o grubości 12 cm i tynki silikatowo-silikonowe w kolorze głównym RAL 

1002 wraz z koroną, obróbkami dekarskimi oraz cokołem obłożonym tynkiem mozaikowym w 

kolorze RAL 8007.  
 

Powierzchnia ścian do ocieplenia   ok. 500 m2 

Powierzchnia ścian do ułożenia tynku  ok. 500 m2 

 

W ramach prac należy również przed ułożeniem warstwy termoizolacyjnej oraz nowego tynku 

wykonać przemurowanie (uzupełnienie ubytków) murków ogniowych o grubości 25cm wraz z 

wykonaniem obróbek blacharskich oraz dylatacji obwodowej dachu części socjalnej między 

płytami dachowymi, a murkami ogniowymi. 

 

Powierzchnia istniejących murków:        ok. 30 m2 

Powierzchnia obróbek blacharskich   ok. 60 m2 

 

Wymianie należy poddać również rynny wraz z rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi. 

Wymiana rynien wraz z mocowaniem ok. 12mb, Ø150mm oraz rur spustowych Ø110mm  

o długości sumarycznej ok. 6 mb w kolorze RAL 8807 – materiał PVC. 

 

Długość rynny Ø150mm   ok. 12mb 

Długość rur spustowych Ø110mm  ok.   6mb 

Kolor      RAL 8007 

Materiał     PVC 

 

Dodatkowo należy zdemontować istniejącą instalację odgromową wraz z otokiem i zamonto-

wać nową zaprojektowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Długość istniejącej instalacji odgromowej   ok. 170 m 

 

W ramach robót należy przewidzieć demontaż starego pokrycia dachowego z papy. Zabezpie-

czenie istniejącej konstrukcji dachu poprzez naprawę pęknięć i wyrównanie ubytków zaprawą 

cementową, wykonanie doszczelnienia taśmą dekarską kominków wentylacyjnych i wentylato-

rów usytuowanych na dachu: 

– podstawa dachowa typ BII Ø160 pod wywietrznik cylindryczny (otwór w stropodachu 

20x20cm) – 2 szt. 

– podstawa dachowa typ BI Ø315 pod wentylator dachowy (otwór w stropodachu 39x39cm) 

– 3 szt. 

– podstawa dachowa typ BI Ø400 pod wywietrznik cylindryczny (otwór w stropodachu 

50x50cm) – 5 szt. 

– podstawa dachowa typ BI Ø250 pod wentylator dachowy (otwór w stropodachu 31x31cm) 

– 2 szt., 

– podłączenie filtra NFS (otwór w stropodachu 25x25cm) - 5 szt. 
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oraz docieplenie dachu warstwą styropianu  i położenie warstwy papy podkładowej i papy ter-

mozgrzewalnej na całej powierzchni dachu części technologicznej i socjalnej wraz z obróbkami 

blacharskimi z blachy ocynkowanej. 

Prace na dachu powinny przewidzieć również zabezpieczenie, w tym w razie konieczności, de-

montaż i ponowny montaż (ok. 25 mb), odcinków kanałów wentylacyjnych z blachy ocynko-

wanej prowadzonych do filtra węglowego po powierzchni dachu i ścianach. Wymiary kanałów 

250x250, 300x600, 400x700, 400x900 i 400x1000mm. 

Należy również zdemontować istniejące i zamontować nowe drabiny włazowe na dach (o dłu-

gości 5m i 3m) w wykonaniu systemowym ze stali ocynkowanej, zaopatrzone w pałąki 

ochronne. 

 

Powierzchnia dachu     ok. 270 m2 

Drabiny włazowe na dach (systemowe)  5m i 3m 

 

1.1.3.2. Demontaż blachy fałdowej powlekanej attyki osłaniającej konstrukcję suwnicy zewnętrznej  

o wysokości 1,2m i długości 27,0mb oraz szerokości 2,4m i długości 12,0m wraz z montażem 

nowej blachy oraz renowacją betonowych słupów podtrzymujących o przekroju 0,4x0,3m i wy-

sokości 6,0m.  

Renowacja belki suwnicy, w tym czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie farbą 

odporną na działanie czynników atmosferycznych. 

 

Powierzchnia blachy   ok. 62 m2 

Powierzchnia renowacji   ok. 18 m2 

Długość belki suwnicy   ok. 12 m    

 

1.1.3.3. Demontaż istniejących 2 szt. świetlików z płyt Vitrolit zamontowanych w stropie nad pom-

pownią ścieków oraz montaż w ich miejsce świetlików łukowych lub kopułkowych w konstruk-

cji aluminiowej z wypełnieniem z poliwęglanu lub akrylu, o podstawie w rzucie kwadratu  

o bokach 2,0x2,0m.  

 

Świetliki łukowe lub kopułkowe 2 szt.    2,0x2,0m 

 

1.1.3.4. Renowacja żelbetowych płyt stropowych nad halą  pomp poprzez usunięcie skorodowanej 

warstwy pokrycia, naprawę pęknięć i wyrównanie ubytków zaprawą cementową, a następnie 

docieplenie styropianem oraz ułożenie warstwy papy podkładowej i papy termozgrzewalnej na 

całej powierzchni stropu wraz z obróbkami blacharskimi z blachy ocynkowanej. Istniejące ko-

minki wentylacyjne z blachy ocynkowanej należy zdemontować, oczyścić i zabezpieczyć anty-

korozyjnie, a następnie zamontować w miejscach posadowienia wraz z wykonaniem doszczel-

nienia otworów taśmą dekarską: 

– podstawa dachowa typ BI Ø315 pod wentylator dachowy (otwór w stropodachu 39x39cm) 

– 2 szt. 

– podstawa dachowa typ BI Ø400 pod wywietrznik dachowy (otwór w stropodachu 50x50cm) 

– 3 szt. 

– podstawa dachowa typ BI Ø400 pod czerpnie powietrza (otwór w stropodachu 50x50cm) 

– 3 szt. 

 

Powierzchnia całkowita płyt stropowych  ok. 140 m2 

 

1.1.3.5. W ramach prac należy zdemontować istniejące przykrycie luku montażowego nad halą pomp, 

wykonane jako drzwi dwuskrzydłowe z blachy stalowej zamocowane na ramie stalowej z pła-

skownika. W miejsce zdemontowanych drzwi należy zamontować nowe wykonane ze stali nie-

rdzewnej min. 0H18N9 wraz z posadowieniem na ramie ze stali nierdzewnej min. 0H18N9  

zamocowanej trwale w otworze montażowym.  

 

Wymiary otworu wewnętrznego  2,5x3,8m 
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1.1.3.6. Stalowe obarierowanie luku montażowego nad halą pomp należy zdemontować i w jego miej-

sce zamontować obarierowanie ze stali nierdzewnej min. 0H18N9. Barierki z jednym pochwy-

tem i co najmniej jedną poprzeczką należy usytuować od strony wschodniej i zachodniej, nato-

miast od strony hali krat i podejścia zamocować demontowalne elementy zabezpieczające, np. 

z rur min. Ø40mm. 
 

Sumaryczna długość barierek   ok. 15m 

 

1.1.3.7. W celu ochrony pokrycia stropu nad halą pomp, na obszarze ruchu technologicznego przy 

luku montażowym, należy trwale zamontować pomost roboczy w konstrukcji ze stali nierdzew-

nej min. 0H18N9 z wykorzystaniem krat pomostowych kompozytowych z włókna szklanego  

o powierzchni antypoślizgowej. 

 

Sumaryczna orientacyjna powierzchnia robocza pomostu  ok. 15 m2 

 

1.1.3.8. Przeszklenia z Vitrolitu oraz okna usytuowane w ścianach hali krat od strony północnej  

i południowej należy zdemontować wraz z ramami, tak aby nie naruszyć konstrukcji budynku. 

Powstałe otwory zamurować cegłą kratówką na zaprawie cementowej, zostawiając miejsce na 

posadowienie 8 szt. okien uchylnych o wymiarach min. 1,8x0,9 m (2 szt. od strony północnej  

i 6 szt. od strony południowej). 

 

Sumaryczna powierzchnia przeszklonych otworów (4 szt)  ok. 52m2  

  

1.1.3.9. Istniejącą bramę stalową dwuskrzydłową z drzwiami należy zdemontować wraz z ościeżnicą  

i w jej miejsce zamontować nową bramę rolowaną przemysłową z napędem elektrycznym. 

 

Wymiary bramy (szer. x wys.)  3,3x3,6m 

 

1.1.3.10. Modernizacja powierzchni schodów zewnętrznych do części socjalnej budynku powinna obej-

mować czyszczenie i uzupełnienie ubytków powierzchni betonowych schodów i podestu oraz 

wykonanie nowej powierzchni z betonu szlifowanego.  

 

Powierzchnia prac   ok. 4 m2 

 

1.1.3.11. Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do budynku, placu oraz rampy najazdowej do bramy 

w hali krat o powierzchni sumarycznej ok. 1350 m2, w tym: 

– rozbiórka nawierzchni drogi, placu i rampy wraz z podbudową, 

– rozbiórka istniejących krawężników betonowych o długości ok. 350m wraz z podbudową, 

– wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi, placu i rampy najazdowej wraz  

z podbudową z nawiązaniem do istniejących dróg wewnętrznych oraz wjazdu do budynku 

hali krat, 

– wykonanie nowych krawężników betonowych wraz z podbudową o długości ok. 320m, 

– rozbiórka istniejących przykanalików do wpustów deszczowych (w razie potrzeby)  

w ilości 3 szt., 

– wykonanie nowych przykanalików wraz z kratkami ściekowymi w ilości i w miejscach 

dostosowanych do projektowanej niwelety drogi asfaltowej lub przebudowę istniejących, 

– wykonanie regulacji istniejących włazów kanalizacyjnych (8 szt.), 

– wykonanie regulacji istniejących skrzynek ulicznych wodociągowych (4 szt.), 

– wykonanie w bezpośrednim sąsiedztwie stacji zlewnej najazdowej tacy ociekowej o wy-

miarach 2,5x6,0m zbierającej rozlane nieczystości z wozów asenizacyjnych do istniejącej 

studni kanalizacyjnej, 

– wyposażenie istniejącej studni kanalizacyjnej przy tacy ociekowej w żeliwną kratę, z łapa-

czem piasku i kamieni, 

– wywóz wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami powstałych od-

padów. 
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1.1.3.12. Wykonanie dojazdu do filtra węglowego oraz dojścia do drzwi zabudowanych w południowej 

ścianie budynku, w tym: 

 rozebranie skarpy ziemnej przy filtrze ok. 30m2, 

 wyrównanie do niwelety drogi i utwardzenie powstałego terenu o powierzchni ok. 50m2 

kostką betonową o grubości 10cm,  

 wykonanie krawężników najazdowych pomiędzy nawierzchnią bitumiczną drogi  

a kostką betonową na długości ok. 15m, 

 wywóz wraz z zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami powstałych 

odpadów. 

 

1.1.3.13. Likwidacja istniejącego murku o wymiarach 15,0x1,0x0,2m wykonanego z płyt żelbetowych 

obłożonych cegłą. Powstały teren o powierzchni ok. 30 m2 należy zagospodarować jako teren 

zielony poprzez zahumusowanie i obsianie trawą. 

 

1.1.3.14. Demontaż płyt chodnikowych oraz ułożenie z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce 

piaskowej, szerokości 2,0 m opaski wokół budynku wraz z zagospodarowaniem terenu  

w miejscu posadowienia szafy sterowniczej pomiędzy korytami piaskownika oraz wykonanie 

opaski komunikacyjnej wokół komory wlotowej o szerokości 0,6 m i ciągu komunikacyjnego 

do komory, biegnącego wzdłuż budynku magazynu wapna przy projektowanej szafce rozdziel-

czej. 

 

Powierzchnia płyt do demontażu     ok. 40 m2 

Powierzchnia opaski wokół budynku     ok. 60 m2 

Powierzchnia terenu pomiędzy korytami piaskownika    ok. 18 m2 

Powierzchnia opaski i ciągu komunikacyjnego wokół komory  ok. 18m2 

 

 

1.1.3.15.  Z żelbetowego fundamentu czerpni o wymiarach 63,0x160,0x80,0cm należy zdemontować 

stalowe żaluzje wentylacyjne o wysokości 80,0cm wraz z daszkiem o wymiarach 63x160cm. 

Powierzchnie żelbetowe poddać renowacji poprzez usunięcie skorodowanej warstwy pokrycia, 

naprawę pęknięć i wyrównanie ubytków zaprawą cementową, a następnie zabezpieczenie przed 

działaniem warunków atmosferycznych przez pokrycie warstwą uszczelniającą oraz położenie 

tynku silikatowo-silikonowego w kolorze RAL 8007. 

Zdemontowane żaluzje stalowe należy oczyścić, przygotować podłoże, zabezpieczyć i pomalo-

wać farbą zabezpieczającą przed działaniem warunków atmosferycznych w kolorze RAL 1002. 

 

Powierzchnia żelbetowa do renowacji    ok.   7 m2 

Powierzchnia żaluzji wraz z daszkiem      ok. 16 m2 

 

1.1.3.16. Stalowe balustrady schodów o wysokości 1,2m w klatce schodowej prowadzącej do hali 

pomp, należy zdemontować i na całej długości schodów zamontować obarierowanie ze stali 

nierdzewnej min. 0H18N9 o wysokości 120cm. 

Nowe obarierowanie powinno się składać z min. 31 słupków o wysokości 120 cm, połączonych 

przęsłami z co najmniej jedną poprzeczką i pochwytem w konstrukcji rurowej, w wykonaniu ze 

stali nierdzewnej min. 0H18N9, polerowanej, montowane na bocznej krawędzi stopni schodów, 

mocowane za pomocą wklejanych chemicznie kotew. Słupki balustrad i pochwyty należy za-

projektować z rur min. ø38x2. 

Powierzchnię schodów z lastryko należy poddać renowacji przez wyszlifowanie, uzupełnienie 

ubytków i zabezpieczenie. 

 

 Sumaryczna długość biegu schodów    ok. 52mb 

 Powierzchnia schodów do renowacji    ok. 45m2 
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1.1.3.17. Wymiana schodów ewakuacyjnych, stalowych z hali pomp poziom pomp na halę pomp po-

ziom falowników. Demontaż schodów stalowych z poręczą jednostronną. Zastosowanie roz-

wiązania konstrukcji schodów dwubiegowych łamanych z podestem, wykonanych ze stali nie-

rdzewnej min. 0H18N9 z wykorzystaniem krat pomostowych kompozytowych z włókna szkla-

nego, powierzchnia krat antypoślizgowa. Obarierowanie, w zależności od usytuowania, obu-

stronne, ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 o wysokości 1,1m. 

 

Różnica poziomów      ok. 4,2m 

Długość schodów stalowych     ok. 5,0m 

 

1.1.3.18.  Stalowe barierki zabezpieczające (balustrada balkonowa) wraz z pomostami balkonowymi 

oraz stalową konstrukcję schodów wraz z obarierowaniem w hali krat z poziomu przyziemia na 

poziom -5,90 należy zdemontować. W ich miejsce wykonać pomosty balkonowe z blachy ry-

flowanej ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 oraz schody z pomostami stalowymi ze stali nie-

rdzewnej min. 0H18N9, z przykryciem kratami pomostowymi z tworzywa sztucznego wzmac-

nianego szkłem (TWS - typ ISO 30) z powierzchnią antypoślizgową. 

Nowe obarierowanie powinno się składać z min. 18 słupków o wysokości 110 cm, połączonych 

 przęsłami z co najmniej jedną poprzeczką i pochwytem w konstrukcji rurowej, w wykonaniu ze 

 stali nierdzewnej min. 0H18N9, polerowanej, posadowione bezpośrednio na stropie żelbeto-

 wym, mocowane za pomocą wklejanych chemicznie kotew. Słupki balustrad i pochwyty należy 

 zaprojektować z rur min. ø38x2. 

 

 Orientacyjna sumaryczna długość obarierowania zabezpieczającego ze stali  

 nierdzewnej min. 0H18N9 o wysokości 110cm     ok. 26 mb 

 Długość biegu schodów z poziomu przyziemia na -5,90    ok. 12 m 

 Orientacyjna sumaryczna powierzchnia wszystkich pomostów   ok. 21 m2 

 

1.1.3.19. W istniejącym otworze transportowym o przekroju kwadratu 1,5x1,5m, usytuowanym w pod-

łodze poziomu 0 hali krat, należy zamontować szyb transportowy ze stali nierdzewnej min. 

0H18N9 o wysokości ok. 5m pod poziom posadzki i 1,1m ponad posadzkę, tak aby stanowił 

zabezpieczenie dla kontenerów ze skratkami wyciąganych przy pomocy suwnicy. Odpowiednio 

przycięte arkusze blachy należy trwale i na sztywno zamontować do żelbetowego stropu z wy-

prowadzeniem ścian szybu ponad posadzkę. Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować 

istniejące stalowe obarierowanie o długości sumarycznej ok. 7mb. 

W ramach prac montażowych należy dostosować konstrukcję istniejącego wysypu skratek  

z prasopłuczki do montowanego nowego szybu transportowego w celu uniknięcia kolizji. 

 

Obarierowanie do demontażu    ok. 7mb 

Powierzchnia blachy nierdzewnej min. 0H18N9  ok. 30m2 

 

1.1.3.20. Istniejącą belkę suwnicy w hali krat należy poddać renowacji przez czyszczenie konstrukcji, 

zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie farbą odporna na działanie wilgoci. 

 

Długość belki suwnicy      18,0m 

 

1.1.3.21. Posadzki z lastryko i gładzi cementowej w hali krat należy przygotować pod warstwę żywicy 

chemoodpornej, układanej bezpośrednio na istniejące posadzki.  

 

Powierzchnia posadzek z lastryko     ok. 150m2 

Powierzchnia posadzek z gładzi cementowej    ok. 300m2 

 

1.1.3.22. Wykonawca wykona modernizację posadzek z lastryko w hali pomp oraz stopni schodów  

w klatce schodowej poprzez uzupełnienie ubytków nowymi płytkami z lastryko, wyrównanie, 

szlifowanie i zabezpieczenie istniejącej okładziny. 
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Powierzchnia posadzek z lastryko     ok. 160m2 

Powierzchnia schodów wraz z podestami    ok. 45 m2 

  

1.1.3.23. W korytarzach należy na istniejącą okładzinę podłóg z płytek lastryko, po odpowiednim przy-

gotowaniu, ułożyć nową okładzinę z płytek podłogowych ceramicznych z dowiązaniem do mo-

dernizowanej posadzki w hali krat. 

Dodatkowo w korytarzu małym należy przewidzieć demontaż schodów betonowych z podestem 

w okładzinie z płytek lastryko do likwidowanych drzwi zewnętrznych. 

 

Powierzchnia posadzek z lastryko      ok. 36m2 

 Powierzchnia płytek ceramicznych podłogowych    ok. 36m2  

Powierzchnia rzutu schodów z podestem (2 stopnie)   ok. 2,3m2 

 

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym części socjalnej należy zdemontować istniejącą okła-

dzinę podłóg z płytek ceramicznych, wyrównać poziom podłoża betonowego, a następnie uło-

żyć nową okładzinę z płytek podłogowych ceramicznych z dowiązaniem do modernizowanej 

posadzki w korytarzu. 

 

Powierzchnia posadzek do demontażu      ok. 36m2 

 Powierzchnia płytek ceramicznych podłogowych    ok. 36m2  

  
W pomieszczeniu socjalnym należy zdemontować istniejące płytki PVC, wyrównać poziom 

podłoża betonowego, a następnie ułożyć nową okładzinę z wykładziny przemysłowej rolowanej 

o wysokiej klasie ścieralności (klasa przemysłowa – 43) z dowiązaniem do modernizowanej 

posadzki korytarzy i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. Wykładzinę należy ułożyć zawi-

jając na ściany do wysokości 10cm. 

 

Powierzchnia posadzki do demontażu     ok. 14m2 

Powierzchnia wykładziny rolowanej     ok. 16m2  

 

1.1.3.24. Modernizacja ścian oraz sufitów w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych budynku, 

w tym usunięcie starych powłok malarskich na powierzchni i okładzin oraz tynków, likwidacja 

zarysowań i pęknięć, uzupełnienie i zabezpieczenie ubytków, ułożenie nowych tynków na całej 

powierzchni przeznaczonej do malowania wraz z ułożeniem gładzi w pomieszczeniu socjalnym 

oraz dwukrotne malowanie ścian na warstwie farby podkładowej, ułożenie glazury, wykonanie 

lamperii z tynku mozaikowego i wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych wraz  

z oświetleniem rastrowym LED w części socjalnej budynku. 

W przypadku znaczącej degradacji powierzchni ścian, tj. braku pionu, odspojenia powłok ma-

larskich oraz innych deformacji uniemożliwiających odpowiednie przygotowanie ścian do ma-

lowania, dopuszcza się zastosowanie płyt gipsowych wzmacnianych matą szklaną GM-FH1 za-

lecanych do montażu w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, odpornych na działanie pleśni 

i mikroorganizmów, twardych, o gładkich powierzchniach. 

W celu wykonania prac w hali technologicznej należy zdemontować na czas robót i ponownie 

zamontować istniejące aparaty grzewczo-wentylacyjne. 

 

Powierzchnia powłok malarskich do usunięcia    ok. 2000m2 

Powierzchnia okładzin do usunięcia     ok.     60m2 

Powierzchnia ścian do malowania     ok. 1910m2 

Powierzchnia ścian do ułożenia lamperii z tynku mozaikowego  ok.   110m2 

Powierzchnia ścian do ułożenia glazury     ok.     25m2 

Powierzchnia sumaryczna sufitów     ok.   960m2 

Powierzchnia sufitów podwieszanych     ok.     25m2 

Ilość opraw rastrowych LED      min.     6szt. 
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1.1.3.25. W hali pomp na poziomie -7,60 i -11,40 należy wykonać izolację strukturalną pionową ścian 

i posadzki (poziom -11,40), metodą iniekcji grawitacyjnej lub ciśnieniowej. Następnie na ściany 

nałożyć środek zabezpieczający przeciwko wykwitom i wilgoci oraz szerokoporowy tynk reno-

wacyjny umożliwiający wysychanie i odsalanie murów, a na poziomie -11,40 - żywicę chemo-

odporną do wysokości 2,0 m. 

 

Orientacyjna powierzchnia do osuszenia       ok. 530 m2 

 
1.1.3.26. W korytarzu małym należy zdemontować istniejące przegrody z Vitrolitu wraz ze stalowymi 

elementami konstrukcyjnymi oraz drewnianymi drzwiami. Powierzchnię pomiędzy ścianami 

należy wydzielić murem z cegły pełnej lub betonu komórkowego, tak by utworzyć dwa od-

dzielne pomieszczenia magazynowe. W powstałej ścianie należy zamontować drzwi oraz kratki 

wentylacyjne dla każdego pomieszczenia osobno.   

Dodatkowo należy zdemontować drzwi zewnętrzne stalowe i powstały otwór zamurować cegłą 

kratówką na zaprawie cementowo-wapiennej. W powstałej ścianie należy zamontować kratkę 

wentylacyjną (anemostat). 

 
Sumaryczna powierzchnia przegród do demontażu  ok. 10m2 

Powierzchnia otworu do zamurowania    ok. 3 m2 

Powierzchnia ściany z płyt GK     ok. 15m2 

Drzwi drewniane 80x200cm     2 szt. 

Kratki wentylacyjne o wym. min. 20x20cm   4 szt. 

Kratka wentylacyjna (anemostat)    1 szt. 

 

1.1.3.27.  We wskazanych pomieszczeniach budynku należy zdemontować istniejące okna zespolone  

i w ich miejsce zamontować nowe z PVC o wymiarach dostosowanych do istniejących otworów 

okiennych: 

 W korytarzu dużym (części socjalnej)    1,2x0,9m 1 szt. 

 W pomieszczeniu socjalnym     1,8x0,9m  2 szt. 

 W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym   1,2x0,9m 1 szt. 

 

1.1.3.28.  W klatce schodowej do hali pomp należy zdemontować istniejące okno zespolone wraz  

z ościeżnicą i w powstałej wnęce okiennej zabudować pustaki szklane bezbarwne matowe gład-

kie.      

 

Wymiary otworu okiennego    1,8x0,9m 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.1.3.29.  Wszystkie drzwi należy zdemontować i w ich miejsce zamontować nowe, zgodnie z poniż-

szym opisem. Szerokości i wysokości istniejących drzwi pozostają bez zmian. 

 

 Korytarz mały: 

– od strony hali krat – drzwi techniczne aluminiowe, z górnym podwójnym przeszkle-

niem i dolnym ociepleniem, posadowione na 3 zawiasach, z samozamykaczem, 

dźwiękoizolacyjne, klasa Rw min. 39 dB, szare, o wymiarach 1,0x2,0m 

        1 szt. 

– od strony korytarza dużego – drzwi techniczne aluminiowe, z górnym podwójnym 

przeszkleniem i dolnym ociepleniem, posadowione na 3 zawiasach, z samozamy-

kaczem, dźwiękoizolacyjne, klasa Rw min. 39 dB, szare, o wymiarach 1,0x2,0m

        1 szt. 

 

 Korytarz duży (w części socjalnej): 

– drzwi do pomieszczenia socjalnego – aluminiowe o podwyższonej odporności na 

wilgoć, posadowione na 3 zawiasach, z samozamykaczem, pełne, szare, o wymia-

rach 0,9x2,0m       1 szt. 
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– drzwi do rozdzielni elektrycznej – ognioodporne klasy EI60, aluminiowe, na 3 za-

wiasach, z samozamykaczem, szare, o wymiarach 1,0x2,0m 1 szt. 

– drzwi zewnętrzne - techniczne aluminiowe, jednoskrzydłowe, z górnym podwój-

nym przeszkleniem i ociepleniem dolnym, na 3 zawiasach, z wkładką zamkową 

patentową (3 klucze) i klamką z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym, 

brązowe, o wymiarach 1,0x2,0m     1 szt. 

 

 Pomieszczenie socjalne: 

– drzwi aluminiowe o podwyższonej odporności na wilgoć, na 3 zawiasach, pełne,  

z samozamykaczem, szare, o wymiarach 0,8x2,0m   1 szt. 

 

 Łazienka: 

– drzwi aluminiowe, zamykające się samoczynnie, o wysokiej odporności na wilgoć,  

na 3 zawiasach, z tulejami wentylacyjnymi lub podcięciem wentylacyjnym oraz 

zamkiem WC, szare o wymiarach   0,8x2,0m    1szt.  

             i  0,7x2,0m   1szt. 

 

 Czerpnia wentylatorowa 

– drzwi z klamka w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, na 3 zawiasach, 

ocieplane, pełne, z samozamykaczem, o wymiarach 0,8x2,0m  1 szt. 

 

Dodatkowo należy zamontować nowe drzwi w otworze powstałym przez zamurowanie części przejścia  

z korytarza dużego do klatki schodowej w hali pomp. Zastosować drzwi wraz z ościeżnicą – techniczne 

aluminiowe, dźwiękoizolacyjne o klasie Rw min. 39 dB, odporne na zmywanie, z górnym podwójnym 

przeszkleniem, ocieplany dół, na 3 zawiasach, z samozamykaczem, szare o wymiarach 0,9x2,0m 

          1 szt. 

 

Nowe drzwi należy również zamontować w ścianie południowej hali krat (obok filtra węglowego). 

Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne wraz z ościeżnicą, aluminiowe, posadowione na 3 zawiasach,  

z górnym podwójnym przeszkleniem i dolnym ociepleniem, z samozamykaczem i wkładką zamkową 

patentową (3 klucze), klamka z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym, brązowe,  o wymia-

rach 1,0x2,0m        1 szt. 

   
1.1.3.30. Przebudowa węzła ciepłowniczego oraz instalacji centralnego ogrzewania 

 

Należy wykonać przebudowę istniejącego węzła centralnego ogrzewania oraz instalację centralnego 

ogrzewania do wszystkich pomieszczeń wraz z montażem nowych grzejników aluminiowych malowa-

nych proszkowo.  

Aktualnie zasilanie prowadzone jest z kotłowni znajdującej się poza przedmiotowym budynkiem. Do 

budynku doprowadzone są przewody preizolowane umieszczone w komorze podłączeniowej usytuow-

anej od zachodniej części budynku. Przy temperaturach zewnętrznych powyżej 0ºC temperatura zasila-

nia instalacji c.o. zawiera się w przedziale od 47º do 51ºC. Temperatura powrotu wynosi od 41º do 43ºC. 

Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 0ºC temperatura zasilania instalacji c.o. ustawiona jest na ok. 

62ºC, natomiast temperatura powrotu na ok. 52ºC. 

Modernizacja instalacji c.o., w tym demontaż istniejącego orurowania wraz z rozdzielaczami i grzejni-

kami we wszystkich pomieszczeniach oraz montaż zaprojektowanego systemu ogrzewania z wykorzy-

staniem grzejników aluminiowych oraz drabinkowych w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym.  

 

Ilość konwektorowych grzejników żebrowych typu faviera do demontażu: 

Gz 2/0,5 0,5   mb  ɸ15  1szt. 

Gz 2/1,0 1,0   mb  ɸ15  1szt.  

Gz 2/1,25 1,25 mb  ɸ15  2szt. 

Gz 3/1,0 1,0   mb  ɸ15  1szt. 

Gz 3/1,5 1,5   mb  ɸ15  1szt. 

Gz 4/1,5 1,5   mb  ɸ15  1szt. 



22 

 

Gz 4/3,0 3,0   mb  ɸ20  2szt. 

Gz 4/4,0 4,0   mb  ɸ20  1szt. 

 

Aparaty grzewczo-wentylacyjne  AGSW 3/II  ɸ32- demontaż i ponowny montaż 

wraz z doposażeniem w tzw. małe obiegi cyrkulacyjne     3 szt.  

 

Długość orurowania do demontażu  ok. 210mb (prowadzone po ścianach). 

 

Zasilanie z komory podłączeniowej z sieci zewnętrznej dwoma rurami ɸ65 (dwa przejścia 

szczelne typ C) 

 

 Zaprojektowane ogrzewanie powinno zapewnić odpowiednią temperaturę we wszystkich ogrze-

 wanych pomieszczeniach: 

hala technologiczna    +16oC 

pomieszczenia socjalne    +20oC 

pomieszczenia higieniczno-sanitarne   +24oC 

 

1.1.3.31. Przebudowa instalacji zimnej wody wodociągowej  
 

Należy wykonać przebudowę instalacji wody zimnej wraz z wymianą istniejących urządzeń, przyborów 

sanitarnych i armatury oraz montażem nowych urządzeń przyborów i armatury zgodnie z przeznacze-

niem pomieszczeń i wymaganiami Użytkownika.  

Długość poszczególnych odcinków instalacji wody wodociągowej prowadzonych w ścianach oraz na-

powietrznie, przedstawia się następująco: 

 

  rura stalowa  ɸ15  ok. 15 mb   

    ɸ20   ok. 31 mb 

    ɸ25   ok.   5 mb 

    ɸ32   ok.   1 mb 

    ɸ50   ok.   3 mb 

   

  przejście szczelne typu C ɸ50   1 szt. 

  przejście szczelne typu PD ɸ50   1 szt. 

 

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym należy zdemontować istniejące wyposażenie, tj. umywalkę 

i miskę WC stojącą wraz z podłączeniami. Dodatkowo należy zdemontować istniejący bojler elek-

tryczny i w jego miejsce zamontować pojemnościowy nadumywalkowy podgrzewacz wody o pojem-

ności 50 dm3 i minimalnej mocy 1,5kW, z podłączeniem podgrzewanej wody do umywalki. Należy 

zaprojektować umywalkę z baterią stojącą oraz miskę WC podtynkową wraz z nowymi podłączeniami 

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Dopuszcza się możliwość zmiany układu ścian działowych. 

W hali krat – poziom „0” należy zaprojektować montaż zlewu przemysłowego jednokomorowego ze 

stali nierdzewnej wraz z montażem kranu z obrotową wylewką. 

W miejscu zdemontowanych punktów poboru wody na hali technologicznej należy zamontować nowe 

krany przemysłowe umożliwiające podłączenie węża do czyszczenia pomieszczeń. 

 

1.1.3.32. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej 

 

Należy przebudować istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej, deszczowej (odprowadzenie wody  

z dachu) i technologicznej wewnątrz budynku. Zakres przebudowy obejmuje przebudowę m.in.: pionów 

kanalizacyjnych sanitarnych od miejsc włączenia w posadzce aż po wyprowadzenie ponad dach z za-

kończeniem wywiewkami PVC ø 160 zgodnie z obowiązującymi normami, podejść pod urządzenia sa-

nitarne, w tym w.c., umywalka i zlew przemysłowy, pionów kanalizacji deszczowej oraz instalacji od-
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wadniającej pompy ściekowe. Do wszystkich urządzeń i źródeł należy wykonać nowe podejścia kana-

lizacyjne z rur PVC w zakresie średnic dostosowanych do ilości przepływających ścieków, z odprowa-

dzeniem do komory ścieków przejściem szczelnym przez strop (4 szt.). 

 

- kanalizacja sanitarna  rury żeliwne    ɸ100   ok. 12 mb 

        ɸ50  ok.   5 mb 

     rury PVC  ɸ32  ok.   5 mb 

 

- kanalizacja deszczowa rury żeliwne  ɸ150  ok. 31 mb 

        ɸ100  ok.   7 mb 

 

 przejście szczelne typu PD  ɸ100 

 przejście dławicowe typu PD  ɸ150  2 szt. 

  

- kanalizacja technologiczna rury stalowe  ɸ100  ok. 36 mb 

        ɸ65  ok.   7 mb 

 

 przejście dławicowe typu PD   ɸ100 

 przejście szczelne typu C  ɸ65 

 

Na instalacji odwadniającej pompy ściekowe zamontowano dla każdej z sześciu pomp zasuwę klinową 

żeliwną płaską kołnierzową Pn=6 at ɸ100 (6 szt.) 

 

1.1.3.33. Wentylacja 

 

We wszystkich pomieszczeniach należy zdemontować istniejące przewody wentylacyjne grawitacyjne  

i mechaniczne z blachy ocynkowanej, malowanej farbą. Nowe przewody wentylacyjne, wykonane ze 

stali nierdzewnej min. 0H18N9, należy prowadzić w miejscu i śladzie zdemontowanych. 

Dodatkowo należy podczas prac zabezpieczyć, a w razie konieczności zdemontować i ponownie za-

montować, istniejącą instalację dezodoryzacji, której przewody prowadzone są po dachu nad halą krat 

(opis w pkt. 1.1.3.1.).  

Przewody wentylacyjne do demontażu  

 ɸ500    ok. 20 mb 

 ɸ315    ok. 35 mb 

 500x500   ok. 15 mb 

 400x315   ok. 20 mb 

 ɸ250    ok. 20 mb 

 ɸ400    ok. 40 mb 

 250x250   ok. 35 mb 

 

W pomieszczeniu socjalnym należy dostarczyć i zamontować wentylator dachowy na istniejącym ka-

nale wentylacji grawitacyjnej o wymiarach otworu kwadratowego o boku 20 cm z zamontowaną pod-

stawą dachową BII ɸ160. W zakresie prac należy zdemontować zaślepienie istniejącego ciągu wenty-

lacyjnego i w jego miejsce zamontować zaprojektowany wentylator dachowy. Urządzenie powinno 

zapewnić co najmniej dwukrotną wymianę powietrza na godzinę dla kubatury pomieszczenia wyno-

szącej ok. 52 m3. 

 

W hali krat należy wymienić istniejące wentylatory dachowe, montowane na istniejących otworach da-

chowych, na nowe przeciwwybuchowe, zapewniające zgodną z obowiązującymi normami wymianę po-

wietrza w pomieszczeniu technologicznym o kubaturze ok. 1200 m3 – 4 szt. Wymianie poddać należy 

również wentylatory dachowe zamontowane na dachu hali pomp o kubaturze ok. 1600  m3 – 3 szt. 

 

 podstawa dachowa typ BI Ø250 (otwór w stropodachu 31x31cm)  – 2 szt., 

 podstawa dachowa typ BI Ø315 (otwór w stropodachu 39x39cm)  – 2 szt., 

 podstawa dachowa typ BI Ø315 (otwór w stropodachu 39x39cm)  – 3 szt. 
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1.1.3.34. Instalacja elektryczna  

 

Modernizację instalacji elektrycznej należy przeprowadzić we wskazanych pomieszczeniach wraz z wy-

mianą punktów oświetleniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku.  

W części socjalnej należy zastosować oprawy oświetleniowe rastrowe LED o mocy 4x max 18W, sto-

pień ochrony IP 20 oraz klasy efektywności energetycznej A2. W sufitach podwieszanych należy zasto-

sować oprawy wpuszczane natomiast w pozostałych pomieszczeniach stosować oprawy oświetleniowe 

natynkowe. 

W części socjalnej oraz łazience należy zdemontować istniejącą instalację elektryczną prowadzoną na-

tynkowo. Do demontażu przewidziano 4 gniazda podwójne i 4 wyłączniki. Po trasie zdemontowanych 

kabli zasilających należy ułożyć nowe kable w wykonaniu podtynkowym (zaleca się wykorzystanie 

przestrzeni pomiędzy istniejącym sufitem a nowym sufitem podwieszanym, w tym przypadku kable 

należy układać w korytkach kablowych montowanych do ścian). Lokalizacja gniazdek i wyłączników 

w ilości i miejscu – jak obecnie oraz dodatkowo montaż podwójnego gniazda w pomieszczeniu socjal-

nym. Dodatkowo należy zdemontować istniejące grzejniki elektryczne wraz z instalacją zasilającą –

3szt. 

 

Długości kabli do demontażu     ok. 40mb 

 

Należy zdemontować istniejące oświetlenie w pomieszczeniu socjalnym i łazience, w tym 3 szt. świe-

tlówek montowanych do sufitu. Nowe oświetlenie pomieszczeń socjalnych wykonać jako rastrowe LED 

montowane w projektowanym suficie podwieszanym (min 6 lamp).  

 

Długość kabli zasilających      ok. 20 mb. 

 

W korytarzu małym i korytarzu dużym należy zdemontować istniejącą instalację elektryczną prowa-

dzoną natynkowo wraz z punktami oświetleniowymi (5 szt. świetlówek montowanych do sufitu) i wy-

łącznikami oraz gniazdami. Dodatkowo należy zdemontować istniejący grzejnik elektryczny wraz z in-

stalacją zasilającą oraz wyłączone z ruchu skrzynki rozdzielcze. 

W miejsce zdemontowanej instalacji zasilającej należy zamontować oprawy oświetleniowe natynkowe 

LED, w tym 3 szt. w korytarzu dużym oraz 3 szt. w korytarzu małym (jedna w korytarzu i dwie w 

wydzielonych pomieszczeniach magazynowych). Do załączania i wyłączania oświetlenia należy za-

montować przy każdych drzwiach wejściowych wyłączniki schodowe – 4 szt. Dodatkowo należy za-

montować gniazda podwójne po jednym w każdym pomieszczeniu magazynowym – 2 szt. oraz 2 szt. w 

korytarzu dużym. 

  

Długość kabli do demontażu     ok. 30mb 

 

W hali pomp – poziom falowników istniejące koryta kablowe zamocowane pod sufitem należy zdemon-

tować i w ich miejsce zamontować nowe koryta ze stali nierdzewnej min. 0H18N9. 

 

Długość korytek kablowych do wymiany   ok. 40mb 

 

Nowe oświetlenie hali krat należy zaprojektować z wykorzystaniem naświetlaczy halogenowych her-

metycznych o mocy min 50V i strumieniu światła min. 1400 lm (4 szt.), dopuszczonych do zabudowy 

w halach o wysokiej wilgotności powietrza.  

 

Długość kabli zasilających      ok. 30m 

 

W rozdzielni elektrycznej należy w całości wymienić instalację elektryczną oraz oświetleniową. W ra-

mach prac należy zdemontować istniejące oświetlenie wraz z zasilaniem oraz zamontować oprawy świe-

tlówkowe podwójne natynkowe LED 120 cm – 5 szt., włącznik podtynkowy- 1 szt. oraz gniazda po-

dwójne 230V – 2 szt.. Usytuowanie elementów w miejscu zdemontowanych. 

 

Długość kabli zasilających instalację oświetleniową  ok. 60 mb 
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Długość instalacji elektrycznej     ok. 25m 

 

Na zewnątrz budynku należy zdemontować istniejące lampy i w ich miejsce zamontować oświetlenie: 

- nad bramą reflektor halogenowy o strumieniu światła min. 1400 lm   1szt. 

- nad schodami oraz przy drzwiach do rozdzielni elektrycznych na elewacji 

 wschodniej świetlówkowe oprawy hermetyczne LED    2 szt. 

    

Długość kabli zasilających      ok. 60 m. 

 

Wymianie należy poddać instalację zasilającą istniejące urządzenia wentylacyjne oraz aparaty grzew-

czo-wentylacyjne. 

 

Długość kabli do wymiany: 

- trójfazowe - wentylacja - 4x2,5mm²    ok. 60 mb 

- trójfazowe - dmuchawy - 4x2,5mm²    ok. 40 mb 

 

Należy wymienić kable zasilające suwnicę w hali krat oraz suwnicę zewnętrzną. Przewód 5x2,5mm2 

prowadzić po starej trasie. 

 

Długość kabla zasilającego 5x2,5mm2    ok. 35mb 

 

Od istniejącego złącza telefonicznego należy poprowadzić przewód telefoniczny zakończony głowicą 

telefoniczną w rozdzielni ST-2. 

 

Długość przewodu telefonicznego    ok. 40mb 

 

1.1.3.35. Rury przelewowe 
-  demontaż istniejących rur przelewowych stalowych ɸ1000 o długości ok. 2,5m zamontowanych 

 w komorze ścieków pod kratami mechanicznymi, 

- demontaż istniejącej rury przelewowej ɸ1000 o długości ok. 3,5m pomiędzy komorami ssaw-

 nymi ścieków, 

- czyszczenie i przygotowanie otworów w dnie żelbetowym do szczelnego montażu nowych rur 

 przelewowych, 

- czyszczenie i przygotowanie otworu pomiędzy komorami ssawnymi ścieków do montażu  

 nowych zastawek naściennych, 

- montaż rur przelewowych ɸ1000 o długości 2,5m każda ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 wraz 

 z uszczelnieniem otworów chemią systemową    3szt. 

 

Sumaryczna długość rur do demontażu      11,0 m 

Długość rur przelewowych ze stali nierdzewnej (pod kratami)   7,5 m 

 

1.1.3.36. Rurociągi ssawne 
- demontaż istniejących rurociągów ssawnych pomp ɸ700 z komory ścieków pod kratami do za-

 suwy przed pompami ścieków, 

- czyszczenie i przygotowanie otworów w ścianie pompowni do szczelnego montażu nowych 

 rurociągów ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, 

- montaż nowych rurociągów wraz z wykonaniem przejścia szczelnego typu łańcuchowego. 

 

Sumaryczna długość rurociągów ssawnych ɸ700 do demontażu    ok. 15,0 m 

Sumaryczna długość rurociągów ssawnych ɸ700 ze stali nierdzewnej    ok. 15,0 m 

Ilość otworów do uszczelnienia ɸ700       6 szt. 

 

1.1.3.37. Rurociągi tłoczne 
- demontaż istniejących rurociągów tłocznych ɸ500 od pomp do zasuw za pompami, 

- montaż nowych rurociągów. 
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Sumaryczna długość rurociągów tłocznych ɸ500 do demontażu    ok. 12,0 m 

Sumaryczna długość rurociągów tłocznych ɸ500 ze stali nierdzewnej    ok. 12,0 m 

 

1.1.3.38. Zasuwy i zawory zwrotne 
- demontaż istniejących zasuw na rurociągach ssawnych ɸ700 wraz z montażem nowych zasuw  

         – 6 szt. 

 

Zasuwa nożowa wraz z łącznikami montażowymi – DN 700 PN10  
• przyłącze: wg EN 1092 PN 10 międzykołnierzowe; 

• różnica ciśnień: max. 4 bary; 

• korpus: dwuczęściowy z materiału GG 25 – żeliwo szare; 

• wyposażony w zintegrowane uszczelki kołnierzowe; 

• zabezpieczenie antykorozyjne– epoxy; 

• płyta nożowa: 1.4301 – stal nierdzewna; 

• wrzeciono: 1.4016- stal nierdzewna; 

• uszczelnienie: NBR /Nitryl 

• szczelność dwustronna (od strony napływu i odpływu) 

• napęd: elektryczny 
 

UWAGA: należy wykorzystać istniejące łączniki montażowe przy zasuwach 

 

- demontaż istniejących zasuw na rurociągach tłocznych ɸ500 wraz z montażem nowych zasuw 

          – 6 szt. 

 
 

Zasuwa nożowa wraz z łącznikami montażowymi – DN 500 PN10  
• przyłącze: wg EN 1092 PN 10 międzykołnierzowe, 
• różnica ciśnień: max. 4 bary, 

• korpus: jednoczęściowy z materiału GG 25 – żeliwo szare, 

• zabezpieczenie antykorozyjne – epoxy, 

• płyta noża: 1.4301 – stal nierdzewna, 

• wrzeciono: 1.4016- stal nierdzewna, 

• uszczelnienie: NBR /Nitryl, 

• uszczelnienie dławnicy – mechaniczne, 

• napęd: elektryczny; 

 

UWAGA: należy wykorzystać istniejące łączniki montażowe przy zasuwach 

 

Dla zasuw DN 700 i DN 500 należy przyjąć napędy elektryczne, sterowane lokalnie.  

W systemie SCADA powinny być widoczne zasuwy – sygnały otwarcie, zamknięcie, awaria, 

bez konieczności zdalnego sterowania. Kable zasilające należy dostosować do nowych 

napędów zasuw. 

 

- demontaż istniejących zasuw na rurociągach spustowych ɸ100 wraz z montażem nowych zasuw 

          – 6 szt. 

 
Zasuwa nożowa wraz z łącznikami montażowymi – DN 100 PN10  
• kołnierzowa 
• równoprzelotowa 
• ręczna regulacja w miejscu zabudowy; 

 

- demontaż istniejących zaworów zwrotnych na rurociągach ssawnych ɸ500 wraz z montażem 

 nowych zaworów zwrotnych       – 6 szt.  
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Zawór zwrotny klapowy pełnoprzelotowy z tłumieniem hydraulicznym 

• przyłącze dwukołnierzowe wg PN 10, 

• długość zabudowy:1100 mm - wg PN-EN 558-1, rząd 48 – F6, 

• zabudowa na rurociągu poziomym DN 500, 

• korpus: wykonany z GGG 40 – żeliwo sferoidalne, 

• dysk: wykonany z GGG 40 – żeliwo sferoidalne, 

• zabezpieczenie antykorozyjne – epoxy, 

• ciśnienie zwrotne: maks. 3,3 bar, 

• uszczelnienie: metal-metal, 

• wał: wykonany ze stali nierdzewnej ( min.13%Cr ), 

• normalia: A2 – stal nierdzewna (dotyczy konstrukcji zaworu), 

• wykonanie z dźwignią i przeciwwagą, 

• zawór powinien być wyposażony w „wyczystkę”, umożliwiającą oczyszczanie   

 wnętrza zaworu bez konieczności jego demontażu; 

 

- demontaż istniejących zasuw ɸ1000 mocowanych na rurze przelewowej wewnątrz komory 

 ssawnej ścieków wraz z rurą oraz montaż nowych zastawek naściennych sterowanych ręcznie

           – 2 szt. 

 

1.1.3.39. Kompensatory 
montaż kompensatorów na rurociągach tłocznych ɸ500 pomiędzy pompą a zasuwą dla każdego układu 

           – 6 szt. 

 

• kompensator elastomerowy niwelujący drgania wywołane przez pracę pompy, 

 oddziałujące na pozostałą część instalacji – 6szt., średnica DN 500; 

                        materiał wykonania: 

                         mieszek - EPDM/EPDM; 

                         kołnierze -S 235JRG2 – stal węglowa; 

                         zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk ogniowy; 

                         przyłącze – wg PN 10, wg NORMY PN-EN-1092-1; 

                        
• wstawki dystansowe – typ F-F, jako uzupełnienie pozostałych elementów rurociągu od 

 kołnierza zasuwy DN 700 do kołnierza zasuwy DN 500 wraz z podporami rurociągu  

 i normaliami        – 6 szt. 

 materiał - S 235JRG2 – stal węglowa; 

 zabezpieczenie antykorozyjne – epoxyd lub ocynk ogniowy; 

 przyłącze wg PN 10,wg NORMY PN-EN-1092-1; 

 średnica DN 500; 

 owiercenie wg PN 10. 

 

1.1.3.40. Zastawki naścienne 
Należy zdemontować istniejące zasuwy ɸ1000 zamontowane na rurze przelotowej pomiędzy komorami 

ścieków wraz z rurą przelotową, i wymienić na zastawki naścienne płytowe ze stali nierdzewnej min. 

0H18N9 o wymiarach zapewniających skuteczne i szczelne odcięcie lub regulację przepływu ścieków 

pomiędzy komorami. Ręczna regulacja otwarcia zastawek za pomocą kierownicy umieszczonej na ko-

lumience zainstalowanej na poziomie hali krat. Lokalizację kolumny oraz sposób jej montażu należy 

dostosować do miejsca jej montażu. 

 

 Długość rury przelotowej ɸ1000    3m 

 

1.1.3.41. Komory ssawne pomp ścieków 
Należy wykonać czyszczenie komór ssawnych z zalegających osadów wraz z utylizacją powstałych 

odpadów. W całej komorze przeprowadzić renowację powierzchni żelbetowych, w tym: dna, ścian  

i stropów, wraz z wymianą zejść ze spocznikami na wykonane ze stali nierdzewnej min. 0H18N9. 
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Głębokość komory      6,3 m 

Szerokość komory      6,0 m 

Długość komory 2 szt.      11,2 m 

Powierzchnia do renowacji     ok. 950 m2 

Ilość zejść do komory wraz ze spocznikami   2 kpl. 

Szacowana ilość osadów     ok. 300 m3 

 

1.1.3.42. Rurociągi pomiędzy komorą rozdzielczą a kratami 
Należy przeprowadzić bezwykopową renowację 3 odcinków rurociągów grawitacyjnych ścieków su-

rowych ɸ1200 pomiędzy komorą rozdzielczą a kratami. Renowację należy przeprowadzić z wykorzy-

staniem utwardzanego promieniami UV rękawa z włókna szklanego. 

 

Sumaryczna długość rurociągów ɸ1200 do renowacji     ok. 50,0 m 

 

1.1.3.43. Komora rozdzielcza 

 
1.1.3.43.1. Renowację powierzchni żelbetowych należy wykonać dla wszystkich płaszczyzn,  

 w tym wewnętrznych ścian i dna oraz zewnętrznych – korony  i pomostu obsługo-

 wego zastawek. 
  Sumaryczne powierzchnie komory wynoszą odpowiednio: wewnętrzna (wraz z pomo-

  stami obsługowymi wewnątrz komory) ok. 300 m2, korony i podestu ok. 40 m2. 

 

1.1.3.43.2. Wewnętrzny podest roboczy wykonany z belek żelbetowych należy zdemontować  

 i w jego miejsce posadowić pomost z blachy ryflowanej ze stali nierdzewnej min. 

 0H18N9 osadzonych w ramach ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 mocowanych za po-

 mocą wklejanych chemicznie kotew. 

 

 Powierzchnia pomostu       ok. 10 m2 

 

1.1.3.43.3. Zabudowę wnęk komory przy ścianie kolektora wlotowego oraz przy zastawkach na

 leży wykonać jako elementy betonowe zbrojone, stanowiące jednolitą część z istnieją-

 cymi powierzchniami żelbetowymi komory. Kąt położenia względem powierzchni 

 ścian wyznaczyć projektowo, tak aby wyeliminować „martwe strefy” dla zatrzymywa-

 nia się osadów ściekowych w narożnikach komory oraz nakierować strumień ścieków 

 na wloty rurociągów do komór krat gęstych. Wysokość dostosować do istniejących  

 żelbetowych podestów obsługowych. 

 

  Sumaryczna objętość szacunkowa powstałych elementów ścian:  ok. 15 m3 

    

1.1.3.43.4. Ułożony centralnie deflektor ukierunkowujący ścieki surowe należy wykonać jako  

 element żelbetowy zabezpieczony dodatkowo na powierzchni rozdzielającej blachą ze 

 stali nierdzewnej min. 0H18N9, mocowaną za pomocą kotew wklejanych chemicznie. 

 Długość oraz kąt rozwarcia należy wyznaczyć projektowo tak, aby zminimalizować 

 spowalnianie prędkości przepływu oraz ukierunkować napływający strumień ścieków 

 surowych. 

 

  Szacunkowa objętość elementu żelbetowego    ok. 3m3 

  Szacunkowa powierzchnia obudowy ze stali nierdzewnej  ok. 6m2 

 

1.1.3.43.5. Dno przed każdą z trzech zastawek należy wyprofilować tak, aby skierować strumień 

 ścieków bezpośrednio na centralną oś zastawki. Krzywą dna określić projektowo. 

 

  Szerokość zabudowy zastawek      1,8m  
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1.1.3.43.6. W ramach prac należy zdemontować istniejące barierki na komorze rozdzielczej. W ich 

 miejsce należy zamontować barierki ze stali nierdzewnej min. 0H18N9. Obarierowanie 

 komory należy wykonać w miejsce zdemontowanych elementów stalowych o długości 

 ok. 32 mb. Ogrodzenie powinno się składać z min. 18 słupków o wysokości 110 cm, 

 połączonych przęsłami w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, polerowanej. 

 Posadowienie słupków bezpośrednio na koronie komory powinno zapewnić ich stabil-

 ność. Słupki balustrad i pochwyty należy zaprojektować z rur min. ø38x2. 

  Wszystkie barierki powinny składać się ze słupków połączonych przęsłami z co  

  najmniej jedną poprzeczką i pochwytem w konstrukcji rurowej. Barierki mocowane za 

  pomocą wklejanych chemicznie kotew. 

 

  Długość barierek stalowych do demontażu   ok. 32mb 

  Długość barierek ze stali nierdzewnej     ok. 32mb 

 

1.1.3.43.7. Istniejące oświetlenie lampą na słupku stalowym mocowanym do barierki ochronnej 

 należy zdemontować i w jego miejsce zamontować nowy słupek oświetleniowy  

 o wysokości ok. 2m, w wykonaniu z rury ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 z podstawą, 

 na którym zostanie posadowiona istniejąca oprawa oświetleniowa LED. 

 

  Wysokość rury       ok. 2m 

 

1.1.3.43.8. Istniejące stalowe podesty robocze z barierką, zamocowane na ścianie komory należy 

 zdemontować i w ich miejsce zamontować analogiczne podesty z barierką w wykonaniu 

 ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 mocowane do ściany kotwami wklejanymi chemicz-

 nie. W miejsce zdemontowanych stopni złazowych należy zamontować systemowe  

 drabiny ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 o szerokości 70cm. 

 

  Wymiary podestu        80x80cm 

  Ilość stopni złazowych do demontażu    36 szt. 

  Długość drabin o szerokości 70 cm (2 szt.)   5,9m 

 

1.1.3.43.9. W zakresie robót należy przewidzieć demontaż istniejącego zestawu sondy do  

 wykrywania substancji ropopochodnych posadowionej na żurawiku zamocowanym do 

 korony komory oraz węża spustowego stacji zlewnej. Po zakończeniu prac renowacyj-

 nych i zamontowaniu nowego obarierowania należy odtworzyć obie instalacje. 

 

1.1.3.44. Komora wlotowa 

 
1.1.3.44.1. Renowację powierzchni żelbetowych należy wykonać dla wszystkich płaszczyzn,  

 w tym wewnętrznych ścian i dna oraz zewnętrznych – korony i pomostu obsługowego 

 zastawki. 
  Sumaryczne powierzchnie komory wynoszą odpowiednio: wewnętrzna ok. 80 m2,  

  korony i podestu ok. 13 m2. 

 

1.1.3.44.2. Na wewnętrznym podeście roboczym wykonanym z płyty żelbetowej, po przeprowa-

 dzeniu renowacji powierzchni żelbetowych, należy zamocować na stałe blachę ryflo-

 waną ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 mocowaną za pomocą wklejanych chemicznie 

 kotew. 

 

 Powierzchnia pomostu      ok. 4 m2 

 

1.1.3.44.3. Należy zdemontować istniejącą zastawkę kanałową wraz z kablami zasilającymi  

 i sterowniczymi. W jej miejsce zamontować nową zastawkę kanałową z napędem elek-

 trycznym naścienną płytową ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 o wymiarach zapewnia-

 jących skuteczne i szczelne odcięcie lub regulację napływu ścieków surowych. Szafę 
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 sterowniczą/rozdzielnię obiektową należy umieścić w miejscu starej rozdzielni przezna

 czonej do demontażu. 

 

 Długość kabli zasilających i sterowniczych    ok. 15mb  

 

1.1.3.44.4. W ramach prac należy zdemontować istniejące barierki na komorze oraz na podeście 

 roboczym. W ich miejsce należy zamontować barierki ze stali nierdzewnej min. 

 0H18N9. Obarierowanie komory i pomostu roboczego należy wykonać w miejsce  

 zdemontowanych elementów stalowych o długości ok. 15 mb. Ogrodzenie powinno się 

 składać z min. 14 słupków o wysokości 110 cm, połączonych przęsłami w wykonaniu 

 ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, polerowanej. Posadowienie słupków bezpośrednio 

 na koronie komory oraz podeście roboczym powinno zapewnić ich stabilność. Słupki 

 balustrad i pochwyty należy zaprojektować z rur min. ø38x2. 

  Wszystkie barierki powinny składać się ze słupków połączonych przęsłami z co  

  najmniej jedną poprzeczką i pochwytem w konstrukcji rurowej. Barierki mocowane za 

  pomocą wklejanych chemicznie kotew. 

  W miejscu posadowienia drabiny złazowej należy przewidzieć w obarierowaniu bramkę 

  umożliwiającą dostęp do zejścia w głąb komory, zamykaną na skobel mocowany na 

  łańcuchu. 

 

  Długość barierek stalowych do demontażu   ok. 15mb 

  Długość barierek ze stali nierdzewnej     ok. 15mb 

 

1.1.3.44.5. Istniejące oświetlenie należy zdemontować i zamontować nowy słupek oświetleniowy  

 o wysokości ok. 2m, w wykonaniu z rury ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 z podstawą, 

 na którym zostanie posadowiona nowa oprawa oświetleniowa LED. 

 

  Wysokość rury     ok. 2m 

 

1.1.3.44.6. Istniejące stalowe stopnie złazowe oraz stalową drabinę, zamocowane na ścianie  

 komory należy zdemontować i w ich miejsce zamontować nowe drabiny systemowe  

 o szerokości 70 cm z pałąkami ochronnymi, w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. 

 0H18N9 mocowane do ściany kotwami wklejanymi chemicznie.  

 

  Ilość stopni złazowych do demontażu   22 szt. 

  Długość drabin o szerokości 70 cm (2 szt.)  ok. 6,7m 

 

1.1.3.44.7. W zakresie robót należy przewidzieć demontaż istniejącego zestawu sondy poziomu 

 mocowanej do ściany komory na belce ze stali nierdzewnej wraz z zasilaniem. Po  

 zakończeniu prac renowacyjnych i zamontowaniu nowego obarierowania należy  

 odtworzyć instalację. 

 

1.1.3.44.8. Rurociąg grawitacyjny ścieków surowych ɸ1400 pomiędzy komorą wlotową  

 a komorą rozdzielczą należy poddać bezwykopowej renowacji na odcinku pomiędzy 

 komorami. Renowację należy przeprowadzić z wykorzystaniem utwardzanego promie-

 niami UV rękawa z włókna szklanego. 

 

 Sumaryczna długość rurociągu ɸ1400 do renowacji   ok. 15,0 m 

 

 
1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Wszelkie instalacje wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej, hydrantowej oraz kanalizacyjne i wentylacyjne 

we wszystkich pomieszczeniach części socjalnej, w których występują muszą zostać zakryte poprzez 
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wykonanie stelażu z płyt kartonowo – gipsowych wraz z montażem niezbędnych drzwiczek rewizyj-

nych.  

Zamawiający informuje, że do celów spełnienia wymagań w zakresie bhp, p-poż oraz higieniczno – 

sanitarnych należy założyć 5 pracowników fizycznych pracujących na jednej zmianie (obsługa 24h/d). 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na Terenie Budowy celem oszacowania 

kosztów i ryzyka wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne dla przygotowania oferty  

i podpisania umowy. 

Niezależnie od wymagań zawartych w Programie Funkcjonalno–Użytkowym, Wykonawca sporządzi 

odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały 

się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 

Podane wielkości m.in. długości, szerokości, powierzchnie, kubatury zostały pozyskane z projektu technicz-

nego budynku krat z pompownia ścieków z roku 1983 i 1987, i należy je traktować orientacyjnie. Dokładne 

wielkości wykonawca zobowiązany jest ustalić osobiście przed złożeniem oferty. 

W ramach dokumentacji projektowej wykonawca będzie zobowiązany wykonać inwentaryzację całego bu-

dynku pompowni ścieków w programie typu CAD. Inwentaryzacja powinna obejmować w szczególności rzut 

przyziemia, rzut piętra, rzut dachu, przekrój podłużny, przekrój poprzeczny oraz widok elewacji zewnętrz-

nych. 

Planowany zakres prac podany przez Zamawiającego należy traktować jako minimalny zakres nie-

zbędny do wykonania. Zakres prac może zostać zwiększony w szczególności w związku z wymaganiami 

przepisów prawa lub wymaganiami innych instytucji. 

  

1.2.1.  Lokalizacja inwestycji 

 

Oczyszczalnia „Panewniki” zlokalizowana jest w Rudzie Śląskiej przy południowej granicy dzielnicy 

Katowic – Panewnikach przy ul. Panewnickiej 330. Obszar zlewni oczyszczalni obejmuje swym zasię-

giem następujące dzielnice Katowic: Ligotę, Panewniki, Ochojec, Brynów i częściowo Piotrowice. Cał-

kowita powierzchnia zlewni wynosi 661 ha. 

Modernizowana oczyszczalnia usytuowana jest na obszarze wydzielonym w obowiązującym Miejsco-

wym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska zatwierdzonym uchwałą Rady Mia-

sta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 roku, Nr 1066/LXI/2006 ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 

2006, Nr 84 poz. 2383. Działki położone w Rudzie Śląskiej o Nr 869/67, 818/25, 1109/25 i 1110/25 

(własność: Katowickie Wodociągi SA) oznaczone symbolem NO1, przewidziane są do zagospodaro-

wania jako oczyszczalnia ścieków. 

Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wynosi: 

 Przepływ średnio dobowy Qdśr=18 000 m3/d 

 Obciążenie  77 000 RLM 

 

1.2.2. Charakterystyka terenu objętego inwestycją  

 

Obiekty objęte inwestycją zlokalizowano na zamkniętym obszarze oczyszczalni ścieków Panewniki. Na 

przedmiotowym terenie występują obiekty i budynki technologiczne oraz budynki socjalne i warszta-

towe, wykorzystywane przez kierownictwo i obsługę oczyszczalni.  

Cały teren oczyszczalni ścieków jest ogrodzony. Wjazd na oczyszczalnię zlokalizowany jest od strony 

południowej z ul. Panewnickiej w Katowicach. Oczyszczalnia otoczona jest od strony północnej i wschod-

niej lasami, zaś od strony południowej przepływa rzeka Kłodnica. 

Obiekty technologiczne zlokalizowane są głównie w centralnej i zachodniej części terenu. We wschod-

niej części zlokalizowane są budynki socjalne, a w północnej otwarte komory stabilizacji osadu. Ścieki 

doprowadzane są do oczyszczalni kolektorem o średnicy 1,4 m przez komorę rozdzielczą i kierowane na-

stępnie na poszczególne ciągi technologiczne. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Kłodnica 

(prawobrzeżny dopływ Odry). Odpływ do rzeki następuje w km 69 + 680. 

Woda gruntowa występuje płytko, o swobodnym zwierciadle, zalegającym na głębokości 1,6 - 1,7 m 

ppt. w rejonie poletek osadowych oraz na głębokości 2,2 - 2,3 m ppt. w rejonie budynku poletek piasku 

(wartości podano na podstawie Dokumentacji geotechnicznej wykonanej w styczniu 2007 roku). Zwier-

ciadło wód gruntowych pochyla się w kierunku południowym, ku przepływającej obok oczyszczalni 

rzece Kłodnicy. 

UWAGA: warunki gruntowo-wodne mogą ulec zmianie. 
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1.2.3. Uwarunkowania środowiskowe  

 

Dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Decyzją Nr 1/2016 znak KO.6220.1.38.2015 z dnia 

07.01.2016 stwierdzono brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż 

przedsięwzięcie nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań na środowisko.  

Zakres niniejszego zadania dotyczy prac modernizacyjnych prowadzonych w istniejących obiektach 

oraz ich wyposażenia w nowoczesne energooszczędne i bezawaryjne urządzenia, pozwalające na ciągłą 

efektywną pracę. 

Zakres oddziaływania zamykać się będzie w granicach działek obejmujących teren oczyszczalni.  

Przedmiotowe prace realizowane będą w taki sposób by nie przerwać prowadzonego w oczyszczalni  

w sposób ciągły procesu oczyszczania ścieków oraz nie pogorszyć parametrów ścieków odprowadza-

nych do odbiornika, jakim jest rzeka Kłodnica.  

Realizacja zadania nie spowoduje zmiany zasadniczych parametrów oczyszczalni a jedynie wpłynie na 

polepszenie i niezawodność pracy modernizowanych obiektów oraz wyeliminowanie zagrożenia zanie-

czyszczeniami bakteriologicznymi z bioaerozoli i oddziaływania odorowego oczyszczalni, przez likwi-

dację martwych stref w komorze rozdzielczej i zapobieżeniu zaleganiu osadów ściekowych a tym sa-

mym powstawaniu możliwości ich zagniwania.. 

 
 

1.2.4. Rozwiązania chroniące środowisko 
 

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności i niezawodności obiektu 

pompowni ścieków, jego energooszczędności oraz wyeliminowanie awaryjności instalacji wodnych, 

kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, a także zapobieganie tworzeniu się martwych stref  

w komorze rozdzielczej i zaleganiu osadów ściekowych a tym samym wyeliminowanie możliwości ich 

zagniwania i oddziaływania odorowego oczyszczalni na przyległe tereny mieszkaniowe oraz zagrożenia 

zanieczyszczeniami bakteriologicznymi z bioaerozoli, co pozwoli na poprawę warunków i bezpieczeń-

stwa pracy pracowników oraz bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich osiedli mieszkaniowych.. 

Nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Oczyszczalnia jest obiektem 

przeznaczonym do ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. Stanowić może źródło 

emisji hałasu, odorów oraz generuje powstawanie odpadów. Jednak zastosowane urządzenia ogranicza-

jące lub eliminujące te uciążliwości (zamknięta hala dmuchaw, biofiltry) zamykają oddziaływanie w 

granicach obiektu. 

Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się konieczności zastosowania specjal-

nych rozwiązań chroniących środowisko. Prace budowlane prowadzone będą zgodnie z wymogami bez-

pieczeństwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje się podjąć następujące działania ma-

jące na celu ograniczenie lub zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom na środowisko: 

 bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, tak aby 

charakteryzowały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne 

technicznie, 

 maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych, 

 zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (max od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac 

powodujących znaczną emisję hałasu – dotyczy szczególnie prac charakteryzujących się dużą 

uciążliwością akustyczną dla otoczenia, 

 zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposób, aby 

powstające podczas budowy odpady były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub 

bezpośrednio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu 

odpadów należy kierować się zasadą – w pierwszej kolejności przekazywać odpady do odzysku 

lub recyklingu, jeżeli nie istnieją gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywać na 

składowisko odpadów), 

 wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska  

w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla 

pracowników.   
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Uwagi dodatkowe   

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu wykonania 

planowanych robót budowlanych oraz jego otoczenia celem oszacowania kosztów i ryzyka wszelkich 

danych, jakie mogą okazać się niezbędne dla przygotowania oferty i podpisania umowy.  

 

1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 

Wykonawca, projektując i realizując prace na terenie oczyszczalni, w tym w szczególności prace bu-

dowlane w budynku pompowni ścieków, powinien uwzględnić konieczność skorelowania swoich robót 

z bieżącymi czynnościami eksploatacyjnymi na oczyszczalni, mając na uwadze fakt, że w czasie pro-

wadzenia robót budowlanych musi być zapewniony ciągły dostęp do wszystkich pomieszczeń i urzą-

dzeń technologicznych w celu utrzymania prawidłowych efektów oczyszczania ścieków. 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych w budynku pompowni ścieków, 

powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właści-

wości funkcjonalno-użytkowe:  

 jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym 

pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji 

 rozwiązania projektowe a w szczególności: dobór technologii i zastosowane materiały oraz 

urządzenia jak również jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i 

niezawodność modernizowanych obiektów i urządzeń. Powinny również uwzględniać 

możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 

przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.  

 dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy 

 zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 

w środowisku wodnym. W I klasie wykonania. 

 zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania. 

 wszystkie materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego 

 akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 

projektu i wykonawstwa.   

 

 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

1.4.1. Dokumentacja projektowa 

 

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać projekty budowlane i wykonawcze zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.).  

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zwróci się do Zamawiającego o wy-

danie szczegółowych warunków technicznych dla realizacji inwestycji. 

 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  

1) Pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej dla celów projektowych,  

2) Uzyskanie innych, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, uzgodnień i zatwierdzeń projek-

tów budowlanych,  

3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych.  

 

Kompletna dokumentacja projektowa, dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicz-

nej (format zapisu: *pdf i *dwg oraz *doc) powinna zawierać:  
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1) W przypadku uzyskania Pozwolenia na budowę - zatwierdzony przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej  Projekt budowlany  – 4 egz. 

Projekt wykonawczy  –  4 egz. 

2) W przypadku dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych –  

Projekt budowlany  –  4 egz. 

Projekt wykonawczy  –  4 egz. 

Kopia zgłoszenia wraz z brakiem sprzeciwu organu 

 

1.4.2. Roboty budowlane  

 

Teren budowy stanowi zamknięty obszar oczyszczalni ścieków Panewniki. Na przedmiotowym terenie 

występują obiekty i budynki technologiczne oraz budynki socjalne, warsztatowe i garażowe, wykorzy-

stywane przez kierownictwo i obsługę oczyszczalni. 

Cały teren oczyszczalni ścieków jest ogrodzony i oświetlony. Wjazd na oczyszczalnię zlokalizowany 

jest od strony południowej z ul. Panewnickiej w Katowicach. Od strony wschodniej, zachodniej i pół-

nocnej oczyszczalnię otaczają lasy, natomiast od strony południowej sąsiaduje z rzeką Kłodnicą i zlo-

kalizowanymi za nią osiedlami mieszkaniowymi. 

Obiekty technologiczne zlokalizowane są głównie w centralnej i wschodniej części terenu. W zachod-

niej zlokalizowane są budynki socjalne, a w północnej obiekty ciągu osadowego. Ścieki są zarówno 

doprowadzane (kolektorem Ø1400) i odprowadzane kanałem otwartym do rzeki Kłodnicy. 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy wraz z dostawą mediów: 

energii elektrycznej, wody itp. Zamawiający dopuszcza udostępnienie części terenu oczyszczalni w za-

kresie uzgodnionym z Zamawiającym. Media dostarczane odpłatnie na podstawie umowy z Użytkow-

nikiem – KW SA.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budow-

lanym i decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych, ob-

owiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną. 

 

Wykonawca na własny koszt zapewni:  
1) kierownika budowy i w miarę potrzeb kierowników robót;  

2) nadzór autorski podczas realizacji robót budowlanych; 

3) uprawnionego geodetę do sprawowania pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót bu-

dowlanych.  

 

Do obowiązku Wykonawcy i na jego koszt będzie należało:  

1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,  

2) sporządzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objętego realizacją inwesty-

cji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach, 

3) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,  

4) wykonanie robót budowlanych polegających na:  

a) termomodernizacji budynku pompowni ścieków w części technologicznej i socjalnej wraz  

z ułożeniem tynków zewnętrznych oraz malowaniem całego budynku wraz z wymianą rynien  

i rur spustowych, instalacji odgromowej i drabin włazowych na dach, 

b) wymianie pokrycia dachowego z papy wraz z obróbkami blacharskimi;  

c) czyszczeniu, zabezpieczeniu i malowaniu konstrukcji żelbetowej oraz wymianie zadaszenia  

z blachy suwnicy zewnętrznej wraz z wymianą urządzenia, 

d) demontażu naświetli hali pomp z Vitrolitu i montażu nowych świetlików łukowych lub 

kopułkowych; 

e) renowacji i zabezpieczeniu powierzchni żelbetowych płyt stropowych nad halą pomp; 

f) wymianie pokrywy i uszczelnieniu otworu montażowego pomp; 

g) demontażu stalowego obarierowania wraz z montażem nowych barierek ze stali nierdzewnej 

otworu montażowego pomp; 

h) demontażu przeszkleń ściennych z „Vitrolitu” oraz stolarki okiennej hali krat wraz z zamuro-

waniem części otworów i montażem nowych okien; 

i) wymianie bramy wjazdowej na rolowaną bramę przemysłową z napędem elektrycznym; 
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j) modernizacji powierzchni schodów zewnętrznych do części socjalnej budynku; 

k) modernizacji odcinka drogi dojazdowej do budynku i placu wraz z rampą najazdową do bramy 

hali krat oraz z wykonaniem nowego dojazdu do filtra węglowego; 

l) rozbiórce murka ceglanego i wykonanie w jego miejsce trawnika; 

m) demontażu balustrad schodów w klatce schodowej oraz montażu nowych balustrad ze stali 

nierdzewnej min. 0H18N9 o wysokości 1,2 m; 

n) zabudowie szybu ze stali nierdzewnej do transportu pojemników ze skratkami; 

o) wymianie stalowej konstrukcji schodów wraz z balustradą i podestami w hali krat; 

p) ułożeniu posadzki z żywicy chemoodpornej na istniejącym podłożu z lastryko i gładzi 

cementowej w hali krat oraz renowacji stopni schodów w klatce schodowej i okładzin 

podłogowych z lastryko w hali pomp poziom falowników; 

q) przygotowaniu i malowaniu podłogi z gładzi cementowej hali pomp poziom pomp, środkiem 

ochronnym uszczelniającym – powłoką kompozytową, 

r) demontażu starych i wykonaniu nowych okładzin podłogowych z płytek ceramicznych  

w korytarzach i pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym części socjalnej, ułożeniu wykładziny 

przemysłowej o wysokiej klasie ścieralności w pomieszczeniu socjalnym pracowników obsługi 

wraz z wyrównaniem poziomu posadzek na całej powierzchni przyziemia budynku; 

s) renowacji powierzchni ścian wewnętrznych, w tym wymianie okładzin z płytek ceramicznych 

oraz renowacji sufitów w budynku, w tym wykonaniu sufitów podwieszanych (kasetonowych) 

w części socjalnej; 

t) wykonaniu izolacji pionowej strukturalnej ścian hali pomp; 

u) wydzieleniu ścianami murowanymi dwóch nowych pomieszczeń magazynowych; 

v) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zamurowaniem wskazanych otworów okiennych 

i drzwiowych i wstawieniem nowych drzwi, 

w) wymianie instalacji wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach: 

– elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, 

– wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi i armaturą, 

– c.o. wraz z rozdzielaczami i grzejnikami 

– wentylacji wraz z dostawą i montażem wentylatorów w hali krat i w pomieszczeniu 

socjalnym; 

x) modernizacji wyposażenia technologicznego: 

– wymianie rur przelewowych, rurociągów ssawnych i tłocznych, 

– wymianie zasuw, 

– wymianie zaworów zwrotnych, 

– montażu zaworów napowietrzająco-odpowietrzających pomp ściekowych, 

– wymianie kompensatorów na rurociągach tłocznych 

– montażu zastawek naściennych; 

y) modernizacji komory rozdzielczej: 

– czyszczeniu dna z zalegających osadów, 

– naprawie i zabezpieczeniu wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni żelbetowych 

komory, 

– zabudowie wnęk w bocznych częściach komory i wnęk przy zastawkach, 

– budowie żelbetowego deflektora ukierunkowującego strumień ścieków, 

– profilowaniu dna przed zastawkami,  

– demontażu istniejącego i montażu nowego obarierowania, 

– demontażu istniejącego i montażu nowego oświetlenia komory, 

– demontażu istniejących stalowych pomostów roboczych wraz ze stopniami złazowymi 

oraz montażu nowych drabinek systemowych, 

– demontażu istniejącego pomostu roboczego z belek betonowych oraz montażu nowego 

pomostu z płyt ryflowanych kotwionych ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, 

– demontażu i ponownym montażu czujnika substancji olejowych, 

– demontażu i ponownym montażu przewodu do spustu ścieków ze stacji zlewnej, 

– renowacji bezwykopowej rurociągów ɸ1200 pomiędzy komorą a kratami; 

z) modernizacji komory  wlotowej: 

– czyszczeniu dna z zalegających osadów, 
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– naprawie i zabezpieczeniu wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni 

żelbetowych komory, 

– demontażu istniejącego i montażu nowego obarierowania komory oraz pomostu 

roboczego, 

– demontażu istniejącego i montażu nowego oświetlenia komory, 

– demontażu zbędnych elementów konstrukcyjnych, istniejących stopni złazowych i  

stalowej drabiny oraz montażu nowych drabinek systemowych, 

– czyszczeniu, naprawie i zabezpieczeniu istniejącego żelbetowego pomostu roboczego 

wraz z montażem płyt ryflowanych kotwionych ze stali nierdzewnej min. 0H18N9 na 

całej powierzchni, 

– demontażu zastawki naściennej ɸ1400 oraz montażu nowej zastawki z napędem 

elektrycznym wraz z wymianą kabli zasilających i sterowniczych oraz rozdzielnicy 

obiektowej, 

– demontażu i ponownym montażu istniejącej sondy poziomu, 

– renowacji bezwykopowej rurociągu ɸ1400 pomiędzy komorą wlotową a komorą 

rozdzielczą, 

– wykonaniu z kostki brukowej ułożonej na szerokości 60 cm, opaski komunikacyjnej 

wokół komory oraz ciągu komunikacyjnego do komory, biegnącego wzdłuż budynku 

magazynu wapna przy projektowanej szafce rozdzielczej, 

– zagospodarowaniu terenów zielonych przy komorze. 

5) Zapewnienie stałego dostępu do wszystkich obiektów oczyszczalni w celu utrzymania bieżącej  

eksploatacji oczyszczalni ścieków i pracy urządzeń (zachowanie ciągłości prowadzenia procesów 

technologicznych). Wyłączenie częściowe poszczególnych elementów i urządzeń (np. pomp ście-

ków, dopływu do komory rozdzielczej) będą możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ter-

minu i czasu wyłączenia z KW SA – kierownictwem OŚ Panewniki.  

6) Odtworzenie i przywrócenie terenów do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez Ka-

towickie Wodociągi SA – Użytkownika oczyszczalni,  protokołów zdawczo – odbiorczych wg 

wzoru przekazanego przez Zamawiającego,  

7) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (4 egz.).  

W celu kontroli jakości wykonywanych robót Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru. 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 

1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

 

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli wyeliminować m.in. awaryjność instalacji wod-

nych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz zabezpieczyć budynek pompowni ścieków przed 

niepożądanym działaniem wód gruntowych. Dodatkowo inwestycja wpłynie na zwiększenie energoosz-

czędności budynku. Realizacja prac w komorze rozdzielczej przede wszystkim będzie miała wpływ na 

ograniczenie oddziaływania zewnętrznego oczyszczalni ścieków powodowanego przez zaleganie w ko-

morze osadów ściekowych, ich zagniwanie i rozprzestrzenianie się szkodliwych bioaerozoli oraz po-

wstawanie odorów. 

Roboty polegające na modernizacji komory rozdzielczej mające na celu zwiększenie prędkości prze-

pływu strumienia ścieków przez komorę, pozwolą na wyeliminowanie zagrożenia tworzenia się tzw. 

„martwych stref” z zalegającym osadem ściekowym, przedostawania się zanieczyszczeń i bioaerozoli 

do powietrza oraz rozprzestrzeniania się związków złowonnych na tereny przyległych osiedli mieszka-

niowych. 

Niniejsze przedsięwzięcie pozwoli zapewnić zgodność z zapisami dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 

27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 

prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 248) , dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmie-

niającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i pry-

watne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. Urz. WE L 73 z dn. 14.03.1997, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie 
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wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 151) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 

2001 r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 z późn. zm.). 

Inwestycja musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi. 

 

2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

 

Działka o numerze ewidencyjnym 818/25 obręb Kochłowice, na terenie której prowadzona będzie  

planowana inwestycja, stanowi własność Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej  

Sp. z o.o.  

 

3. Gwarancje  

 

Zamawiający będzie wymagał co najmniej trzyletniej gwarancji jakości na zaprojektowane i wybudo-

wane elementy oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane urządzenia, a także wszystkie inne skład-

niki, elementy, urządzenia i armaturę zastosowane na oczyszczalni w zakresie niniejszego PFU.  

Wszelkie czynności gwarancyjne, tj. zgłaszanie usterek i awarii, dokonywanie przeglądów gwarancyj-

nych lub inne, przeprowadzać będzie operator sieci kanalizacyjnej -  Katowickie Wodociągi S.A. z sie-

dzibą w Katowicach, przy ul. Obrońców Westerplatte 89. 

 

4. Dokumentacja powykonawcza  

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

a) protokoły odbiorów częściowych, 

b) protokoły odbiorów technicznych potwierdzonych przez KW SA,  

c) protokoły pomiarów elektrycznych, 

d) oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

e) oświadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenów po robotach budowlanych, 

f) projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy, 

g) dziennik budowy lub wewnętrzny dziennik budowy, 

h) atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości zabudowanych materiałów, urządzeń i armatury, 

i) zestawienie wykonanych długości i średnic rurociągów zgodnie z geodezyjną inwentaryzacją powy-

konawczą, 

j) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i na nośniku w formacie .DWG lub 

.DXF lub .SHP, 

k) szczegółową charakterystykę poddanych renowacji obiektów wraz z podaniem parametrów techno-

logicznych, 

l) inne dokumenty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 

 

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego  

 

Do przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a następnie prowadzenia 

robót budowlanych mają zastosowanie m.in.:  

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019.1186 t.j. z późn. zm.) oraz przepisy 
wykonawcze do tej ustawy,  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013.1129 t.j.), 

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) oraz prze-

pisy wykonawcze do tej ustawy,  

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.2016.2134 t.j.), 

e) Ustawa o odpadach (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987), 

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492), 
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g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z 
późn. zm.), 

h) Branżowe normy techniczne,  

i) Wytyczne producentów materiałów budowlanych w zakresie projektowania i montażu,  

j) Posiadane dokumenty i informacje.  

 

6. Wymagania dla realizacji zamówienia 

 

6.1. Wymagania dla rozwiązań technicznych 

 

Zastosowane rozwiązania powinny gwarantować niezawodność działania, osiąganie wymaganych efek-

tów, łatwość obsługi, racjonalne koszty budowy i eksploatacji, niskie zużycie energii elektrycznej. 

 
6.1.1. Prace termomodernizacyjne 
Roboty należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże, na którym przyklejane będą płyty styro-

pianowe, powinno być nośne, suche, równe,  oczyszczone z brudu czy kurzu. Przed przyklejeniem płyt 

styropianowych, należy wykonać próbę przyczepności. W różnych miejscach należy przykleić kilka 

kawałków styropianu (wielkości ok. 10×10 cm) i po 3 dniach spróbować oderwać je od powierzchni. 

Jeżeli rozerwanie nastąpi w warstwie styropianu, to nośność podłoża jest wystarczająca do rozpoczęcia 

prac ociepleniowych. Jeżeli jednak oderwie się cały styropian z warstwą podłoża – konieczne będzie 

usunięcie słabych tynków, powłok malarskich czy niezwiązanych cząstek muru. Powierzchnię należy 

wyrównać, zreperować uszkodzone miejsca zaprawą wyrównawczo-murarską, wysuszyć, a na koniec, 

jeśli to konieczne, zagruntować. Gruntowanie należy wykonać również w przypadku, gdy podłoże sta-

nowi np. słabsze tynki cementowe i cementowo-wapienne, jak również w przypadku murów z betonu 

komórkowego lub pustaków żelbetowych. Do wykonania termomodernizacji budynku należy zastoso-

wać system ociepleń, którego wszystkie składniki pochodzą od jednego producenta, zarówno styropian, 

jak również kleje służące do jego przyklejenia, a także tynki i farby stanowiące zewnętrzną warstwę 

całego układu.  

Izolacja z płyt styropianowych o współczynniku lambda max 0,044 mocowanych na klej i kołki zgodnie 

z wytycznymi producenta. Zabezpieczenie siatką elewacyjną zatopioną w kleju z zagruntowaniem grun-

tem sczepnym dla zapewnienia właściwego zespojenia wszystkich warstw izolacji. 

Elewację należy wykończyć tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze RAL 1002 dla ścian 

i RAL 8007 dla korony budynku. 

Tynk ścian zewnętrznych należy pomalować we wskazanych kolorach farbą elewacyjną o podwyższo-

nej odporności na działanie czynników atmosferycznych.  

 
6.1.2. Drabiny ewakuacyjne, kotwione 

• Sposób wykonania wg norm DIN 18 799-1,  DIN 14 094-1 oraz ISO 14 122-4. 

• Wszystkie elementy drabin łączone za pomocą śrub. 

• Szczeble ryflowane, antypoślizgowe o wymiarach min. 30 mm x 30 mm. 

• Odległość między szczeblami 280 mm. 

• Szerokość drabiny min. 50cm. 

• Pałąk ochronny o średnicy 700-800 mm ze wzmocnieniem. 

• Pałąki w odstępach max 80 cm, pionowe elementy w odstępach max 30 cm. 

• Podłużnice wykonane z profili prostokątnych 50x30 lub 60x25 mm. 

• Wszystkie elementy drabin, m.in. szczeble, podłużnice, pałąki ochronne, itd. wykonane z tego 

samego materiału: 

 wyłazowe na dach stal ocynkowana 

 obiektowe (technologiczne) stal nierdzewna min. 0H18N9. 
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6.1.3. Świetliki 

Wymianę zabezpieczenia dwóch otworów w rzucie kwadratu o bokach 2,0x2,0m, w stropie nad halą 

pomp, należy rozpocząć od demontażu istniejących świetlików  dachowych szklonych Vitrolitem. Ele-

menty szklane mocowane w ramie stalowej wykonanej z ceownika, osadzonej na podstawie żelbetowej. 

Po demontażu naświetli należy skuć podstawę do wyznaczonego poziomu montażu nowych świetlików. 

Konstrukcję żelbetową oczyścić, uzupełnić ubytki oraz zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycz-

nymi. Nowe świetliki w wykonaniu łukowym lub kopułkowym, w konstrukcji aluminiowej skrzydła 

z przeszkleniem z poliwęglanu, zapewniającym dostęp światła do pomieszczenia, należy zamocować 

trwale do podstawy żelbetowej. Montaż musi zapewnić szczelność połączeń.  

Świetliki wykonane z płyt lub paneli poliwęglanowych kanalikowych o co najmniej 5 ściankach, za-

pewniających dużą przepuszczalność światła (min 80%), odporne na uderzenia i działanie promieni UV 

oraz zmienne warunki atmosferyczne, o temperaturze użytkowania w zakresie co najmniej -25°C - 

+50°C. 

 

Minimalna izolacyjność akustyczna   Rw = 23 dB 

Maksymalna przenikalność cieplna przeszklenia Ug = 2,00 W/m2*K 

Obciążenie skierowane w dół    DL 750 

Odporność na uderzenie ciałem miękkim  SB 600 

 

6.1.4. Przeszklenia z pustaków szklanych 

Istniejące okno zespolone w klatce schodowej do hali pomp należy zdemontować wraz ościeżnicą. Po-

wierzchnię powstałego otworu w ścianie należy wyczyścić, uzupełnić ubytki i przygotować do montażu 

nowych przeszkleń z pustaków szklanych. 

Montaż konstrukcji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, np. z zastosowaniem systemu monta-

żowego wykorzystującego łączniki pionowe i poziome oraz listwy obwodowe. 

 

Dźwiękoszczelność        min. 35dB 

Maksymalny współczynnik izolacji cieplnej    Ug = 2,00 W/m2*K 

Przepuszczalność światła      min. 70% 

 

6.1.5. Stolarka okienna 

Współczynnik przenikania ciepła: max 0,9 W/m2*K dla pomieszczeń socjalnych oraz max 1,4 W/m2*K 

dla pozostałych pomieszczeń. 

Okna PVC w kolorze białym, rozwieralno-uchylne i uchylne (w hali krat), o profilu co najmniej 

pięciokomorowym wzmocnionym zbrojeniem metalowym, z nawietrzakami higroskopowymi. Szyby 

zespolone, bezpieczne, uszczelki wykonane z EPDM, okucia umożliwiające rozszczelnienie okna bez 

konieczności jego otwierania. Parapety wewnętrzne systemowe PVC, parapety zewnętrzne ze stali po-

wlekanej w kolorze RAL 8007. 

 

6.1.6. Stolarka drzwiowa 

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicą, aluminiowe o podwyższonej odporności na 

wilgoć, montowane na min. 3 zawiasach, z samozamykaczem, pełne, w kolorze szarym. 

Drzwi aluminiowe wewnętrzne o odporności ogniowej EI60 wraz z dedykowaną ościeżnicą. 

Zamocowane na co najmniej 3 zawiasach regulowanych, z samozamykaczem. Kolor drzwi i ościeżnicy 

szary. 

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z ościeżnicą, aluminiowe, zamykające się samoczynnie,  

o wysokiej odporności na wilgoć, montowane na 3 zawiasach, z tulejami wentylacyjnymi lub 

podcięciem wentylacyjnym oraz zamkiem WC, szare. 

Drzwi techniczne dźwiękoizolacyjne o klasie Rw min. 39 dB w kolorze szarym. Dźwiękoizolacyjne 

skrzydło drzwiowe z uszczelką, wykonane z aluminium, z górnym podwójnym przeszkleniem i dolnym 

ociepleniem, z wypełnieniem o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Montowane na min. trzech 

zawiasach regulowanych, próg z listwą aluminiową i uszczelką, skrzydło z samozamykaczem  

z możliwością czasowego odpięcia. Powierzchnia drzwi o powłoce odpornej na zarysowania i ścieranie 

oraz dodatkowo na działanie środków chemicznych. Ościeżnica w kolorze drzwi, z uszczelką. 

Drzwi z klamką w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, montowane na min. 3 zawiasach 
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regulowanych, ocieplane, pełne, z samozamykaczem. 

Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne wraz z ościeżnicą, aluminiowe, montowane na 3 zawiasach,  

z górnym podwójnym przeszkleniem i dolnym ociepleniem, z samozamykaczem i wkładką zamkową 

patentową (3 klucze), klamka z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym, brązowe. 

  

6.1.7. Malowanie ścian  

Remont ścian wewnętrznych w budynku należy rozpocząć od usunięcia starych powłok malarskich  

i okładzin oraz tynków, a następnie likwidacji zarysowań powstałych na skutek szkód górniczych i uło-

żenia nowych tynków.  

W pomieszczeniu socjalnym i sanitarnym malowanie wykonać farbą odporną na zmywanie, jak np. 

Tikkurila Optiva Satin Matt 7 lub równoważna, na warstwie farby podkładowej, dwukrotne malowanie 

farbą lateksową. Dodatkowo należy wykonać zabezpieczenie ścian do wysokości 2,0 m tynkiem mozai-

kowym.  

W części higieniczno-sanitarnej powyżej płytek ceramicznych ściany oraz sufit należy malować farbą 

podkładową i 2 x akrylową zmywalną (białą). 

W hali krat i hali pomp malowanie ścian i sufitów poza powierzchnią poddaną zabezpieczeniu warstwą 

żywiczną oraz powierzchnią płytek ceramicznych, należy wykonać przez naniesienie farby podkłado-

wej, a następnie 2-krotne malowanie farbą lateksową o podwyższonej odporności na zmywanie w ko-

lorze RAL 9002. 

 

6.1.8. Płytki ceramiczne 

W części higieniczno-sanitarnej oraz hali krat poziom krat, należy do wysokości min. 2,0 m ułożyć 

płytki ceramiczne na kleju elastycznym wodoodpornym z fugą chemoodporną. 

Wszystkie materiały do wykonania okładzin z płytek ceramicznych muszą posiadać deklaracje zgodno-

ści z normami: 

- PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie, 

-  PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie, 

-  PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasy-

 fikacja i oznaczenie. 

 

Wymagania techniczne płytek ceramicznych ściennych: 

zastosować płytki o grubości min. 6,5 mm, szkliwione, w kolorze szarym RAL 7047 lub zbliżonym. 

 

6.1.9. Wymiana posadzek 

Wykonawca wykonana modernizację lub wymianę posadzek zgodnie z załącznikiem, w którym przed-

stawione jest zestawienie ilości oraz rodzaju posadzek przeznaczonych do demontażu wraz z planowa-

nym wykończeniem. Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności wykonanie demontażu 

istniejących posadzek wraz z wywiezieniem i utylizacją. Po wykonaniu demontażu należy przygotować 

posadzkę poprzez ewentualne wyrównanie podłoża betonowego. Do wyrównania należy zastosować 

specjalne zaprawy wyrównujące lub w przypadku dużych nierówności lub uszkodzeń należy wykonać 

wylewkę wyrównującą w całym pomieszczeniu.  

Płytki ceramiczne podłogowe: 

Wszystkie materiały do wykonania okładzin z płytek ceramicznych muszą posiadać deklaracje zgodno-

ści z normami: 

- PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie, 

-  PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie, 

-  PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja  

 i oznaczenie. 

Wymagania techniczne płytek ceramicznych podłogowych (gresowe): 

- grubość min. 10mm, 

-  powierzchnia: półmat, 

-  klasa ścieralności: min. PEI 5, 

-  antypoślizgowość: R10 dla pomieszczeń sanitarnych itp. 

-  antypoślizgowość: R10 dla pomieszczeń roboczych takich jak wejścia, schody, korytarze itp., 

-  mrozoodporność: tak, 



41 

 

- kolor RAL 7047 lub zbliżony, 

-  zastosowanie: na zewnątrz/wewnątrz. 

Wykładziny – należy stosować wykładziny obiektowe heterogeniczne z PVC, które posiadają odpor-

ność na duże natężenie ruchu (klasa przemysłowa – 43), warstwa ścieralna > 1mm czystego PVC bar-

wionego w masie, bez wypełniaczy, antypoślizgowość – R10, izolacyjność od dźwięków uderzenio-

wych – 13 dB. Odporność na wgniecenia (0,10mm). Podwójna siatka z włókna szklanego oraz spód  

z pianki VHD. Trwałe i wyraźne kolory – wzór poprzez całą grubość warstwy użytkowej.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 10 różnych wzorów oraz kolorów wykładziny 

oraz płytek ceramicznych wewnętrznych i zewnętrznych do akceptacji. 

 

6.1.10. Przygotowanie posadzki i ścian w hali pomp na poziomie pomp przed aplikacją warstwy kom-

pozytowej: 

- stare warstwy nalotu i farby na posadzce i ścianach należy usunąć poprzez mechaniczne  

 szlifowanie lub obróbkę strumieniowo ścierną; 

-  w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń podłoże dodatkowo wypłukać myjką hydrody-

 namiczną; 

-  podłoże na ścianach przed aplikacją warstwy kompozytowej oczyścić dokładnie z widocznych 

 pyłów, struktura betonu powinna być porównywalna z obróbką papierem o granulacji >P60; 

- podłoże posadzki oczyścić dokładnie z widocznych pyłów, struktura betonu powinna być  

 porównywalna z obróbką papierem o granulacji >P60, następnie wykonać warstwę izolacyjną 

 poziomą (np. z folii, papy itp.) oraz nową betonową warstwę posadzkową; 

-  podłoże poddać osuszeniu (przy użyciu nagrzewnic lub osuszaczy), następnie dokonać po-

 miaru wilgotności - zawartość wilgoci nie powinna przekroczyć wg metod: 

 Tramex CME  (pomiar na powierzchni) – max 4% 

 In-situ  (pomiar po nawierceniu otworu) - max 80% 

-  przygotowane podłoże betonowe powinno mieć jednolitą strukturę (bez ruchomych elemen-

 tów) 

- profil chropowatości betonu w skali ICRI – CP3-CP8. 

 

6.1.11. Powłoka kompozytowa układana na posadzce i ścianach (do wysokości 2,0 m) hali pomp: 

-  powłoka grubowarstwowa - warstwa o grubości min. 6 mm; 

-  powłoka wypełniona kwarcem, bezrozpuszczalnikowa; 

-  o współczynniku rozszerzalności termicznej 26x10-6    cm/cm/°C; 

- o sile przyczepności do podłoża ˃35,1 kg/cm2 

-  o odporności na naprężenia 387 kg/m2 

-  minimalna gęstość 1,39 g/cm3 

-  wytrzymałość na odrywanie ˃3,4 MPa 

-  wytrzymałość na ściskanie min. 680 kg/m2 

-  wynik testu twardości w skali Shore’D – min. 87 

-  odporność na rozciąganie – 410 kg/m2 

-  o wysokiej odporności na ścieranie, 

- wykończenie antypoślizgowe R10-R11, błyszczące. 

 

6.1.12. Fundamenty pomp na całej powierzchni, powierzchowne pęknięcia, szczeliny, ubytki posadzki 

i ścian należy pokryć powłoką żywiczną bezrozpuszczalnikową o następujących parametrach: 

- minimalna gęstość 1,88 g/cm3 

- wytrzymałość na ścieranie – wynik testu Tabera przy parametrach 18/250g, 500 cykli – nie 

 więcej niż 148 mg  startego materiału 

- wytrzymałość na odrywanie ˃3,4 MPa 

- siła wiązania  ˃ 2,8 MPa 

- wytrzymałość na ściskanie -  min. 64,2 MPa  

 

6.1.13. Przewody instalacji c.o. powinny być układane w miarę możliwości w kierunku prostopadłym 

lub równoległym do krawędzi przegród. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, 
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żeby w najniższych miejscach załamań instalacji zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w naj-

wyższych punktach możliwość odpowietrzenia. Rekomenduje się wykorzystanie istniejących zbiorni-

ków wyrównawczych. Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny spo-

czywać na podporach stałych i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to  

z wymagań materiału, z którego są wykonane rury. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający 

właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. W części socjalnej, w miarę możliwości, przewody należy 

prowadzić w bruzdach wykutych w podłodze lub podtynkowo w ścianach, zabezpieczając rury odpo-

wiednio dobraną izolacją np. z pianki polietylenowej w zwoju. 

Przewód zasilający i powrotny powinny być prowadzone obok siebie równoległe. Przewody pionowe 

należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na wysokości po-

mieszczenia. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, 

przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. W najniższych punktach należy zamontować 

kurki spustowe, zapewniając dostęp do nich, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne. Instalację 

należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Wykonawca powinien dokonać przeliczenia niezbędnej ilości cie-

pła dla pomieszczeń i dobrać odpowiednie rozmiary grzejników z uwzględnieniem miejsca montażu. 

Wykonawca winien dobrać odpowiednie średnice przewodów c.o., aby zapewnić prawidłowe działanie 

instalacji. Pod pionami należy wykonać zawory termostatyczne (zawory różnicy ciśnień). Każdy grzej-

nik powinien posiadać zawór termostatyczny na zasilaniu oraz zawór odcinający na powrocie. 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować rury i kształtki tego samego produ-

centa. Rury i kształtki muszą być wykonane ze stali niskowęglowej (RSt 34-2) zgodnie z normą PN-EN 

10305-3, zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 µm oraz dodat-

kowo zabezpieczone pasywacyjną warstwą chromu. Do łączenia rur należy wykorzystać złączki z koń-

cówkami zaprasowanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub końcówkami zaprasowanymi i gwin-

towanymi z gwintami wewnętrznymi lub zewnętrznymi zgodne z normą PN-EN 10226-1. Złączki  

i kształtki  muszą być wyposażone w O-Ringi z kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM spełnia-

jące wymagania normy PN-EN 681-1. 

Należy zastosować grzejniki aluminiowe malowane proszkowo w kolorze białym. Grzejnik musi być 

zgodny z normą zharmonizowaną PN-EN 442-1:2015-02 oraz posiadać atest higieniczny PZH. Grzej-

niki muszą być szczelne pod działaniem ciśnienia przy maksymalnym ciśnieniu roboczym x 1,3 [MPa]. 

Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 [MPa]. 

Przebudowana instalacja musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów. 

Dopuszcza się wykonanie instalacji ogrzewania z materiałów równoważnych lub lepszej jakości. 

 

6.1.14. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w bruzdach i/lub na przegrodach budow-

lanych z zastosowaniem uchwytów. Montaż przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

producenta. Wewnątrz pomieszczeń przewody układać w kierunkach prostopadłych i równoległych do 

najbliższych ścian, ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji a także możliwość jej odpo-

wietrzania przez najwyżej położone punkty czerpalne. Minimalne odległości przewodów instalacji wo-

dociągowej od zewnętrznej powierzchni rury lub jej otuliny od instalacji elektrycznej powinna wynosić 

co najmniej 0,5m przy układaniu równoległym i 0,05 m w miejscu skrzyżowań. Przejścia przewodów 

przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić 

materiałem elastycznym. Przewody na całej długości należy izolować termicznie.  Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej należy wykonać zgodnie z normami. Przewody instalacji wody zimnej należy wy-

konać z rur PP PN 16 o połączeniach zgrzewanych w izolacji z pianki PE. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rur stalowych ocynkowanych łączonych z zastosowaniem kształtek stalowych zacisko-

wych. Wszystkie przewody instalacji wody zimnej należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz oznakować zgodnie z wymo-

gami PN-70/N-01270. 

Zlew przemysłowy ze stali nierdzewnej polerowanej, z komorą o głębokości 250 mm i pojemności  

45-50 l. Mocowany do ściany. Bateria jednouchwytowa, ścienna, z ceramiczną głowicą i ruchomą wy-

lewką dostosowaną długością do wielkości zlewu. Zasilanie wodą wodociągową zimną. 

Miska WC stojąca kompaktowa (ze spłuczką ceramiczną) z odpływem poziomym, bezkołnierzowa, wy-

posażona w system z funkcją spłukiwania 3/6l oraz antybakteryjną deskę sedesową. 
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6.1.15. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej należy wykonać z rur PVC w zakresie średnic 

dostosowanych do ilości przepływających ścieków. Wszystkie fragmenty instalacji kanalizacyjnej mu-

szą być wykonane w bruzdach ściennych pod tynkiem oraz/lub zabudowane stelażem z płyt gipsowo – 

kartonowych.  

Przewody kanalizacyjne pionowe oraz poziome należy montować do elementów konstrukcji budynku 

za pomocą uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa. Przy przekraczaniu kanalizacją przegród bu-

dowlanych należy stosować rury ochronne z PVC, tak aby wystawały 2 cm poza obrys przegrody.  

Instalację należy przebudować w taki sposób, aby doprowadzić przewody kanalizacyjne do istniejących 

urządzeń sanitarnych oraz do urządzeń, które zostaną nowo zabudowane. 

 

6.1.16. Wentylatory dachowe 

Wentylator dachowy dla pomieszczenia socjalnego o kubaturze ok. 52 m3
 należy posadowić na istnie-

jącym otworze kwadratowym o boku 20 cm na dedykowanej podstawie. Podłączenie do wewnętrznej 

sieci elektrycznej o napięciu 230V. Urządzenie do ciągłej pracy, z płynną regulacją wydajności, poziom 

hałasu max 50dB.  

Łopatki wirnika wykonane z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej. Podstawa oraz obudowa  

i inne elementy konstrukcyjne w wykonaniu z blachy aluminiowej i ocynkowanej blachy stalowej, za-

bezpieczone przeciwko korozji. Silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz silnik indukcyjny z ze-

wnętrznym wirnikiem, przystosowany do płynnej regulacji prędkości obrotowej, z termicznym zabez-

pieczeniem przed przeciążeniem.  

Mocowanie zgodnie z wytycznymi producenta. Uchwyty, podpory i wszystkie elementy niezabezpie-

czone przeciw korozji przez producenta należy w czasie przygotowania warsztatowego czyścić do  

III stopnia czystości wg Instrukcji KOR III, a następnie zabezpieczyć przeciw korozji przez malowanie, 

gruntowanie 1x farbą ftalową miniową 60%, a następnie dwukrotne malowanie emalią ftalową ogólnego 

stosowania. 

Wentylatory dla pomieszczeń technologicznych – hali krat o kubaturze ok. 1200 m3 i hali pomp o kuba-

turze ok. 1600 m3 ,należy posadowić na istniejących otworach o przekroju kwadratowym o boku 31 cm 

(2 szt.) i 39 cm (5 szt.) na dedykowanej podstawie. Podłączenie do wewnętrznej sieci elektrycznej  

o napięciu 230V. Urządzenia do ciągłej pracy, poziom hałasu max 65dB. 

Łopatki wirnika wykonane z tworzywa sztucznego lub blachy aluminiowej. Podstawa oraz obudowa  

i inne elementy konstrukcyjne w wykonaniu z blachy aluminiowej i ocynkowanej blachy stalowej, za-

bezpieczone przeciwko korozji lub z antystatycznego tworzywa sztucznego. Silnik elektryczny jedno-

fazowy 230V, 50Hz silnik indukcyjny z zewnętrznym wirnikiem, z termicznym zabezpieczeniem przed 

przeciążeniem, przystosowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Stopień ochrony min. IP55, 

klasa izolacji B. 

Mocowanie zgodnie z wytycznymi producenta. Uchwyty, podpory i wszystkie elementy zabezpieczone 

przeciw korozji (środowisko pracy o dużej wilgotności. 

 

6.1.17. Instalacja elektryczna i oświetlenie 

Kable  zasilające należy dostosować do projektowanych źródeł światła oraz urządzeń 

technologicznych, np. nowych zasuw. W części socjalnej wszystkie przewody należy 

poprowadzić podtynkowo. Dopuszcza się wykorzystanie przestrzeni ponad projektowanym 

sufitem podwieszanym. W tym przypadku kable należy prowadzić w korytkach kablowych, 

natomiast zejście do gniazdek oraz wyłączników (we wszystkich widocznych miejscach) należy 

wykonać podtynkowo. 

 

Oświetlenie części socjalnej należy zamontować w suficie podwieszanym. 

Oprawa rastrowa wpuszczana 

stopień ochrony: IP 20 

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I 

zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz 

źródło światła: do czterech tub LED T8 o długości 590mm z wewnętrznym jednostronnym 

układem zasilającym  

układ optyczny: raster paraboliczny zamknięty z polerowanej blachy aluminiowej, poprzeczki 

rastra paraboliczne 
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obudowa: z blachy stalowej, malowana proszkowo 

kolor: biały 

 

Oświetlenie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej 

Oprawa rastrowa natynkowa 

stopień ochrony: IP 20 

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I 

zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz 

źródło światła: halogeny LED  

układ optyczny: lustrzany raster paraboliczny 60° wykonany z aluminium o wysokim połysku  

elektroniczny statecznik zintegrowany z lampą 

obudowa: z blachy stalowej, malowana proszkowo 

kolor: biały 

 

Oświetlenie hal technologicznych  

Naświetlacze hermetyczne LED 

obudowa: aluminiowa ze szklaną osłoną ochronną, hermetyczna 

klasa odporności: IP65  

zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz 

źródło światła: diody LED 

kąt świecenia: min 120o 

 

6.1.18. Brama rolowana 

Brama przeznaczona do użytku w budynkach przemysłowych, magazynowych i gospodarczych, do sto-

sowania w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN ISO 

14713 

Wykonanie: 

 płaszcz z paneli wykonanych z profilu aluminiowego (115x25) wypełnionego pianką poliure-

tanową w kolorze RAL 7044 lub podobny 

 uszczelnienie gumowe profilu dolnego 

 pokryta specjalną powłoką polimerową minimalizującą zarysowania  

 konsole jezdne stalowe ocynkowane z systemem kontroli przesuwu wału 

 prowadnice wyposażone w uszczelnienie szczotkowe 

 profil bramy powinien posiadać głębokie ryflowanie i wyróżniać się podwyższoną odpornością 

mechaniczną. 

 typ montażu z wewnętrzną lub zewnętrzną osłoną wału 

 zabezpieczenie przed opadnięciem płaszcza bramy za pomocą chwytaków elektromagnetycz-

nych 

 awaryjne otwieranie w przypadku zaniku napięcia za pomocą korby umieszczonej na poziomie 

napędu 

 napęd z funkcją łagodnego otwierania i zatrzymywania oraz funkcją ograniczenia siły w kie-

runku otwierania i zamykania.     

 min. liczba cykli 20 000 

 izolacyjność akustyczna Rw min. 20 [dB] 

 wyważenie ciężaru pancerza przy pomocy sprężyn naciągowych.  

 na zewnątrz: systemowa obudowa zabezpieczająca przed zabrudzeniem i działaniem warunków 

zewnętrznych. 

 

6.1.19. Suwnice  

 nośność – 3,2t (zewnętrzna), 2,0t (w hali krat) 

 dopasowanie do istniejących belek suwnicowych w hali krat i pod wiatą stalową nad halą pomp, 

przez zamocowanie odpowiednich szyn suwnicowych,  

 napęd elektryczny - wzdłuż toru głównego oraz jazda góra – dół,  

 konstrukcja nośna oczyszczona mechanicznie i zabezpieczona antykorozyjnie,  
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 elektromechaniczny ogranicznik udźwigu (zabezpieczenie przed przeciążeniem),  

 wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia,  

 sygnał ostrzegawczy – dźwiękowy,  

 dwu stopniowy wyłącznik krańcowy jazdy mostu suwnicy,  

 falownik w mechanizmie jazdy suwnicy,  

 instalacja elektryczna zasilania i sterowania w obrębie suwnicy,  

 sterowanie radiowe przyciskowe + awaryjnie kaseta sterownicza,  

 dwu stopniowy wyłącznik krańcowy jazdy wózka wciągarki, 

 wciągnik łańcuchowy z łańcuchem ze stali nierdzewnej min. 0H18N9  

 napięcie pracy 400 V/50 Hz.  

 

6.1.20. Droga, plac i rampa 

Rozebrane nawierzchnie bitumiczne jezdni, placu i rampy najazdowej o powierzchni ok. 1350 m2 (we-

wnętrzny układ komunikacji) należy odtworzyć wg następującej konstrukcji:  

•  5 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno–asfaltowej 0-12,8mm  

•  10 cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno–asfaltowej 0-16mm  

•  10 cm podbudowa pomocnicza (warstwa górna) z kruszywa łamanego – dolomitowego 

 stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm  

•  25 cm podbudowa pomocnicza (warstwa dolna) z kruszywa łamanego – dolomitowego 

 stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm 

•  10 cm warstwa filtracyjna z piasku. 

 

Dodatkowo na długości modernizowanej drogi należy wymienić krawężniki na betonowe ze światłem 

15x30x100cm, posadowione na ławach z betonu kl. C 12/15  o przekroju 0,075m2 (całkowita długość 

ok. 350m). 

Należy wyregulować 8 sztuk studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą włazów oraz 4 szt. skrzynek 

ulicznych wodociągowych. Do wymiany należy zastosować: 

 właz żeliwny klasy D400, 

 pierścień przykrywający, 

 pierścień odciążający. 

 

Wpusty uliczne należy wykonać jako betonowe ø 500 mm z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m poniżej 

poziomu wylotu. Należy zastosować wpusty uliczne żeliwne klasy D400.  

W razie potrzeby wykonać nowe przykanaliki ściekowe lub przebudować istniejące celem 

odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni projektowanej drogi. Średnica przykanalików ø 160 

mm. Projektowane przykanaliki należy wykonać w następujący sposób: 

 do włączenia projektowanych przykanalików należy wykorzystać istniejące otwory w studniach 

rewizyjnych wykonując przejście szczelne. 

 
W bezpośrednim sąsiedztwie stacji zlewnej należy wykonać najazdową tacę ociekową o wymiarach 

2,5x6,0m zbierającą rozlane nieczystości z wozów asenizacyjnych poprzez studnię kanalizacyjną  

wyposażoną w żeliwną kratę, z łapaczem piasku i kamieni do komory rozdzielczej KR. Studnię należy 

połączyć z komorą rurą kanalizacyjną Ø200mm o dł. ok 3,0m.  

 

6.1.21. Warunki techniczne dla zasuw (wg opracowania „Ogólne warunki techniczne doboru zasuw 

kanalizacyjnych” opracowanego przez służby Katowickich Wodociągów SA): 

 Zasuwy kanalizacyjne kołnierzowe równoprzelotowe. 

 Ciśnienie 1,0 MPa. 

 Korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego klasy EN-GJS-400 (GGG40) lub 

EN- GJS-500 (GGG50) 

 Korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub. Śruby z łbem imbusowym wykonane ze stali 

nierdzewnej, całkowicie wpuszczone w pokrywę i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 

masą plastyczną na gorąco. Dopuszczamy sposób łączenia pokrywy z korpusem tzw. bez-

śrubowy. 



46 

 

 Wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą 

epoksydową o min. grubości 250 mikronów – badanie przeprowadzone wg. wymogów GSK 

RAL. 

 Przyłącza kołnierzowe: PN-EN 1092-2:1999, ISO 2531, DIN 2501. 

 Trzpień niewznoszący z przewierconym zakończeniem kwadratowym o zbieżności 1/20, 

wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno, zabezpieczony nakrętką 

oporową, nakrętka wykonana z utwardzonego powierzchniowo mosiądzu. 

 Przedłużacz do zasuwy powinien być bezpośrednio montowany na trzpieniu zasuwy, nie 

dopuszcza się stosowania adapterów między trzpieniem a przedłużaczem. 

 Uszczelnienie trzpienia min. trzy oringi. Preferowana uszczelka wargowa z gumy odpornej 

na działanie ścieków miejskich stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy lub czwarty o-ring. 

 Łożyskowanie trzpienia zapewniające uruchomienie zasuwy nawet po długim okresie jej 

nieużywania, za pomocą np. niskotarciowych podkładek tworzywowych. 

 Uszczelnienie zwrotne zasuw zabezpieczające korek górny uszczelnienia trzpienia przed za-

nieczyszczeniem zewnętrznym.  

 Klin-nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą odporną na działanie ścieków miejskich 

o grubości 1,5 mm z pełnym przelotem przez klin. Nalewka w stopce klina umożliwiająca 

zamknięcie zasuwy w razie dostania się zanieczyszczeń. 

 Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy. 

 Pełny prosty przepływ przez zasuwę dla przepływającego medium bez przewężeń i gniazda 

w miejscu zamknięcia - równoprzelotowa średnica otworu równa średnicy nominalnej. 

 Ogranicznik posuwu klina nie dopuszczający do kontaktu klina z uszczelnieniem górnym w 

pokrywie. 

 Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu z gumy odpornej na działanie ścieków miejskich, 

zagłębiona w rowku w korpusie lub w pokrywie. 

 Oznaczenie producenta zasuwy umieszczone na korpusie zasuwy – producent, średnica, ci-

śnienie, nr katalogowy, rok produkcji, klasa żeliwa. 

Wymagane dokumenty dla zasuw 

a. Deklaracja zgodności z PN. 

b. Karta katalogowa 

c. Certyfikat GSK-RAL 

 
6.1.22. Specyfikacja techniczna zastawek  

• typ - MV-ZN  

• rama - stal nierdzewna 1.4301  

• zawieradło - stal nierdzewna 1.4301, wzmocnione żebrami  

• trzpień - stal nierdzewna 1.4301 z gwintem trapezowym  

• elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą 

 całościowej pasywacji galwanicznej 

• nakrętka - brąz Rg7  

• uszczelka - EPDM lub NBR  

• szczelność - dwustronna  

• zabudowa - na ścianie komory  

• montaż - kotwy chemiczne  

• napęd - ręczny, wyprowadzony na poziom hali krat 

 

6.1.23. Bezwykopową renowację rurociągów grawitacyjnych ścieków surowych należy przeprowadzić 

na odcinku od komory rozdzielczej do kanału przed kratami.  

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy sprawdzić aktualny stan rurociągów przez ich prze-

świetlenie CCTV. Następnie należy oczyścić przeznaczone do renowacji odcinki rurociągów mecha-

nicznie lub hydrodynamicznie (usunięcie osadów, wycięcie korzeni, usunięcie nacieków i złogów) 

i wykonać ich płukanie wodą, aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu rurociągi należy 

wysuszyć dmuchawą, a następnie ponownie poddać inspekcji TV w celu sprawdzenia jakości stopnia 

jego oczyszczenia, wielkości ubytków, pęknięcia ścianek. Bezwykopową modernizację kanalizacji na-
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leży zrealizować z zastosowaniem utwardzonego rękawa wykonanego z włókna szklanego, nasączo-

nego żywicami poliestrowymi, winyloestrowymi lub epoksydowymi. Materiał wprowadzany do moder-

nizowanego kanału musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z obciążeń i warunków jego pracy, 

stanu technicznego oraz obciążeń związanych z przepływającym medium jakim są ścieki surowe. 

Sztywność obwodowa zastosowanej wykładziny po utwardzeniu nie może być mniejsza niż 4 kN/m2. 

Kolor wykładziny („rękawa”) powinien być jednolity na całej długości modernizowanego kanału. Do-

brana grubość rękawa powinna zapewnić przenoszenie obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych, 

obciążeń eksploatacyjnych oraz obciążeń wynikających z ruchu drogowego przy założeniu całkowitego 

zniszczenia naprawianego przewodu bez uwzględniania jego roli przy przenoszeniu obciążeń. Wymiary 

rękawa powinny zostać dobrane do wymiarów modernizowanych kanałów.  

Wymagania formalne:  

 Deklaracja zgodności wg normy.  

 Aprobata techniczna wydana przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą.  

 Prześwietlenie oraz raport z wykonanej inspekcji kanału przed i po renowacji.  

 

Wszystkie osady muszą być zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 

środowiska.  

Prace renowacyjne prowadzone będą na czynnej oczyszczalni. W zakresie Wykonawcy będzie zapew-

nienie ciągłości dopływu ścieków do obiektu oczyszczalni, np. przez przepompowywanie ścieków. 

 

6.1.24. W przypadku braku możliwości wyłączenia odcinka kanału z eksploatacji, na czas wykonywa-

nia prac należy zabezpieczyć ciągłe odbieranie medium. Pompowanie medium musi się odbywać tym-

czasowymi szczelnymi rurociągami. Obsługa urządzeń pompujących leży po stronie Wykonawcy. 

Kosztami energii elektrycznej zostanie obciążony Wykonawca. 

Wyłączenie częściowe poszczególnych elementów i urządzeń oraz ewentualne wyłączenie całkowite 

ciągu technologicznego będą możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i czasu wyłączenia 

z KW SA – kierownictwem OŚ Panewniki. 

 

6.1.25. Prace modernizacyjne komory rozdzielczej i wlotowej należy rozpocząć od demontażu istnie-

jącego wyposażenia, w tym m.in. stalowych pomostów roboczych, stopni złazowych, rury spustowej ze 

stacji zlewnej, oświetlenia, urządzenia do wykrywania substancji ropopochodnych i obarierowania oraz 

zastawki w komorze wlotowej. W ramach prac przygotowawczych należy również zabezpieczyć istnie-

jące zastawki w komorze rozdzielczej wraz z napędami oraz szafy zasilające i sterownicze wraz z oka-

blowaniem.  

 

6.1.26. Prace modernizacyjne elementów żelbetowych komory rozdzielczej i wlotowej należy rozpo-

cząć od renowacji powierzchni ścian wewnętrznych, zewnętrznych, podestów obsługowych oraz dna. 

Stare zanieczyszczone podłoże betonowe należy oczyścić przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. 

Należy usunąć skorodowany beton, aż do osiągnięcia zdrowego podłoża. Beton musi być oczyszczony, 

twardy bez luźnych cząstek. Należy zdjąć mleczko cementowe, resztki starej powłoki i pozostałości 

środków antyadhezyjnych. Widoczne elementy stali zbrojeniowej odsłonić aż do miejsc nieskorodowa-

nych. W przypadku, jeśli więcej niż 1/3 obwodu odsłoniętego pręta zbrojeniowego jest skorodowana, 

niezbędne jest odkucie warstwy betonu na całym obwodzie pręta. Odsłoniętą w ten sposób stal zbroje-

niową należy oczyścić metodą piaskowania do stopnia czystości SA 2 (wg PN-ISO 8501-1) i zabezpie-

czyć zestawem antykorozyjnym. 

Po ocenie wizualnej ubytków powierzchni betonowych należy dobrać odpowiednie, systemowe środki 

naprawcze. 

Przygotowane podłoże i oczyszczone pręty zbrojeniowe pokryć warstwą sczepną. Na świeżą warstwę 

sczepną nałożyć zaprawę naprawczą.  

Naprawy iniekcyjne rys wykonać przed reprofilacją ubytków żywicami poliuretanowymi. Powierzchnie 

wewnętrzne komory zabezpieczyć mineralną powłoką elastyczną chemoodporną. 

Na przerwach przeciwskurczowych dna i ścian, od wnętrza komory należy nakleić zewnętrzną, uszczel-

niającą, systemową, elastyczną taśmę hypalonową. 

Koronę komory wraz z podestem obsługowym napędów zastawek, należy poddać renowacji jak wyżej 

i zabezpieczyć powłoką z ciekłych wyrobów żywicznych lub komponentów żywicznych, nakładaną na 
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podłoże ręcznie lub przez natrysk (np. roztwory żywicy silikonowej w rozpuszczalniku organicznym 

lub żywic metylosilikonowych w rozpuszczalniku organicznym, emulsje wodne olejów silikonowych). 

 

6.1.27. W miejsce zdemontowanych istniejących stopni złazowych oraz stalowych podestów obsługo-

wych w komorze rozdzielczej i wlotowej, należy zaprojektować wykonane ze stali nierdzewnej min. 

0H18N9 nowe drabiny złazowe systemowe o szerokości 70cm z pałąkami ochronnymi.  
 
6.1.28. Realizując roboty budowlane w zakresie modernizacji komory rozdzielczej Wykonawca musi 

zabezpieczyć istniejące zabudowane urządzenia, w tym zastawki wraz z napędami oraz skrzynkami za-

silającymi i sterującymi wraz z okablowaniem. 

 

6.1.29. Realizując roboty budowlane w zakresie modernizacji komory wlotowej Wykonawca musi za-

bezpieczyć ciągły przepływ dopływających ścieków. 

 

6.1.30. Kostka brukowa musi spełniać wymagania związane ze zharmonizowaną specyfikacją tech-

niczną PN EN-1338:2003/AC:2006 „Betonowe kostki brukowe – wymagania i metody badań” oraz PN 

EN 13791:2008 „Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wy-

robach betonowych”.  

 

6.1.31. Krawężniki betonowe oraz obrzeża betonowe muszą spełniać wymagania związane ze zharmo-

nizowaną specyfikacją techniczną PN EN-1340:2004/AC2007 „Krawężniki betonowe – wymagania  

i metody badań” oraz PN-EN 13791:2008 „Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach 

i prefabrykowanych wyrobach betonowych”.  

 

6.1.32. Kruszywa do podbudów, betonów, stabilizacji muszą spełniać wymagania związane ze zharmo-

nizowaną specyfikacją techniczną PN EN-13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związa-

nych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”, PN EN-13043 

„Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotni-

skach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” oraz PN EN-12620 „Kruszywa do betonu”.  

 
6.1.33. W zakresie wytworzenia mieszanek mineralno – bitumicznych obowiązuje: Zarządzenie Dyrek-

tora Dróg Krajowych i Autostrad – nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – wytyczne WT-2014 

– część I – mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne. Załącznik do zarządzenia nr 47 z 

dnia 25.09.2014r.  

 

6.1.34. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wy-

magania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

deklaracje zgodności. 

 

6.1.35. Obarierowanie 

Balustrady schodów, balustrady balkonowe, barierki zabezpieczające oraz barierki przy otworze trans-

portowym, a także barierki na koronie komory rozdzielczej należy wykonać ze stali nierdzewnej min. 

0H18N9, polerowanej.  Obarierowanie powinno składać się ze słupków o wysokości 110cm lub 120cm, 

połączonych przęsłami o szerokości max. 2,0 m z co najmniej z jedną poprzeczką i pochwytem w kon-

strukcji rurowej, w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Słupki balustrad i pochwyty należy zaprojektować 

z rur min. ø38x2. 

Barierki mocowane za pomocą wklejanych chemicznie kotew. 

 

6.1.36. Grunt przeznaczony do zagospodarowania zielenią nie powinien zawierać żadnych zanieczysz-

czeń, przynajmniej w poziomie próchniczym gleby. Gleba nie powinna być narażona na działanie czyn-

ników (takich jak np. obciążenie podłoża), które mogą uniemożliwić sadzenie roślin.   

Z powierzchni gleby należy usunąć kamienie, które stwarzają zagrożenie dla pracy maszyn  i urządzeń. 

Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiałów budowlanych i produktów organicz-

nych, gdyż może to przyczyniać się do hamowania wzrostu traw i roślin oraz powodować powstawanie 
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wypadów w miejscach sadzenia roślin. Podglebie należy wyrównać i przygotować pod ułożenie war-

stwy gleby próchniczej. Glebę należy przekopać przed rozłożeniem warstwy próchniczej. 

Przekopana gleba powinna mieć równą powierzchnię w odstępach mierzonych co 15cm wzdłuż pozio-

micy o długości 3 m. Powierzchnia po przekopaniu nie powinna powodować powstawania ostrych brze-

gów (bariera hydrauliczna) pomiędzy podglebiem a warstwą próchniczą.  Przekopane podglebie może 

być poddawane wyłącznie lekkim obciążeniom. Nanoszona warstwa próchnicza powinna być sucha, 

pulchna i gruzełkowata. Warstwę próchniczą należy nanosić wtedy, gdy gleba jest sucha lub przymarz-

nięta. Gleba próchnicza o wysokiej zawartości gliny i iłu >15% masy oraz drobnoziarnisty piasek wy-

magają szczególnej uwagi, ponieważ ich struktura może łatwo ulec zniszczeniu. Grubość warstwy 

próchniczej powinna wynosić 20-50 cm, zależnie od przeznaczenia.  

Po wykonaniu robót ziemnych warstwa humusu powinna osiągnąć gr. min. 20cm. Gleby zbyt  piasz-

czyste wzbogacić zwietrzałą gliną lub torfem. Po wymieszaniu glebogryzarką zabronować, wyrównać  

i zagrabić. Trawę wysiewać metodą „na krzyż” i przywałować wałem gładkim (100kg). Sposób wyko-

nania oraz pielęgnacji zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. 

 

Jako normę wysiewu przyjąć (dla terenu płaskiego) 20 g/m2  

 

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić i skorygować na budowie. 

 

 

6.2. Wymagania ogólne 

 

6.2.1.  Wykonanie zadania będzie prowadzone w czasie bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków  

i pracy urządzeń (zachowanie ciągłości prowadzenia procesów technologicznych). Zamawiający 

nie przewiduje możliwości całkowitego wyłączenia oczyszczalni. W przypadku bezwzględnej 

konieczności wyłączenia przedmiotowego odcinka z eksploatacji, na czas wykonywania prac na-

leży zabezpieczyć ciągłe odbieranie medium. Pompowanie medium musi się odbywać tymczaso-

wymi szczelnymi rurociągami. Ewentualne, wyłącznie krótkotrwałe, zamknięcie dopływu ście-

ków może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i czasu wyłączenia z KW SA – 

kierownictwem OŚ Panewniki, uwzględnionego w harmonogramie rzeczowym i harmonogramie 

finansowym. 

 

6.2.2. Przebywanie na zamkniętym terenie oczyszczalni ścieków będzie możliwe tylko po otrzymaniu 

tymczasowych przepustek oraz odbyciu przeszkolenia przeprowadzonego przez uprawnionego 

przedstawiciela KW SA, dla pracowników Wykonawcy wskazanych na imiennej liście (listę na-

leży przekazać w dniu podpisania umowy).  

 

6.2.3. Prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i ppoż, zapisami Rozporządzenia Ministra Gospo-

darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438 z późn. zm.), Rozporzą-

dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492), obowiązującymi przepisami prawa 

oraz zgodnie z załączoną „Instrukcją bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach 

elektroenergetycznych” opracowaną przez służby Katowickich Wodociągów SA (IOBP). 

 
6.2.4. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej podczas prowadzenia robót należy odpowiednio zabez-

pieczyć wszystkie urządzenia, uwzględniając konieczność utrzymania ciągłej pracy i brak możli-

wości czasowego wyłączenia.  

 

6.2.5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót. 

 

6.2.6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na 

terenie objętym robotami oraz wokół obiektu, z przywróceniem terenu do stanu poprzedniego. 
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6.2.7. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w wyniku realizacji zamówienia 

odpadów. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji, złom, 

należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi  

przepisami, w szczególności z zapisami Ustawy o odpadach (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987). Na 

potwierdzenie prawidłowego zagospodarowania odpadów należy w dokumentacji odbiorowej 

przedstawić karty przekazania odpadów określające ilość i miejsce odbioru. Wybór miejsca uty-

lizacji odpadów należy do Wykonawcy. W przypadku złomu Inwestor oczekuje zwrotu kwoty 

uzyskanej za oddane do skupu ilości odpadów powstałych z demontażu elementów stalowych. 

 

6.2.8. Teren oczyszczalni podlega wpływom działalności górniczej i został zakwalifikowany do pierw-

szej kategorii przydatności terenu do zabudowy na podstawie pisma KHW SA KWK „Wujek” 

znak TMG/5225/21/GP/125/17 z dnia 13.02.2017 r. 

 

6.2.9. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami reali-

zacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie i w terminie wykona-

nia robót.  

 

7. Dodatkowe dokumenty 

 

7.1. „Instrukcja bezpiecznej pracy przy sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych” 

opracowana przez służby Katowickich Wodociągów SA (IOBP). 

 

7.2. Pismo KWK „Wujek” znak TMG/5225/21/GP/125/17 ws. wpływów eksploatacji górniczej wystę-

pujących na terenie oczyszczalni Panewniki. 

 

7.3. Mapa zasadnicza (wersja elektroniczna) 

 

7.4. Przepływy 2017-2019 

 

7.5. Zestawienie ilości oraz rodzaju posadzek do demontażu wraz z planowanym wykończeniem 

 

7.6. Rysunki i schematy. 

 

rs1.  Elewacje 

rs2. Rzut dachu 

rs3. Rzut przyziemia 

rs4. Przykrycie luku montażowego nad hala pomp 

rs5. Zestawienie ślusarki 

rs6. Instalacja dezodoryzacji 1 

rs7. Instalacja dezodoryzacji 2 

rs8. Instalacja dezodoryzacji – przekrój 

rs9. Balustrady stalowe w klatce schodowej – do demontażu 

rs10. Rzut na poziom -1,20 

rs11. Rzut na poziom -5,00 

rs12. Rzut na poziom -7,00 

rs13.  Rzut na poziom -8,50 

rs14. Rzut na poziom -11,50 

rs15. Konstrukcja szybu transportowego 

rs16. Przekrój A-A 

rs17. Przekrój B-B 

rs18. Przekrój C-C 

rs19. Przekrój D-D 

rs20. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 

rs21. Instalacja c.o. – rozwinięcie 

rs22. Instalacja c.o. – rzut przyziemia 
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rs23. Instalacja c.o. – rzut na poziom -1,20 

rs24. Instalacja c.o. – rzut na poziom -5,00 

rs25. Instalacja c.o. – rzut na poziom -11,50 

rs26. Aksonometria instalacji wody 

rs27. Rozwinięcie instalacji wod-kan 

rs28. Instalacja kanalizacji – rozwinięcie 

rs29. Instalacja wod-kan – rzut przyziemia 

rs30. Instalacja wod-kan – rzut na poziom -1,20 

rs31. Instalacja wod-kan – rzut na poziom -5,00 

rs32. Instalacja wod-kan – rzut na poziom -7,00 

rs33. Instalacja wod-kan – rzut na poziom -11,50 

rs34. Rurociągi odwadniające 

rs35. Wentylacja – rzut przyziemia 

rs36. Wentylacja – rzut na poziom -1,20 

rs37. Instalacja oświetleniowa – rzut przyziemia 

rs38. Rurociągi ssawne – elementy orurowania 

rs39. Komora rozdzielcza – rzut i przekroje 

rs40. Komora rozdzielcza – rzut i przekroje 2 

rs41. Komora rozdzielcza – propozycja układu zabudowy wnęk i deflektora 

rs42. Komora wlotowa - rzut 

rs43. Komora wlotowa – przekrój A-A 

rs44. Komora wlotowa – przekrój C-C 

rs45. Zakres modernizacji drogi dojazdowej i rampy 

 

7.7. Zdjęcia. 

 

z1.  Elewacja wschodnia 1 

z2.  Elewacja wschodnia 2 

z3.  Elewacja wschodnia 3 

z4.  Elewacja południowa 

z5.  Elewacja północna 

z6.  Elewacja zachodnia 1 

z7.  Elewacja zachodnia 2 

z8.  Elewacja zachodnia 3 

z9.  Hala krat - barierki 

z10.  Hala krat - kraty 

z11.  Hala krat – okna 1 

z12.  Hala krat – okna 2 

z13.  Hala krat – okna 3 

z14. Hala krat – poziom 0 widok ogólny 

z15.  Hala krat – poziom 0 tynki 

z16.  Hala krat – schody 1 

z17.  Hala krat – schody 2 

z18.  Pomieszczenia socjalne – instalacja c.o.  

z19.  Hala pomp – instalacja c.o. 

z20. Hala pomp – pompy widok ogólny 1 

z21. Hala pomp – pompy widok ogólny 2 

z22. Hala pomp – posadowienie pompy 

z23. Hala pomp – poziom -7,60 

z24.  Pompownia – szafy sterownicze w pomieszczeniu socjalnym 

z25. Korytarz mały 1 

z26. Korytarz mały 2 

z27. Korytarz mały 3 

z28. Korytarz mały 4 

z29.  Korytarz mały 5 
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z30.  Korytarz duży 1 

z31. Korytarz duży 2 

z32. Korytarz duży 3 

z33. Korytarz duży 4 

z34. Korytarz duży 5 

z35. Korytarz duży 6 

z36. Pomieszczenie socjalne 1 

z37. Pomieszczenie socjalne 2 

z38. Pomieszczenie socjalne 3 

z39. Łazienka 1 

z40. Łazienka 2 

z41. Łazienka 3 

z42. Łazienka 4 

z43. Łazienka 5 

z44. Rozdzielnia elektryczna – drzwi 

z45. Rozdzielnia elektryczna – wnętrze pomieszczenia 1 

z46. Rozdzielnia elektryczna – wnętrze pomieszczenia 2 

z47. Drzwi stalowe do rozdzielni transformatorowej 

z48. Węzeł ciepłowniczy 1 

z49. Węzeł ciepłowniczy 2 

z50. Węzeł ciepłowniczy 3 

z51. Komora podłączeniowa sieci c.o. 1 

z52. Komora podłączeniowa sieci c.o. 2 

z53. Nagrzewnice wodne w hali pomp 1 

z54. Nagrzewnice wodne w hali pomp 2 

z55. Schody w hali pomp 1 

z56. Schody w hali pomp 2 

z57. Stan ścian i posadzki w hali pomp 1 

z58. Stan ścian i posadzki w hali pomp 2 

z59. Stan ścian i posadzki w hali pomp 3 

z60.   Komora rozdzielcza 1 

z61.   Komora rozdzielcza 2 

z62.   Komora rozdzielcza 3 

z63.  Komora rozdzielcza 4 

z64. Skrzynka kablowa czujników poziomu 

z65. Osłona głowicy czujnika poziomu 

z66. Komora wlotowa „0” 

z67. Komora wlotowa - obarierowanie 

z68. Komora wlotowa – napęd zastawki 

z69. Komora wlotowa – widok na pomost roboczy 

z70. Komora wlotowa – mocowanie sondy poziomu ścieków 

z71. Komora wlotowa – drabina złazowa 

z72. Komora wlotowa – stopnie złazowe 

z73.  Komora wlotowa – szafa rozdzielcza na budynku magazynu wapna 

z74. Komora wlotowa – szafa rozdzielcza panel sterowania 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

opr. B.W. 


