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1. Część ogólna 

1.1. Inwestycja 
"Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ulic: Morelowej, 

Gruszowej, Brzoskwiniowej oraz Ściegiennego w Katowicach" 
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej 
polegającą na wymianie rozdzielczych przewodów wodociągowych w zakresie średnic Ø110-
160mm oraz wymianę przyłączy wodociągowych do poszczególnych posesji w zakresie 
średnic Ø40-63mm w rejonie ul. Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej, Jabłoniowej oraz 
Ściegiennego w Katowicach.  
 
Przebudowywana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącej sieci wodociągowej 
Ø160mm zlokalizowanej w ul. Ściegiennego.  
 

1.2. Zleceniodawca 
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 
adres: 40-322 Katowice, ul. Wandy 6 
 

1.3. Podstawa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowi Umowa nr 67/2019 z dn. 27.08.2019r. zawarta 
pomiędzy Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. a Biurem 
Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. 
 

1.4. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego omawianej 
inwestycji, zawierającego następujące elementy: 
 
Projekt zawiera następujące elementy: 

Część opisowa: 
1. Opis techniczny 
2. Zestawienie obiektów 

Część rysunkowa: 
1. Zestawienie rys. wg specyfikacji w opisie technicznym 

Integralną częścią projektu stanowią: 
1. Projekt wykonawczy – projekt tymczasowej organizacji ruchu 
2. Projekt wykonawczy – branża drogowa: odtworzenie nawierzchni 
3. Inwentaryzacja dendrologiczna 
4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
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Ogółem do realizacji w/w zadnia przewiduje się wykonanie około 1,26km sieci, w tym: 
 

• ok. 800,7m sieci wodociągowej w zakresie średnic Ø90-160mm wraz z armaturą i 
zabudową hydrantów podziemnych DN80mm, 

• ok. 457,6m przyłączy wodociągowych w zakresie średnic Ø40-63mm, 
• ok. 1275,8m likwidacji istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych, 
• odtworzenia nawierzchni w pasie planowanych robót budowlano-montażowych 

 

1.5. Dane wyjściowe 
Projekt opracowano w oparciu o następujące dokumentacje i opracowania stanowiące dane 
wyjściowe: 

− Projekt budowlany pn.: ”Opracowanie projektu budowlanego wraz z 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy istniejącej sieci 
wodociągowej w rejonie ulic: Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej oraz 
Ściegiennego w Katowicach” – nr rej. 7232/19; 

− Mapy zasadnicze do celów projektowych S + U + E Opracowanie firma PUHP 
INGER Grzegorz Kołeczko – listopad 2018r., wrzesień 2019r.; 

− Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – nr rej.  
7278/20 Opracowanie Global Geologia, 32-020 Wieliczka, Biskupice 115 – 
grudzień 2019r.; 

− Inwentaryzacja dendrologiczna; 
− Wywiad i wizja w terenie; 
− Notatki służbowe; 
− Uzgodnienia z właścicielami gruntów; 
− Obowiązujące normy i przepisy. 
 
 

2. Informacja o terenie inwestycji 
 

2.1. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 
Administracyjnie teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany w północno-zachodniej 
dzielnicy miasta Katowice w rejonie ul. Morelowej, Gruszowej, Jabłoniowej, Brzoskwiniowej 
oraz Ściegiennego. 
 
Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono poniżej oraz na mapie orientacyjnej rys. nr D2-
740-S-000-100-A. 
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Rys. 1 Lokalizacja inwestycji (źródło: geoportal.gov.pl) 

Projektowana sieć wodociągowa będzie w zasadniczej części zlokalizowana w pasach 
drogowych istniejących ulic i dróg lub w ich poboczach na terenie nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Katowice lub Skarbu Państwa w zarządzie Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach, osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych.  
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: 
- Uchwała Rady Miasta Katowice nr XVI/314/07 z dnia 24.09.2007r. w sprawie miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb-Wełnowiec w Katowicach. 
 
Symbole w miejscowym planie zagospodarowania terenu, na których planowana jest 
przebudowa sieci wodociągowej to przede wszystkim KDZ, KDD, KDL – tereny komunikacji 
i infrastruktury technicznej, oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 
Uchwała nr XVI/314/07 z dnia 24.09.2007r. Rady Miasta Katowice w sprawie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb-Wełnowiec w Katowicach 
dopuszcza lokalizacje obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w/w symbolach 
planu. Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu. 

2.2. Położenie i morfologia terenu 
Obszar badań znajduje się w północno-zachodniej dzielnicach miasta Katowice (gm./pow. m. 
Katowice, woj. śląski), w rejonie ul. Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej i Ściegiennego. 
Rzędne niwelacyjne w rejonie wykonanych otworów wiertniczych wynoszą od 279,5 m npm. 
(otw. nr 1) do 283,0 m npm. (otw. 4). Deniwelacje w rejonie projektowanej inwestycji 
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wynoszą ok 3,5 m. 

2.3. Budowa geologiczna 
W wyniku przeprowadzonych wierceń do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt. zbadano 
stropową partię utworów, stanowiących podłoże gruntowe projektowanej inwestycji. Teren 
badań (w rejonie wykonanych otworów wiertniczych) zbudowany jest z osadów 
czwartorzędowych tj. spoistych glin zwałowych (Qpg), niespoistych osadów 
wodnolodowcowych (Qpfg) oraz karbońskich utworów zwietrzelinowych (C).  
Przypowierzchniową strefę podłoża gruntowego stanowią nasypy antropogeniczne  (Qhn). 

 
Serię niespoistych osadów wodnolodowcowych (Qpfg) litologicznie stanowią pospółki, 
piaski grube, piaski średnie oraz piaski drobne. Lokalnie utwory te są zaglinione oraz 
zawierają domieszki i otoczaków. Serię osadów wodnolodowcowych budują grunty, które pod 
względem własności filtracyjnych należą do dobrze i bardzo dobrze przepuszczalnych. 
Orientacyjne wartości współczynnika filtracji (za Z. Pazdro – Hydrogeologia ogólna) 
zamykają się w przedziale k=10-5-10-3 m/s. 

 
Seria spoistych glin zwałowych (Qpg) litologicznie wykształcona jest jako gliny 
piaszczyste, piaski gliniaste, pyły oraz gliny pylaste. Lokalnie zawiera przewarstwienia 
pospółką oraz domieszki otoczaków. Grunty te pod względem własności filtracyjnych należą 
do słabo przepuszczalnych. Orientacyjne wartości współczynnika filtracji (za Z. Pazdro – 
Hydrogeologia ogólna) zamykają się w przedziale  k=10-7–10-6 m/s. 

 
Serię karbońkich utworów zwietrzelinowych (C) stanowią spoiste (gliniaste) i niespoiste 
zwietrzeliny: 

•  Zwietrzelinę gliniastą stwierdzono w otworze nr 6 w przelocie głębokości 0,7–              
3,2 m ppt. Litologicznie stanowią je grunty wykształcone jako iły z domieszką 
okruchów skał oraz iłołupki. 
Grunty te, pod względem własności filtracyjnych należą do nieprzepuszczanych. 
Orientacyjne wartości współczynnika filtracji (za Z. Pazdro – Hydrogeologia ogólna) 
zamykają się w przedziale k<10-7 m/s. 

•  Zwietrzeliny niespoiste nawiercono w otworach nr 4 i nr 6. Jej miąższość wynosi 0,4 - 
0,7 m. Litologicznie wykształcone są jako piaski średnie oraz piaski grube, lokalnie z 
domieszką okruchów skał. 
Grunty te, pod względem własności filtracyjnych należą do dobrze przepuszczalnych. 
Orientacyjne wartości współczynnika filtracji (za Z. Pazdro – Hydrogeologia ogólna) 
zamykają się w przedziale k=10-4 -10-3 m/s 

W strefie przypowierzchniowej podłoża gruntowego stwierdzono występowanie nasypu 
antropogenicznego (Qhn) o miąższości 0,7 – 3,5 m. Nasyp antropogeniczny jest mieszaniną 
pyłu, piasku grubego, piasku gliniastego, pyłu piaszczystego, piasku średniego, gliny 
zwięzłej, gliny piaszczystej, żużlu, cegły, okruchów betonu oraz okruchów węgla. 
 

2.4. Warunki wodne 
W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej głębokości wierceń 5,0 m ppt. 
tylko w otworze nr 2 stwierdzono występowania wód gruntowych związanych z utworami 
piaszczystymi. Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym zanotowano na głębokościach 4,2  
m ppt. (tj. na rzędnej 276,9 m npm.). 
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Wszelkie wahania stanu wód gruntowych mogą być uzależnione od intensywności opadów 
atmosferycznych, a co za tym idzie ilości wody infiltrującej do ośrodka gruntowego. Obecny 
poziom wód należy uznać za średni. Przyjmuje się, że roczne wahania wód gruntowych mogą 
być na poziomie +/- 0,5 m. 

2.5. Geotechniczna charakterystyka gruntów 

Zbadane grunty ujęto w  cztery serie litologiczno – genetyczne, które dalej nazywa się 
warstwami geotechnicznymi. W obrębie warstwy nr III i IV dokonano podziału na  
podwarstwy geotechniczne. Podział na warstwy i podwarstwy oparto o kryteria geologiczne 
oraz wyniki przeprowadzonych badań makroskopowych i terenowych. Dla wydzielonych 
warstw i podwarstw geotechnicznych  (wyłączając warstwę nr I), ustalono charakterystyczne 
wartości parametrów geotechnicznych stosując metody B i C wg PN-81/B-03020. Jako cechę 
wyróżniającą  dla gruntów spoistych przyjęto stopień plastyczności I L, natomiast dla gruntów 
niespoistych stopień zagęszczenia ID. 
 

Na zbadanym terenie wydzielono cztery serie litologiczno – genetyczne: 

I warstwa – grunty antropogeniczne (Qhn) 
Warstwę stanowią nasypy o miąższości 0,7 – 3,5 m zalegające we wszystkich wykonanych 
otworach. Nasyp antropogeniczny jest mieszaniną pyłu, piasku grubego, piasku gliniastego, 
pyłu piaszczystego, piasku średniego, gliny zwięzłej, gliny piaszczystej, żużlu, cegły, 
okruchów betonu oraz okruchów węgla. Są to grunty klasyfikowane jako słabonośne. Z uwagi 
na różnorodny skład, różny sposób deponowania tych osadów, nie wyznaczono dla nich 
charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych oraz nie określono własności 
filtracyjnych. 
 
II warstwa – niespoiste osady wodnolodowcowe (Qpfg) 
Włączono do niej grunty niespoiste budujące podłoże wykształcone jako pospółki piaski 
grube, piaski średnie oraz piaski drobne. Lokalnie utwory te są zaglinione oraz zawierają 
domieszki otoczaków. Są to grunty mało wilgotne oraz nawodnione w stanie średnio 
zagęszczonym. Przyjęto dla nich (na podstawie postępu wierceń) charakterystyczną wartość 
stopnia zagęszczenia I  D(n) = 0,45. 
 
III warstwa – spoiste gliny zwałowe (Qpg) 
Serię spoistych glin zwałowych przypisano do warstwy nr III . Grunty warstwy różnią się 
wilgotnością, a co za tym idzie stanem i parametrami fizyko-mechanicznymi. Podzielono je 
na dwie podwarstwy geotechniczne: 

IIIA – do tej podwarstwy zaliczono osady wykształcone jako gliny piaszczyste oraz  
piaski gliniaste. Lokalnie utwory te zawierają przewarstwienia pospółką oraz 
domieszki otoczaków. Są to grunty mało wilgotne w stanie półzwartym                             
i twardoplastycznym. Przyjęto dla nich (na podstawie badań makroskopowych) 
charakterystyczną wartość stopnia plastyczności I L(n)=0,05. 
IIIB – do tej podwarstwy zaliczono osady wykształcone jako pyły i gliny piaszczyste. 
Są to grunty mało wilgotne w stanie twardoplastycznym. Przyjęto dla nich (na 
podstawie badań makroskopowych) charakterystyczną wartość stopnia 
twrdoplastyczności I L(n)=0,20. 
 

IV warstwa – kredowe zwietrzeliny (C) 
 Karbońskie osady zwierzelinowe przypisano do warstwy nr IV . Grunty warstwy różnią się 
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stanem, a co za tym idzie parametrami fizyko-mechanicznymi. Podzielono je na dwie 
podwarstwy geotechniczne: 
 IVA  – zwietrzeliny niespoiste 
 Do tej podwarstwy zaliczono piaski średnie i piaski grube nawiercone w otworach 
 nr 4 i nr 6. Zostały nawiercone na głębokości 2,0 - 3,6  m ppt. Są to grunty 
 wilgotne, w stanie średnio zagęszczonym. Przyjęto dla nich (na podstawie postępu 
 wierceń) charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,45. 
 IVB  – zwietrzeliny gliniaste 
 Podwarstwę zwietrzelin gliniastych budują osady wykształcone jako iły                           
 z domieszką okruchów skał i iłołupkami. Występują w otworze nr 6  w przelocie 
 głębokości 0,7 - 3,2 m ppt.  Są to grunty mało wilgotne w stanie półzwartym. 
 Przyjęto dla nich (na podstawie badań makroskopowych) charakterystyczną                 
 wartość stopnia plastyczności I L(n)=0,00. 

2.6. Wnioski 
− Dla rozpoznania warunków gruntowo–wodnych pod projektowaną inwestycję 

wykonano 6 otworów wiertniczych do maksymalnej głębokości 5,0 m ppt. o łącznym 
metrażu 28,8 mb.  

− Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakteryzuje się prostymi 
warunkami gruntowo–wodnymi. W podłożu gruntowym poniżej nasypów 
antropogenicznych występują grunty nośne o korzystnych parametrach 
geotechnicznych. 

− Nasypy antropogeniczne stwierdzone w strefie powierzchniowej (warstwa nr I) mają 
różnorodny skład litologiczny w związku z tym nie podano dla nich parametrów 
geotechnicznych. Nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża dla projektowanej 
inwestycji. 

− Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych uwzględniając 
specyfikę inwestycji projektowaną inwestycję można zaliczyć do drugiej kategorii 
geotechnicznej (ze względu na głębokość wykopów poniżej 1,2 m ppt.). Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych ostatecznie kategorię geotechniczną obiektu określa jego 
Projektant. 

− W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej głębokości wierceń             
5,0 m ppt. tylko w otworze nr 2 stwierdzono występowania wód gruntowych 
związanych z utworami piaszczystymi. Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym                           
zanotowano na głębokościach 4,2  m ppt. (tj. na rzędnej 276,9 m npm.) 

−  W badanym otworze nr 2 występowanie woda gruntowej o zwierciadle swobodnym                           
zanotowano na głębokościach 4,2  m ppt. (tj. na rzędnej 276,9 m npm.). 

−  Wszelkie wahania stanu wód gruntowych mogą być uzależnione od intensywności 
opadów atmosferycznych, a co za tym idzie ilości wody infiltrującej do ośrodka 
gruntowego. Obecny poziom wód należy uznać za średni. Przyjmuje się, że roczne 
wahania wód gruntowych mogą być na poziomie +/- 0,5 m. 

− Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji 
wykonano punktowo (załącznik nr 2). W związku z tym nie można wykluczyć 
zmienności budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w obszarze 
pozaotworowym. 

− Lokalnie występują iły, są to grunty o specyficznych właściwościach wynikających                                
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z ich ekspansywnego charakteru, czyli reagują pęcznieniem lub skurczem 
w zależności od zwiększenia lub zmniejszenia wilgotności. Grunty te wystawione na 
działanie czynników atmosferycznych (opady, nasłonecznienie, zamarzanie, 
odmarzanie) pogarszają swoje właściwości fizyko-mechaniczne i obniżają swoja 
nośność. Takie zachowanie gruntu może powodować przemieszczenie podłoża 
fundamentowego – podniesienie i osiadanie – a tym samym wywierać negatywny 
wpływ na konstrukcję obiektów posadowionych w ich strefie. Należy o tym pamiętać i 
w trakcie wykonywania robót ziemnych (oraz na etapie eksploatacji obiektu). 

− Zwraca się szczególną uwagę, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadzenia 
robót ziemnych, chronić przed przedostaniem się do nich wód atmosferycznych lub 
roztopowych (oraz wód z ewentualnych sączeń), które mogą spowodować ich 
rozmakanie, pęcznienie, dalsze uplastycznianie się (pogorszenie parametrów 
geotechnicznych), a w efekcie obniżenie ich nośności. 

− Głębokość przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020 wynosi 
1,0 m ppt. 

− W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy stosować się 
do postanowień PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. „Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne, ”oraz do BN-83/8836-02  pkt. „Przewody podziemne. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

2.7. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z 
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie w świetle przepisów ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr K-
RD.5135.101.2019 MSS RPW/15991/2019 z dnia 05.09.2019r. obszar planowanej inwestycji 
nie jest objęty ochroną konserwatorską w następującej formie: 

• nie posiada obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, ruchomych lub 
archeologicznych, 

• nie posiada obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków prowadzonej przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 
Zgodnie z zapisami Uchwały nr XVI/314/07 Rady Miasta Katowice z dn. 24.09.2007r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb-
Wełnowiec w Katowicach na terenie planowanej Inwestycji nie występują strefy ochrony 
konserwatorskiej ani obiekty ochrony konserwatorskiej. 
Planowana Inwestycja nie narusza ustaleń zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
zgodnie §5 z miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz substancji obiektów 
objętych ochroną konserwatorską.   
 

2.8. Warunki górnicze 

Zgodnie z uzyskaną informacją Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nr 
KAT.5122.660.2019  L.dz. 28882/09/2019/Tk z dn. 05.09.2019r. w sprawie informacji o 
warunkach geologiczno-górniczych rozpatrywany obszar położony jest  poza granicami 
terenu górniczego.  
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Projektowana inwestycja usytuowana jest w granicach byłego terenu górniczego 
zlikwidowanej kopalni KWK „Katowice-Kleofas” w Katowicach. 
Zgodnie z uzyskaną informacją Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach nr 
AD.5123.0933.2018 l. dz. 32197/10/2018/EB z dn. 05.10.2018r. w sprawie informacji o 
warunkach geologiczno-górniczych rozpatrywany obszar jest terenem pogórniczym. 
 
Informację o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym: 
 
I. Informację ogólne (dot. byłych obszarów górniczych) 

1. Nazwa byłego obszaru górniczego: „Katowice I”, 
2. Nazwa byłego terenu górniczego: „Katowice-Bogucice-Załęże”, 
3. Nazwa przedsiębiorcy górniczego, zakładu górniczego: Katowicki Holding 

Węglowy, KWK „Katowice-Kleofas”, 
4. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: węgiel kamienny, 
5. Data zakończenia eksploatacji: 2004r. 

 
II.   Dane geologiczne 

1. Złoże i nadkład w granicach byłych obszarów górniczych: złoże pokładowe 
udokumentowane na głębokości 1000m, pokłady węgla kamiennego zalegające pod 
nadkładem czwartorzędowym i triasowym, eksploatowane pokłady: 401, 402, 403, 
404/5, 405, 407/1, 407/4, 408, 409, 412, 416, 418, 501, 504, 506, 510, 610, 620, 

2. Stratygrafia i litologia górotworu do głębokości około 100m od powierzchni ze 
szczególnym uwzględnieniem nadkładu: do głębokości ~1 do 40m nadkład, poniżej 
warstwy karbońskie – piaskowce i łupki ilaste z podkładami węgla, 

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskoków w stropie karbonu lub na powierzchni: 
w stropie karbonu wychodnia uskoku , 

4. Złoża innych kopalin: brak danych. 
 

III.  Dane górnicze  
1. Zakłady górnicze, w tym sąsiednie, których działalność mogła mieć wpływ 

na teren objęty wnioskiem: KWK „Katowice-Kleofas”, stare kopalnie 
niemieckie, 

2. Deformacje nieciągłe związane z działalnością górniczą: brak danych, 
3. Dokonana płytka eksploatacja (do głębokości 100m): prowadzono płytką 

eksploatację, 
4. Lokalizacja wyrobisk mających połączenie z powierzchnią: w granicach 

wnioskowanego terenu występują wyrobiska mające połączenie z 
powierzchnią, 

5. Przebieg dokonanej eksploatacji górniczej: 
 

Podkład Odległość 
ekspl. Od 

obiektu [m] 

Parametry eksploatacji 
Lata Głębokość 

[m] 
Grubość 

[m] 
System 

412 patrz zał. nr 2 1910-13 ~40-110 1,8 z zawałem stropu 

416 patrz zał. nr 3 1911-25 ~40-180 0,9-1,4 
z zawałem stropu, 

chodniki 
418 patrz zał. nr 4 1923-24 170-200 brak 

danych 
z zawałem stropu, 

chodniki 

501 patrz zał. nr 5 1873-1963 ~30-260 7,0-8,0 
z zawałem stropu, 
z podsadzką hydr., 
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chodniki 
504 patrz zał. nr 6 1874-1928 ~30-230 1,8-2,3 z zawałem stropu, 

chodniki 
510 patrz zał. nr 7 1877-1993 ~30-280 4,0-6,0 z zawałem stropu, 

z podsadzką hydr., 
chodniki 

620 patrz zał. nr 8 1927-31 170-300 0,9-1,4 z zawałem stropu 
 
IV.  Inne uwagi 
 
Decyzją z dnia 16.08.2005r. Minister Środowiska stwierdził wygaśnięcie koncesji nr 130/94 
udzielonej Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A. na wydobycie węgla kamiennego ze 
złoża „Kleofas”, położonego na terenie miast Katowice i Chorzów. 
Decyzją z dnia 22.08.2017r. Minister Środowiska stwierdził wygaśnięcie koncesji nr 120/94 
udzielonej KWK „Katowice” na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża węgla 
kamiennego KWK „Katowice”. Powyższa decyzja spowodowała wygaszenie terenu 
górniczego „Katowice-Bogucice-Załęże”. 
Według opracowania Głównego Instytutu Górnictwa „Mapa przydatności terenu 
pogórniczego Obszaru Górniczego „Katowice I” kopalni „Katowice-Kleofas” do zabudowy” 
z 2004r., wnioskowany teren znajduje się w granicach terenu zaliczonego do B2 i B2,3 
kategorii przydatności terenu pogórniczego do zabudowy. 
W ramach opracowania „Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających połączenie z 
powierzchnią, położonych w granicach byłych obszarów górniczych: Katowice I, Chorzów II, 
Chorzów III, Szopienice I, Siemianowice I, Siemianowice II, Rozalia, Pole rezerwowe 
kopalni Siemianowice, Rozbark wraz z byłym rejonem kopalni Łagiewniki, Świętochłowice 
II, Bytom V, Chruszczów I, Gliwice III, Rokitnica-Biskupice, Kaczyce, Borynia i Wilchwy w 
obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego” sporządzonego przez AGOS-Gemes Sp. z o.o. 
wyrobiska zlokalizowane w granicach wnioskowanego terenu zostały poddane inwentaryzacji 
i klasyfikacji zagrożenia powierzchni z ich strony zgodnie z załącznikiem.  
 
Planowana Inwestycja nie wymaga zabezpieczenia przed wypływami eksploatacji 
górniczej na terenie pogórniczym zaliczonym do B2 i B2,3 kategorii przydatności terenu 
pogórniczego do zabudowy. Zastosowane materiały dla rur wodociągowych posiadają 
opinię GiG do stosowania na terenach górniczych do III kategorii.  
 

2.9. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w 
zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się tereny chronione  
w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 
z późniejszymi zmianami).  
 
Spośród form podlegających ochronie na podstawie ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) w pobliżu przedsięwzięcia należy wyróżnić: 
 

1. Rezerwaty przyrody; 
a. Ochojec, w odległości ok. 6,7km, 
b. Las Murckowski, w odległości ok. 8,9km 
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2. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
a. Szopienice Borki, w odległości ok. 5,9km, 
b. Źródła Kłodnicy, w odległości ok. 5,1km, 
c. Uroczysko Buczyna, w odległości ok. 4,8km, 

 

 
 

Rys. 2. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle granic obszarów chronionych 
/http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 
W przypadku wymienionych wyżej form ochrony przyrody nie przewiduje się jakiegokolwiek 
oddziaływania zarówno na etapie eksploatacji jaki i realizacji inwestycji.  

2.10. Wpływ inwestycji na środowisko 
W związku z realizacją przedsięwzięcia będą podjęte działania, mające na celu złagodzenie 
ewentualnych skutków podejmowanych prac budowlano-montażowych. Sposób prowadzenia 
robót zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach 
i przewodach wodociągowych. 
Zastosowane materiały zapewnią długotrwałą pracę wodociągu. Połączenie rur (zgrzewane 
doczołowe, elektrooporowo, kołnierzowe z armaturą), zapewnią szczelność przewodów 
i urządzeń. 
W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostały po wykopach grunt będzie 
zagospodarowany do obsypania projektowanych rurociągów.  
Zebrany humus będzie składowany selektywnie i uwalniany od kamieni i chwastów oraz 
użyty do rekultywacji terenów zielonych po zakończeniu robót ziemnych. 
 
Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją proekologiczną. Generalnie należy uznać, że 
nie stanowi ona zagrożenia dla istniejącego środowiska.  
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3. Informacja o terenie inwestycji 
 

3.1. Charakterystyka przyj ętego rozwiązania 
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej 
polegającą na wymianie rozdzielczych przewodów wodociągowych w zakresie średnic Ø110-
160mm oraz wymianę przyłączy wodociągowych do poszczególnych posesji w zakresie 
średnic Ø40-63mm w rejonie ul. Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej, Jabłoniowej oraz 
Ściegiennego w Katowicach.  
 
Przebudowywana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącej sieci wodociągowej 
Ø160mm zlokalizowanej w ul. Ściegiennego.  
 
Tabela nr 1. Charakterystyka systemu wodociągowego 

 
 
 
 
 
 

Sieć wodociągowa 
Σ=1258,3m 

 
 
 

Nakłady rzeczowe  

Charakterystyka Jednostka Ilość jednostek 

Sieć wodociągowa PE100 SDR11 RC 
trójwarstwowe 

Ø160 [m] 491,9 

Sieć wodociągowa PE100 SDR11 RC 
trójwarstwowe - bezwykopowo 

Ø160 [m] 111,0 

Rura przewiertowa PE100 SDR11 RC 
trójwarstwowej Ø315mm + 
wciągnięcie rury PE100 SDR11 RC 
trójwarstwowej ϕ160 + komplet płóz 
dystansowych i manszet 

Ø315-160 [m] 10,0 

Sieć wodociągowa PE100 SDR11 RC 
trójwarstwowe 

Ø110 [m] 181,1 

Sieć wodociągowa PE100 SDR11 RC 
trójwarstwowe 

Ø90 [m] 6,7 

Przyłącze wodociągowe PE100 SDR11 
RC 

Ø63 [m] 39,9 

Przyłącze wodociągowe PE100 SDR11 
RC 

Ø40 [m] 417,7 

Hydrant podziemny DN80 [szt.] 6 

Zasuwa DN50-150 [szt.] 62 

Likwidacja istn. sieci 
wodociągowej 
∑1275,8m 

Likwidacja istn. sieci wodociągowej - [m] ~1275,8 

UWAGA: 
W przypadku wystąpienia niezinwetaryzowanych przyłączy wodociągowych - należy 
powiadomić w takim przypadku Inwestora i uzgodnić ich przepięcie do projektowanej 
sieci wodociągowej.  

Szczegółowe zestawienie materiałów dla sieci wodociągowej załączono na końcu opisu 
technicznego w pkt. 8. 

Likwidacje istniej ącej sieci wodociągowej zliczono na podstawie wykonanej 
inwentaryzacji w terenie oraz uzyskanej mapy. Nie wyklucza się możliwości wystąpienia 
rozbieżności na etapie budowy. 
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3.2.  Wodociąg wraz z przyłączami 
Na przyjętym do opracowania terenie założono przebudowę wodociągu oraz przyłączy 
wodociągowych w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.  
Trasę projektowanej sieci wodociągowej w całości przedstawiono na planie orientacyjnym 
jak również na Projekcie Zagospodarowania Terenu. Uzbrojenie w/w rurociągu stanowią 
projektowane hydranty zewnętrzne podziemne o średnicy DN80mm, zasuwy na przewodach 
głównych oraz na przyłączach. Wodociąg projektuje się wykonać w wykopach o ścianach 
pionowych - mechanicznie lub ręcznie, z odwodnieniem powierzchniowym, drenażem lub 
igłofiltrami. Ustalenie w wyniku przekopów kontrolnych rzędnych istniejących mediów (sieci 
gazowej, kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej itp.) w miejscach skrzyżowań 
umożliwi dokonanie ewentualnych korekt niwelety przewodów.  
 

Trasę wodociągu zaprojektowano w dostosowaniu do: 
− istniejącej i przewidywanej zabudowy, 
− projektowanego układu drogowego 
− dróg, rowów, ogrodzeń, 
− sieci kanalizacyjnej, 
− sieci wodociągowej, 
− sieci gazowej, 
− urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych, 
− uzgodnień i warunków właścicieli terenów, mediów i posesji, 

 
Ogółem zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej o średnicy Ø90-160mm i przyłączy 
o średnicy Ø40-63mm o łącznej długości L=1258,3m. 
 
Przebudowana sieć wodociągowa wraz z hydrantami podziemnymi w ul. Ściegiennego, 
Morelowej, Brzoskwiniowej i Gruszowej będzie pełniła funkcję przeciwpożarową. Projekt 
budowlany został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
 

3.3. Roboty towarzyszące 

3.3.1. Przełożenie sieci wodociągowych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących wodociągów. 

3.3.2. Przełożenie sieci kanalizacyjnych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kanalizacji.  

3.3.3. Przełożenie sieci gazowej  

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących gazociągów. 
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3.3.4. Przełożenie kabli elektroenergetycznych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kabli. 

3.3.5. Przełożenie kabli telekomunikacyjnych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kabli. 

3.3.6. Skrzyżowanie z rowami melioracyjnymi i przydrożnymi 

Nie przewiduje się. Ewentualne wszelkie zbliżenia do rowów odwadniających 
(melioracyjnych i przydrożnych) mniejsze niż 1,5m wymagają zabezpieczenia skarp przed 
osuwaniem w jego koryto. Po wykonaniu inwestycji należy przywrócić stan pierwotny. 
Ewentualne skrzyżowania z istniejącymi rowami wykonywać przy zachowaniu odległości 
pionowej min. 0,5m od dna rowu do wierzchu projektowanego uzbrojenia, z uwzględnieniem 
zabezpieczenia rurami ochronnymi.  

3.3.7. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W ramach prowadzonych robót należy dokonać naprawy uszkodzeń wszelkich istniejących, 
niezlokalizowanych urządzeń podziemnych, wynikłych w czasie wykonywania robót 
ziemnych – przy wykorzystaniu materiałów, z jakich zostały one wykonane lub o podobnych 
parametrach technicznych (np. istniejące dreny, odwodnienia budowlane, kanalizacja 
deszczowa itp.).  

− Przy skrzyżowaniach projektowanego wodociągu z istniejącą siecią gazową 
zachowano odległości poziome zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 26 kwietnia 
2014r. poz. 640 oraz odległości pionowe zgodnie z PN-91/M-34501. 
W przypadku nie zachowania odległości poziomych zgodnie z Dziennikiem Ustaw 
oraz pionowych zgodnie z normą zamontować rurę ochronną na przewodzie o jedną 
dymensję większą, o długości standardowej min. 3,0 m tj. po 1,5m w każdą stronę – 
rura przewodowa w rurze ochronnej powinna być prowadzona na płozach, a 
zamknięcie rury ochronnej przewidzieć za pomocą manszet EPDM. Od skrajni 
gazociągów należy zachować strefę bezpieczną min. 1,5 m, na której zabrania się 
poruszania ciężkiego sprzętu, składowania materiałów, wznoszenia budowli, 
tworzenia nawierzchni nierozbieralnych. Posadowienie sieci określić poprzez wykopy 
kontrolne. Wykopy w pobliżu sieci gazowych prowadzić należy ręcznie, a w 
przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgłosić Właścicielowi sieci, celem dokonania 
oględzin oraz ustalenia zakresu prac związanych z zabezpieczeniem gazociągu. W 
przypadku głębokich wykopów gazociągi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 
zerwaniem przez podwieszenie. Wszystkie prace w pobliżu prowadzić pod nadzorem 
przedstawicieli Właściciela sieci. W miejscach odkryć gazociągów należy uzupełnić 
taśmy ostrzegawcze i zachować ciągłość elektryczną na drucie sygnalizacyjnym (dla 
rur PE).  
Skrzyżowania z istn. siecią gazową nisko i średnioprężną uzgodniono z Polską Spółką 
Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia w Katowicach pismem nr 
PSGZA.0162.763.708.160067733.19 z dn. 25.10.2019r. 
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− Wszelkie skrzyżowania wodociągu z przewodami energetycznymi napowietrznymi i 
kablowymi SN, NN, oświetlenia ulicznego i telekomunikacji wykonano zgodnie z 
przepisami i normami EN 50341-3, PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004, BHP 
i PBUE oraz z Wytycznymi zabezpieczenia kabli. W miejscach skrzyżowań kabli 1kV 
z projektowanym wodociągiem należy osłonić rurami  dwudzielnymi ø110 koloru 
niebieskiego po 0,5m poza obrys projektowanych rur natomiast dla kabli SN rury 
osłonowe dwudzielne ϕ160mm koloru czerwonego. O rozpoczęciu robót w pobliżu 
urządzeń NN i SN należy powiadomić Właściciela sieci. Prace ziemne w pobliżu 
słupów linii niższych napięć prowadzić tak, aby nie zagrażały ich posadowieniu.  
Skrzyżowania z istn. kablami nN, SN, oświetlenia ulicznego i telekomunikacyjnymi 
uzgodniono z Tauron Dystrybucji S.A. pismem nr TD/OGL/OMD/2019-10-
29/0000011 z dn. 29.10.2019r. 

3.3.8. Odbudowa nawierzchni dróg i ulic 

 Projektowane uzbrojenie podziemne zostało zlokalizowane głównie w pasie drogowym ul. 
Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej, Ściegiennego oraz Jabłoniowej w Katowicach. 
Zniszczone pasy nawierzchni dróg, chodników, dróg dojazdowych do posesji przewidziano 
po zakończeniu robót do odtworzenia w zakresie uzgodnionym z Miejskim Zarządem Ulic i 
Mostów w Katowicach. Przy wykonawstwie robót kanalizacyjnych oraz odtworzeniowych 
należy bezwzględnie przestrzegać warunków określonych w piśmie nr 
WD.441.140.2007/2019.BG-14001 z dn. 23.10.2019r. oraz WD.441.140.2007/2019.BG-
17042 z dn. 10.01.2020r. 

Zniszczone pasy nawierzchni dróg, ulic i chodników przewidziano po zakończeniu robót do 
odtworzenia w zakresie uzgodnionym z Inwestorem i ujętym w odrębnym opracowaniu dot. 
odtworzenia nawierzchni. 

3.3.9. Odbudowa nawierzchni terenów zielonych 

W przypadku wejścia w tereny zielone, należy: 

− Zachować odpowiednie odległości od istniejących drzew i krzewów tj. od  drzew – 
2,5m od krawędzi pnia, od żywopłotów i krzewów – 1m od korony. 

− Wykopy w obrębie korzeni drzew należy prowadzić bez obcinania korzeni grubszych, 
w miarę możliwości ręcznie. Sieć wodociągową układać pod korzeniami. Roboty te 
nie mogą trwać dłużej niż 2 tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy 
powinny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być 
cały czas wilgotne. W przypadku niebezpieczeństwa mrozu w obrębie korzeni, drzewa 
winny być przykryte materiałem chroniącym np. matami. Wykopy niezwłocznie 
wypełnić. 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć rośliny rosnące w 
sąsiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami 
pni drzew, łamaniem gałęzi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy składowaniu 
ziemi z wykopu na odkład należy tak prowadzić roboty ziemne aby nie przysypywać 
żadnych krzewów. W obrębie korzeni i koron drzew nie wolno składować żadnych 
materiałów budowlanych i napędowych. Nie wolno również instalować żadnych 
maszyn budowlanych. 

− Na całej szerokości wykopów (prowadzonych poza utwardzonymi terenami takimi jak 
ulice, place i chodniki) należy ściągnąć górna warstwę urodzajnej ziemi – humusu, 
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odkładając ją na przeciwległą stronę niż pozostałe masy ziemne wydobyte głębiej. 
Zasypując wykop należy zachować taką kolejność aby na wierzchu ułożyć wcześniej 
odłożoną warstwę humusu. 

− W przypadku wejścia w tereny zieleni urządzonej (parki, skwery, zieleńce, trawniki, 
kwietniki) każdorazowo uzyskać szczegółowe warunki wejścia w teren z właściwej 
terytorialnie jednostki oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami. 

− Bezwzględnie stosować się do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880). 

 

3.4. Zastosowane materiały i urządzenia 

Rury PE 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych, rury i kształtki muszą 
spełniać następujące wymagania: 

• do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury trójwarstwowe PE100 SDR11 
RC PN16, 

• do budowy przyłącza wodociągowego metodą wykopową w zakresie średnic: 
o Ø40-63mm należy stosować rury PE100 SDR11 RC PN16, 
o Powyżej Ø63mm należy stosować rury trójwarstwowe PE100 SDR11 RC 

PN16, 
• rury winny posiadać certyfikat zgodności z PAS 1075, 
• cechowanie znajdujące się na rurze – zawierające nazwę lub logo producenta, rodzaj 

materiału, wymiary, dopuszczalne ciśnienie pracy, PAS 1075 oraz datę 
wyprodukowania, 

• wygląd – powierzchnia zewnętrzna – rura gładka bez rys, zapadnięć i pęcherzy, 
• rury i kształtki zgodne z normą PN-EN 12201:2012 System przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne, Część 2 Rury, Część 3 
– Kształtki, 

• kształtki do zgrzewania doczołowego muszą być wykonane jako lane (wtryskowe); 
nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych, 

• rury i kształtki muszą posiadać atest PZH, 
• NOTCH-TEST – wyniki badań na propagację pęknięć wg ISO 13479 – wynik badań 

> 8760 h, 
• test odporności na naciski punktowe wg metody dr Hessela – wyniki badań > 8760 h, 
• odporność na powolną propagację pęknięć dostarczonych rur powinna być 

potwierdzona świadectwem odbioru (certyfikat 3,1 – PN-EN 10204) wynik testu 
FNCT > 8760 h, 

• Aprobata Techniczna dla rur wydana przez Jednostkę Certyfikującą upoważnioną do 
ich wydawania – zgodnie z Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2479, 

• dopuszczenie do stosowania na terenach górniczych wydane przez uprawnioną 
jednostkę certyfikującą.  

Uwaga: Dopuszcza się również zastosowanie rur z żeliwa sferoidalnego 

 



"Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem  decyzji o pozwoleniu na budow ę dla przebudowy istniej ącej 
sieci wodoci ągowej w rejonie ulic: Morelowej, Gruszowej, Brzoskw iniowej oraz Ściegiennego w Katowicach" 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ „HYDROSAN” SP. Z O.O.  
44-101 GLIWICE, ul. H. SIENKIEWICZA  10 

Centrala 32 231-00-81 Dyrekcja 32 231-55-79 Fax 32 231-85-29 e-mail  biuro@hydrosan.com.pl     http://www.hydrosan.com.pl  

Strona 22 

 

Zasuwy 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych, zasuwy spełniać muszą 
następujące wymagania: 

• zasuwy wodociągowe kołnierzowe równoprzelotowe, 
• ciśnienie 1,6 MPa, 
• korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego klasy EN-GJS-400 (GGG40) 

lub EN-GJS-500(GGG50), 
• korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub. Śruby z łbem imbusowym wykonane ze 

stali nierdzewnej, całkowicie wpuszczone w pokrywę i zabezpieczone przed 
zniszczeniem masą plastyczną na gorąco. Dopuszcza się sposób łączenia pokrywy z 
korpusem tzw. bezśrubowy,  

• wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie 
farbą epoksydową o min. grubości 250 mikronów – badanie przeprowadzone wg 
wymogów GSK RAL, 

• zabudowa długa F5 klasa 15, PN-EN 558-1, ISO 5752 ser. 15, DIN 32021, 
• przyłącza kołnierzowe: PN-EN 1092-2:1999, ISO 2531, DIN 2501, 
• trzpień niewznoszący, z przewierconym zakończeniem kwadratowym o zbieżności 

1/20, wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowany na zimno, zabezpieczony 
nakrętką oporową, nakrętka wykonana z utwardzonego powierzchniowo mosiądzu, 

• przedłużacz do zasuw powinien być bezpośrednio montowany na trzpieniu zasuwy, 
nie dopuszcza się stosowania adapterów między trzpieniem a przedłużaczem, 

• uszczelnienie trzpienia min. trzy oringi, preferowana uszczelka wargowa z gumy 
EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy lub czwarty oring, 

• łożyskowanie trzpienia zapewniające uruchomienie zasuwy nawet po długim okresie 
jej nieużywania, za pomocą np. niskotarciowych podkładek tworzywowych,  

• uszczelnienie zwrotne zasuw zabezpieczające korek górny uszczelnienia trzpienia 
przed zanieczyszczeniem zewnętrznym, 

• klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o grubości min. 1,5mm z 
pełnym przelotem przez klin. Nalewka w stopce klina umożliwiająca zamknięcie 
zasuwy w razie dostania się zanieczyszczeń, 

• prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy, 
• pełny prosty przepływ przez zasuwę dla przepływającego medium bez przewężeń i 

gniazda w miejscu zamknięcia – równoprzelotowa średnica otworu równa średnicy 
nominalnej, 

• ogranicznik posuwu klina nie dopuszczający do kontaktu klina z uszczelnieniem 
górnym w pokrywie, 

• uszczelka połączenia pokrywy i korpusu z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w 
korpusie lub pokrywie, 

• kolor zasuwy wg RAL – każdy kolor w palecie barw niebieskich, 
• oznaczenie producenta zasuwy umieszczone na korpusie zasuwy – producent, 
średnica, ciśnienie, nr katalogowy, rok produkcji, klasa żeliwa, 

• wymagane dokumenty dla zasuw: 
o aktualny atest PZH, 
o deklaracja zgodności z PN, 
o karta katalogowa, 
o certyfikat GSK-RAL. 
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Hydranty podziemne 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych, hydranty spełniać muszą 
następujące wymagania: 

• korpus, głowica i komora zaworu kulowego wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG 
40 lub GGG 50, 

• ciśnienie 1,6 MPa, 
• tłok – element zamykający całkowicie pokryty gumą EPDM, 
• śruby łączące kolumnę powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, 
• zamknięty hydrant powinien się całkowicie odwodnić – dostawca powinien określić 

warunki, w których odwodnienie jest niezawodne, 
• wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie 

farbą epoksydową o min. grubość min. 250 µm, 
• kolor hydrantu wg RAL – każdy kolor w palecie barwy czerwonej, 
• na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne i materiał korpusu, 
• wymagane dokumenty dla hydrantów podziemnych: 

o atest PZH, 
o deklaracja zgodności z PN, 
o certyfikat zgodności wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej. 
 
Likwidacja istniejących przewodów wodociągowych 
Istniejące odcinki przeznaczone do likwidacji w większość należy wyłączyć z eksploatacji 
poprzez wypełnienie pianobetonem. Wyłączenie z eksploatacji  poprzez wypełnienie 
przewodów pianobetonem charakteryzującym się niską gęstością (300-1000 kg/m3) o płynnej 
konsystencji pozwalającej na szybkie i łatwe wypełnienie przestrzeni między bądź wewnątrz 
rurowych. W miejscach kolidujących z projektowanym wodociągiem istniejące przewody 
przewidziane do likwidacji należy zdemontować i zutylizować. Utylizację likwidowanych 
odcinków potwierdzić stosownym dokumentem.  
 

4. Wytyczne realizacji inwestycji 
Roboty budowlano-montażowe objęte niniejszym projektem winny być wykonywane 
zgodnie z: 

− projektem,   
− warunkami uzgodnień, 
− normami i normatywami, 
− warunkami BHP, 
− zatwierdzonym projektem organizacji robót i projektem organizacji ruchu drogowego 

Roboty ziemne w rejonie skrzyżowań sieci wodociągowej z siecią kanalizacyjną, gazową oraz 
kablami należy poprzedzić przekopami kontrolnymi, pozwalającymi na dokładne zlokalizowanie 
tych sieci (wraz z rzędnymi) oraz ustalenie ewentualnych, innych nieznanych urządzeń.  
Przy zbliżeniach wodociągu do słupów energetycznych lub telekomunikacyjnych należy 
zabezpieczyć słupy przed utratą stateczności. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia będą podjęte działania, mające na celu złagodzenie 
ewentualnych skutków podejmowanych prac budowlano-montażowych. Sposób prowadzenia 
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robót zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach, 
wodociągach. 

4.1. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zapewni : 

− dostarczy dokumentację powykonawczą wykona profile powykonawcze i 
inwentaryzację powykonawczą wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− pozwolenie na wjazd i pracę ciężkiego sprzętu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i ich następstwa na majątku właścicieli 
posesji lub na majątku miasta, lub innych Wykonawców w wyniku niewłaściwego 
utrzymywania stosunków wodnych na budowie.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na uwarunkowania wynikające z uzgodnień z 
właścicielami gruntów oraz właścicielami infrastruktury przebiegającej w rejonie 
projektowanego przedsięwzięcia. 
 

4.2. Organizacja ruchu na czas robót 
Organizacja ruchu na czas wykonywania robót powinna być prowadzona zgodnie 
z opracowanym i zatwierdzonym projektem oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 wrześnie 2003r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, 
poz.1729). Projekt organizacji ruchu należy zweryfikować z przyjętym harmonogramem 
robót oraz organizacji robót. 
 

4.3. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują wniesienie trasy rurociągu w terenie, zdjęcie humusu 
z tras przebiegających przez tereny zielone, rozebranie nawierzchni z utwardzonych ciągów 
komunikacyjnych na odcinkach projektowanych tras rurociągów, wykonanie ręczne 
przekopów kontrolnych dla ścisłego ustalenia tras i rzędnych podziemnych urządzeń 
mogących kolidować z projektowanym wodociągiem, rozbiórka ogrodzeń kolidujących 
z wykonawstwem. 

 

4.4. Roboty ziemne 
Mając na względzie fakt, że projektowana sieć wodociągowa krzyżować się będzie 
z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną, którą tworzą między innymi sieci 
kanalizacyjne, elektroenergetyczne i teletechniczne oraz gazowe, Wykonawca każdorazowo 
przed przystąpieniem do robót uzgodni ze wszystkimi potencjalnymi właścicielami dokładny 
przebieg uzbrojenia podziemnego. Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ściankach 
pionowych obustronnie obudowanych wypraskami lub płytami stalowymi. Przewiduje się 
wykonanie 80% robót ziemnych mechanicznie, i 20% ręcznie. Odwóz ziemi z wykopów 
i ponowny przywóz do zasypki na odległość 2km (odkład czasowy), a nadmiar ziemi (odkład 
stały), odwóz na odległość do 15km. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy 
zlecić nadzór właścicielom uzbrojenia podziemnego, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
wykopy wykonywać ręcznie. Zaleca się też wcześniejsze wykonanie przekopów kontrolnych 
w miejscach dużego zagęszczenia uzbrojenia. Wszystkie napotkane na trasie wykopów 
przewody zabezpieczyć. 
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Wykopy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania 
i badania przy odbiorze” oraz PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”. 

4.4.1 Wytyczne budowy metodą wykopową 

Przewody przewidziane do zabudowy metodą wykopową należy wykonać w wykopach o 
ścianach pionowych, mechanicznie lub ręcznie z odwodnieniem powierzchniowym, 
drenażem. Podsypkę i obsypkę wykonać należy z piasku. Przewidzieć pełną wymianę gruntu 
na grunt przepuszczalny niewysadzinowy np. piasek, pospółka itp. 
W przypadku konieczności ponownego użycia gleby, będzie ona składowana selektywnie 
i uwalniana od kamieni i chwastów. W przypadku wykopów otwartych przed rozpoczęciem 
robót ziemnych należy zdjąć uprzednio warstwę nawierzchni.  
W gruntach zwięzłych rurociągi układane będą na podsypce 30cm z piasku z obsypką 
również z piasku do wysokości 30 cm ponad rurę, natomiast w gruntach piaszczystych bez 
dodatkowej podsypki i obsypki. Na odcinkach, gdzie w podłożu wystąpią grunty organiczne i 
słabonośne, należy ułożyć rury na podsypce z piasku gr. 30 cm, następnie warstwie włókniny 
i podsypki z piasku gr. 20cm, obsypki  z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z 
zawinięciem końców włókniny zakład minimum 10cm. 
 
Obsypkę wykonać należy ręcznie z dokładnym ubiciem, materiałem sypkim miejscowym - 
piaskiem, względnie dowiezionym w przypadku występowania w profilu glebowym  gruntu 
zwięzłego, powyżej do wysokości 50 cm ręcznie materiałem miejscowym.  
Wymagany stopień zagęszczenia obsypki i zasypki wynosić winien minimum 97% 
zmodyfikowanej próby Proctora w pasach dróg publicznych, pozostałe tereny wymagają 
zagęszczenia minimum 90% ZPPr.  
Wykopy pod sieć wodociągową wykonać należy mechanicznie lub ręcznie w zależności od 
występującego uzbrojenia terenu w rejonie tras wodociągu. Po zasypaniu wykopów 
i zagęszczeniu rozścielić należy uprzednio zdjęty humus na terenach zielonych. Nadwyżkę 
gruntu wywieźć, zutylizować.  
Dla umożliwienia dojścia i dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robót ustawić należy 
mostki i kładki przenośne wielokrotnego użytku. Zwraca się uwagę, że wykopy pod rurociągi 
należy wykonywać odcinkami nieprzekraczającymi 100m, celem zminimalizowania 
utrudnień w komunikacji. 
Nie dopuszcza się wykonywania wykopów w odległości mniejszej od dopuszczalnych dla 
słupów elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odległości mniejszej 
przewidziano wykonanie przewiertów lub zabezpieczenia słupów w postaci podparć. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych rzeczoznawca budowlany (z ramienia Wykonawcy) na 
koszt Wykonawcy winien dokonać oględzin budynków z udokumentowaniem rys 
zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonawca podczas prowadzenia robót winien prowadzić 
ciągły pomiar drgań i sprawdzać czy nie przekraczają one wartości dopuszczalnych. 
Roboty wykopowe prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
 
Tymczasowe zabezpieczenie wykopów w postaci ścianek szczelnych bądź szalunków 
systemowych, przestawnych lub innego rozwiązania zostanie zaprojektowane przez 
Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z posiadanymi przez niego możliwościami 
technicznymi. Zabezpieczenie tymczasowe wykopów/komór przewiertowych musi być tak 
zaprojektowane i wykonane by zapewniało bezpieczeństwo pracy w wykopie. Z uwagi na 
zmienny poziom wód gruntowych konieczne będzie opracowanie sposobu odwodnienia 
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wykopu. Wykonawca opracuje projekt odwodnienia lub miejscowego obniżenia poziomu 
wód gruntowych w zależności od zastosowanych rozwiązań tymczasowego zabezpieczenia 
wykopów. 
 
Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z późn. zmianami). 
 

4.4.2  Wytyczne budowy metodą bezwykopową 

Horyzontalny przewiert sterowany rozpoczynany jest z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie 
ma być ułożona dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej głowicy 
sterującej prowadzonej żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjścia.  
Odwiert pilotażowy wykonuje się po uprzednio zaplanowanej trasie. W głowicy pilotażowej 
umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje możliwość dokładnego jej lokalizowania 
i sterowania przewiertem. 
Podczas wiercenia podawana jest płuczka bentonitowa, której zadaniem jest m.in. transport 
urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chłodzenie narzędzia wiercącego. 
Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostają 
ominięte i głowica pilotażowa trafia dokładnie do zaplanowanego celu. Chcąc uzyskać 
określoną średnicę otworu, w miejsce głowicy pilotażowej montuje się specjalną głowicę 
rozwiercającą i wraz z obrotem wciągając ją po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert 
pilotażowy. Bezpośrednio za głowicę rozwiercającą montowany jest element, który ma być 
przeciągany. 

 
 
Cała operacja odbywa się bez zakłóceń dzięki płuczce zmniejszającej współczynnik tarcia. 
Płuczka wiertnicza transportuje urobek do wykopów, a po stężeniu wzmacnia tunel. Składa 
się ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju gruntu. 
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4.5. Roboty odwodnieniowe 
Roboty, dla których wymagane jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej to: 

− wykopy liniowe sieci,   
− umocnienie ścian wykopów, 
− podsypka i obsypka, 
− montaż rurociągów i armatury, 
− zasypy wykopów, 
− wykopy obiektowe. 
 

W trakcie prowadzonych robót na poszczególnych odcinkach wykopów zawodnionych musi 
być prowadzone pompowanie bez przerwy. Pompowanie dla każdego odcinka rozpocząć 
wyprzedzająco co najmniej 2-3 dni. Zaprzestanie pompowania wykonywać stopniowo, 1-2 
dni, nie gwałtownie, co mogłoby być przyczyną zmian gruntowych w terenie przyległym. 
 
Wykonawca musi posiadać pełny zestaw urządzeń umożliwiaj ący skuteczne 
odwodnienie wykopu podczas prac budowlanych. W przypadku pojawienia się wody w 
wykopie Wykonawca zaproponuje sposób odwodnienia lub miejscowego obniżenia 
poziomu wód gruntowych w zależności od zastosowanych rozwiązań tymczasowego 
zabezpieczenia wykopów i uzgodni z Zamawiającym. 
W przypadku okresów długotrwałych i intensywnych opadów lub stanów powodziowych 
odwodnienia nie przewiduje się. W takich okresach, roboty należy przerwać.  
Wykopy liniowe i obiektowe będą odwadniane w zależności od lokalnych warunków 
gruntowo-wodnych, bezpośrednio z wykopów bądź przy zastosowaniu instalacji igłofiltrowej 
jedno lub dwurzędowej lub drenażu odwadniającego w dnie wykopu. 

4.6. Montaż rurociągów i uzbrojenia 
Przed ułożeniem rurociągów należy sprawdzić na całej długości rzędne kolidujących z siecią 
urządzeń podziemnych w oparciu o wykonane wcześniej przekopy kontrolne. Przekopy 
należy prowadzić z takim wyprzedzeniem, aby istniała możliwość wprowadzenia korekty w 
niwelecie projektowanego rurociągu bez konieczności rozbiórki wcześniej zabudowanych 
odcinków a tym samy, narażenie Zamawiającego na dodatkowe koszty.  
Przewody wodociągowe układać zgodnie z PN-B-10725:1997 na głębokości  
zabezpieczającej przewody przed przemarzaniem. Głębokość ułożenia powinna być taka, aby 
jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu 
wynosiło Hn=1,4m. 
Zwrócić należy uwagę  na zgodność z projektem materiału gruntowego w strefie 
posadowienia. W przypadku wystąpienia niezgodności konieczne będzie wprowadzenie 
stosownych korekt (podsypka i obsypka). 
Do wbudowania w przewody mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki niewykazujące 
uszkodzeń np. wgnieceń, pęknięć i rys na ich powierzchni. Rurociągi wykonać zgodnie z PN–
92/B–10735. 
 
Przed ułożeniem rurociągów należy sprawdzić na całej długości rzędne kolidujących 
z rurociągiem urządzeń podziemnych w oparciu o wykonane wcześniej przekopy kontrolne. 
Przekopy należy prowadzić z takim wyprzedzeniem, aby istniała możliwość wprowadzenia 
korekty w niwelecie projektowanej sieci bez konieczności rozbiórki wcześniej zabudowanych 
odcinków a tym samym, narażenie Zamawiającego na dodatkowe koszty.  
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Zwrócić należy uwagę  na zgodność z projektem materiału gruntowego w strefie rurociągu. 
W przypadku wystąpienia niezgodności konieczne będzie wprowadzenie stosownych korekt 
(podsypka i obsypka). 
Do wbudowania mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki niewykazujące uszkodzeń np. 
wgnieceń, pęknięć i rys na ich powierzchni.  

4.7. Próba szczelności rurociągów 
Dla rur z PE wykonanie próby szczelności powinno być przeprowadzone zgodnie z normą 
PN-EN 805 oraz instrukcją producenta rur. 

4.8. Płukanie i dezynfekcja rurociągu 
Po pozytywnym przeprowadzeniu prób ciśnienia należy przeprowadzić płukanie                                 
i dezynfekcję. Do płukania należy użyć wody z istniejącej sieci wodociągowej. Płukanie 
prowadzić tak długo, aż ilość wody przeprowadzonej przez nowy rurociąg będzie równa 10 –
krotnej objętości płukanego rurociągu. 
Po zakończeniu płukania należy przeprowadzić dezynfekcję wodą chlorową z podchlorynu 
sodu. Dawka chloru powinna wynosić 25 mg/l. Rurociąg pozostawić na 24 godziny, po czym 
płukać wodą pitną aż do zaniku zapachu chloru. Woda po tym płukaniu ma odpowiadać 
warunkom wody do picia określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 
grudnia 2017r.  

4.9. Oznakowanie rurociągu 
Należy przewidzieć ułożenie nad wodociągiem 30cm od jego górnej krawędzi taśmy PVC z 
wkładką metalową, szerokości 20cm koloru zielonego. 
Po zakończeniu robót związanych z wykonywaniem wodociągu należy dokonać oznakowania 
zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymaganiami 
PN-86/B-09700. Tablice te należy mocować na ścianach budynków lub słupkach betonowych 
na wysokości ok. 1,0 m ponad terenem. 

5. Warunki Bhp i P.Poż. 
Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być przeprowadzone z zachowaniem 
przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
montażowych, ziemnych, transportowych i obsłudze sprzętu mechanicznego, całość robót 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inżynierskiej. 

W szczególności prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.poż. 

 

6. Uwagi końcowe 
 

� Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością 
dokumentacji jednocześnie. 

� W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 
uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości 
prac. 
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� Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do 
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie 
założonych parametrów.  

� Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, 
niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.  

� Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 
w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, 
który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

� Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne 
atesty i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania. 

� Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych lub 
nie niższych parametrach. 

� Zwraca się uwagę, że głębokość posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze 
orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od 
podanych lokalizacji i głębokości i nie mogą być one podstawą zbliżeń i prowadzenia 
robót ziemnych bez nadzoru. W celu namierzenia rzeczywistych średnic i rzędnych 
należy wykonać przekopy kontrolne przed przystąpieniem do robót. W miejscu 
skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do 
robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania 
uzbrojenia pod względem sytuacyjno-wysokościowym. 

� Na trasach projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane 
uzbrojenie. 

� Ewentualne kolizje należy bezwarunkowo zgłosić poszczególnym użytkownikom 
uzbrojenia i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia. 

� Dla uzyskania właściwej jakości ułożenia przewodów należy przestrzegać właściwego 
zagęszczania podsypki i obsypów bocznych rur zgodnie z podanymi w niniejszym 
projekcie oraz instrukcjach producenta rur. Należy kontrolować stopień zagęszczania 
obsypów, oraz by nie występowało wypieranie rur do góry materiałem zagęszczanym, 
oraz ostrożnego zasypywania wykopów – wyklucza się metodę dynamicznego 
„zawalania” wykopu ziemią z wywrotek bądź spychaczem z brzegu wykopu. 

� Przy wykonywaniu prac montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujących w 
budownictwie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Dokumenty związane 

7.1. Normy 
 
[1] PN-B-01700:1999  Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne.  

[2] PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
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[3] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[4] PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

[5] PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z 
tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  

[6] PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

[7] PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 2 : Rury. 

[8] PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 3 : Kształtki. 

[9] PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 4 : Armatura 

[10] PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 7 : Zalecenia do oceny zgodności. 

[11] PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję. 

[12] PN-EN 10216-5:2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 
techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję. 

[13] PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych 
płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy. 

[14] PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Część 2 Kołnierze żeliwne 

[15] PN-EN 558-1 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i 
kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN. 

[16] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

[17] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

[18] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

[19] PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

[20] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

[21] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

[22] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  

[23] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

[24] BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[25] PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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[26] PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 

[27] PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania. 

[28] PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

[29] PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa – Linie 
prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

[30] PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wykładzina z rur 
utwardzanych na miejscu 

[31] PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wykładzina z rur 
ściśle pasowanych 

[32] PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Postanowienia ogólne 

oraz inne obowiązujące PN. 
 

7.2. Przepisy związane 
 
[33] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

[34] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

[35] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

[36] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne  

[37] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 .r Prawo geologiczne i górnicze 

[38] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

[39] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

[40] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

[41] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko  

[42] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

[43] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

[44] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

[45] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

[46] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
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[47] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

[48] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

[49] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

[50] Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

[51] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

[52] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

[53] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

[54] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków  

[55] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego 

[56] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody  

[57] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

[58] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

[59] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

[60] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  

[61] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie 

[62] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

[63] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

[64] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 
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[65] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy 

[66] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków 

[67] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych 

[68] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych  

[69] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

[70] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych 
dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów 

[71] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, Wymagania COBRTI 
INSTAL, Zeszyt 9, sierpień 2003 r. 

[72] WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

8. Zestawienie materiałów dla sieci wodociągowej 
 

LP. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
JEDN. 

MIARY 

 
ILOŚĆ 

 
UWAGI 

1.  
Rura PE100 SDR11 PN16 RC trójwarstwowe Dz160 – metoda 
bezwykopowa – przewiert sterowany horyzontalny 

mb 111,0  

2.  Rura PE100 SDR11 PN16 RC trójwarstwowe Dz160 mb 491,9  

3.  Rura PE100 SDR11 PN16 RC trójwarstwowe Dz110 mb 181,1  

4.  Rura PE100 SDR11 PN16 RC trójwarstwowe Dz90 mb 6,7  

5.  Rura PE100 SDR11 PN16 RC Dz63 mb 39,9  

6.  Rura PE100 SDR11 PN16 RC Dz40 mb 417,7  

7.  
Rura przewiertowa PE100 SDR11 PN16 RC trójwarstwowe 
Dz315 + wciągnięcie rury PE100 SDR11 PN16 RC 
trójwarstwowej Dz160 + komplet płóz dystansowych i manszet 

mb 10,0  

8.  
Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN150 PN16 wraz 
z trzpieniem, skrzynką uliczną i tabliczką 

szt. 13  

9.  
Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN100 PN16 wraz 
z trzpieniem, skrzynką uliczną i tabliczką 

szt. 10  

10.  
Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN50 PN16 wraz z 
trzpieniem, skrzynką uliczną i tabliczką 

szt. 39  

11.  Łącznik rurowo-rurowy DN150 PN16 z żeliwa sferoidalnego szt. 1  

12.  
Łącznik rurowo-kołnierzowy DN50 PN16 z żeliwa 
sferoidalnego 

szt. 2  

13.  Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 Dz160 szt. 4  

14.  Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 Dz110 szt. 2  

15.  Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 Dz90 szt. 1  

16.  Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16 Dz40 szt. 3  

17.  Zaślepka PE100 SDR11 PN16 Dz40 szt. 1  
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18.  Trójnik równoprzelotowy PE Dz160 szt. 4  

19.  Trójnik redukcyjny PE Dz160/110 szt. 7  

20.  Trójnik redukcyjny PE Dz160/63 szt. 30  

21.  Trójnik równoprzelotowy PE Dz110 szt. 1  

22.  Trójnik redukcyjny PE Dz110/63 szt. 9  

23.  Redukcja PE100 SDR11 PN16 Dz160/110 szt. 2  

24.  Redukcja PE100 SDR11 PN16 Dz160/90 szt. 1  

25.  Redukcja kołnierzowa żeliwna PN16 DN100/80 szt. 6  

26.  Redukcja PE100 SDR11 PN16 Dz63/40 szt. 34  

27.  Łuk 90° PE100 SDR11 PN16 Dz160 szt. 2  

28.  Łuk 60° PE100 SDR11 PN16 Dz160 szt. 4  

29.  Łuk 45° PE100 SDR11 PN16 Dz160 szt. 2  

30.  Łuk 11° PE100 SDR11 PN16 Dz160 szt. 3  

31.  Łuk 90° PE100 SDR11 PN16 Dz110 szt. 4  

32.  Łuk 60° PE100 SDR11 PN16 Dz110 szt. 1  

33.  Łuk 45° PE100 SDR11 PN16 Dz110 szt. 2  

34.  Łuk 30° PE100 SDR11 PN16 Dz110 szt. 1  

35.  Łuk 45° PE100 SDR11 PN16 Dz63 szt. 6  

36.  Łuk 90° PE100 SDR11 PN16 Dz40 szt. 16  

37.  Łuk 45° PE100 SDR11 PN16 Dz40 szt. 10  

38.  Łuk 30° PE100 SDR11 PN16 Dz40 szt. 4  

39.  
Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 wraz z kołnierzem stalowym 
luźnym galwanizowanym Dz160/150 

szt. 26  

40.  
Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 wraz z kołnierzem stalowym 
luźnym galwanizowanym Dz110/DN100 

szt. 14  

41.  
Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 wraz z kołnierzem stalowym 
luźnym galwanizowanym Dz63/DN50 

szt. 76  

42.  Hydrant podziemny DN80 wraz z łukiem kołnierzowym 90° ze 
stopką oraz skrzynką hydrantową i tabliczką 

szt. 6  

43.  
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego PN16 o 
długości min. 1,0m 

szt. 6  

44.  
Przejście szczelne dla przyłącza wodociągowego Dz63 przez 
ścianę budynku 

szt. 3  

45.  
Przejście szczelne dla przyłącza wodociągowego Dz40 przez 
ścianę budynku 

szt. 30  

46.  

Wymiana zestawu wodomierzowego : 
- Zawór kulowy DN20, 
- Zawór kulowy DN20 ze spustem, 
- Złączka redukcyjna PE/mosiądz  DN40/20, 
- Redukcja wodomierzowa – DN20/15 – 2 szt., 
- Konsola wodomierzowa wraz z kompletem łączników DN20, 

kpl. 30  

47.  

Wymiana zestawu wodomierzowego : 
- Zawór kulowy DN32, 
- Zawór kulowy DN32 ze spustem, 
- Złączka redukcyjna PE/mosiądz  DN63/32, 
- Konsola wodomierzowa wraz z kompletem łączników DN32, 

kpl. 3  

48.  
Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej DN150 stal wraz z 
armaturą - zamulenie 

mb 145,4  

49.  
Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej DN100 stal wraz z 
armaturą - zamulenie 

mb 376,9  
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50.  
Likwidacja istniejących przyłączy wodociągowych DN50-40 z 
armaturą - zamulenie 

mb 140,3  

51.  
Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej DN100 stal wraz z 
armaturą - wyrwanie 

mb 173,8  

52.  
Likwidacja istniejących przyłączy wodociągowych DN50-40 
wraz z armaturą- wyrwanie 

mb 439,4  

 
 

Zastosowane kształtki muszą odpowiadać typoszeregowi rur, do których będą zgrzewane. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania na sieciach wodociągowych oraz stanowić systemowe rozwiązanie umożliwiające połączenie 

poszczególnych elementów wodociągu ze sobą. 

Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z normami.  

Zestawienie materiałów obejmuje materiały i urządzenia podstawowe.  

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się 
stosowanie urządzeń równoważnych co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji 
projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych 
w dokumentacji. 

9. Zestawienie współrzędnych geodezyjnych X i Y 
 

 
  

 

   Zestawienie współrzędnych geodezyjnych X i Y                         
wodociąg 

Nr umowy/proj. 

    740/19 
   

 
"Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy istniejącej 
sieci wodociągowej w rejonie ulic: Morelowej, Gruszowej, 

Brzoskwiniowej oraz Ściegiennego w Katowicach" 

  
   

Nr rys. - Wykonał: Monika Wodecka 

          

Obiekt 
Oznaczenie 

punktu 
Współrzędne 

 Uwagi: 
X(geod.): Y(geod.): 

W 

W1.1 5571492,88 6571874,51   

W1.2 5571513,88 6571875,39   

W1.3 5571530,89 6571875,63   

W1.4 5571549,97 6571875,88   

W1.5 5571565,92 6571876,08   

W1.6 5571581,27 6571876,29   

W1.7 5571603,37 6571876,58   

W1.8 5571603,35 6571887,04   

w1.2.1 5571514,18 6571867,80   

w1.2.2 5571511,18 6571867,69   

w1.3.1 5571531,01 6571868,19   

w1.3.2 5571531,64 6571868,20   

w1.4.1 5571550,03 6571868,49   
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w1.4.2 5571549,34 6571868,48   

w1.5.1 5571565,92 6571876,80   

w1.5.2 5571567,24 6571876,82   

w1.6.1 5571581,29 6571874,13   

W2.1 5571482,65 6571873,85   

W2.2 5571482,74 6571866,65   

W2.3 5571482,29 6571864,45   

W2.4 5571482,35 6571857,75   

W2.5 5571482,51 6571839,83   

W2.6 5571482,67 6571827,77   

W2.7 5571482,63 6571825,87   

W2.8 5571482,76 6571822,56   

W2.9 5571483,00 6571816,83   

W2.10 5571483,02 6571810,46   

W2.11 5571483,04 6571803,50   

W2.12 5571483,11 6571785,78   

W2.13 5571483,11 6571785,32   

W2.14 5571483,31 6571767,74   

W2.15 5571483,46 6571753,66   

W2.16 5571480,03 6571751,60   

W2.17 5571480,08 6571750,08   

W2.18 5571480,15 6571746,78   

W2.19 5571480,47 6571731,04   

W2.20 5571480,78 6571712,67   

W2.21 5571480,87 6571707,45   

W2.22 5571481,30 6571683,56   

W2.23 5571481,40 6571677,82   

W2.24 5571484,17 6571676,28   

W2.25 5571484,21 6571675,38   

W2.26 5571485,01 6571659,58   

W2.27 5571485,72 6571645,67   

W2.28 5571486,32 6571628,97   

W2.29 5571489,39 6571610,30   

W2.30 5571490,71 6571609,47   

W2.31 5571495,34 6571610,51   

W2.32 5571529,97 6571618,91   

W2.33 5571537,58 6571587,82   

W2.34 5571537,89 6571586,44   

w2.4.1 5571462,01 6571857,57   

w2.4.2 5571461,99 6571860,57   

w2.5.1 5571459,03 6571839,82   

w2.5.2 5571459,02 6571842,41   
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w2.6.1 5571482,07 6571827,76   

w2.6.2 5571482,07 6571826,41   

w2.7.1 5571489,32 6571825,93   

w2.8.1 5571462,69 6571822,45   

w2.8.2 5571462,67 6571824,53   

W2.10.1 5571505,78 6571810,84   

W2.10.2 5571518,58 6571811,03   

W2.10.3 5571526,95 6571811,11   

W2.10.4 5571539,80 6571811,17   

W2.10.5 5571544,35 6571811,20   

W2.10.6 5571556,61 6571811,25   

W2.10.7 5571561,71 6571811,29   

W2.10.8 5571587,16 6571811,91   

W2.10.9 5571594,82 6571812,10   

W2.10.10 5571605,80 6571812,36   

W2.10.11 5571633,45 6571812,82   

W2.10.12 5571634,88 6571812,84   

w2.10.1.1 5571505,48 6571829,15   

w2.10.1.2 5571508,44 6571829,16   

w2.10.2.1 5571518,60 6571810,46   

w2.10.3.1 5571526,95 6571815,88   

w2.10.3.2 5571523,81 6571821,87   

w2.10.3.3 5571523,89 6571828,32   

w2.10.3.4 5571527,61 6571828,32   

w2.10.4.1 5571539,80 6571810,62   

w2.10.5.1 5571544,28 6571828,56   

w2.10.5.2 5571546,68 6571828,55   

w2.10.6.1 5571556,82 6571803,72   

w2.10.6.2 5571559,41 6571801,18   

w2.10.6.3 5571559,42 6571787,91   

w2.10.6.4 5571554,80 6571787,91   

w2.10.6.5 5571554,14 6571788,57   

w2.10.6.6 5571554,09 6571789,69   

w2.10.7.1 5571561,69 6571814,17   

w2.10.9.1 5571594,78 6571813,97   

w2.10.9.2 5571593,52 6571815,21   

w2.10.9.3 5571593,49 6571820,01   

w2.10.10.1 5571605,67 6571820,03   

w2.10.11.1 5571633,32 6571820,24   

w2.11.1 5571459,33 6571803,55   

w2.11.2 5571459,34 6571806,36   

w2.12.1 5571463,38 6571785,57   
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w2.12.2 5571463,34 6571788,46   

w2.13.1 5571495,89 6571785,57   

w2.13.2 5571495,80 6571788,90   

w2.14.1 5571460,12 6571767,48   

w2.14.2 5571460,08 6571770,40   

w2.17.1 5571463,97 6571749,66   

w2.17.2 5571463,89 6571752,65   

W2.18.1 5571491,07 6571747,02   

W2.18.2 5571516,14 6571747,48   

W2.18.3 5571529,82 6571747,74   

W2.18.4 5571548,65 6571748,09   

W2.18.5 5571555,06 6571748,21   

W2.18.6 5571567,52 6571748,44   

W2.18.7 5571568,07 6571748,45   

W2.18.8 5571580,18 6571748,64   

W2.18.9 5571587,11 6571752,70   

W2.18.10 5571587,12 6571772,76   

W2.18.11 5571587,14 6571791,37   

W2.18.12 5571587,14 6571794,70   

w2.18.1.1 5571490,93 6571752,89   

w2.18.2.1 5571516,03 6571753,34   

w2.18.3.1 5571529,70 6571753,43   

w2.18.4.1 5571548,66 6571748,65   

w2.18.4.2 5571550,11 6571748,65   

w2.18.5 5571554,98 6571753,83   

w2.18.6.1 5571567,45 6571754,06   

w2.18.7.1 5571568,05 6571749,81   

w2.18.7.2 5571567,71 6571750,13   

w2.18.7.3 5571567,65 6571754,04   

w2.18.10.1 5571594,38 6571772,73   

w2.18.11.1 5571584,74 6571791,37   

w2.18.11.2 5571580,32 6571791,37   

w2.18.11.3 5571579,36 6571790,43   

w2.18.11.4 5571574,99 6571790,47   

w2.18.12.1 5571594,10 6571794,69   

w2.19.1 5571474,71 6571730,91   

w2.19.2 5571473,61 6571731,52   

w2.19.3 5571471,72 6571731,52   

w2.20.1 5571485,94 6571712,76   

w2.20.2 5571486,52 6571713,36   

w2.20.3 5571488,91 6571713,40   

w2.21.1 5571471,15 6571707,20   
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w2.21.2 5571470,12 6571706,11   

w2.21.3 5571468,43 6571706,07   

w2.22.1 5571474,05 6571683,42   

w2.22.2 5571473,01 6571682,34   

w2.22.3 5571472,46 6571682,34   

w2.25.1 5571485,50 6571675,44   

w2.25.2 5571485,47 6571676,54   

w2.26.1 5571472,50 6571659,58   

w2.26.2 5571470,80 6571657,87   

w2.26.3 5571469,24 6571657,85   

w2.27.1 5571484,93 6571645,64   

w2.31.1 5571495,43 6571610,10   

w2.33.1 5571538,34 6571588,00   

W3.1 5571491,49 6571874,41   

w3.1.1 5571491,70 6571867,42   

w3.1.2 5571493,33 6571867,39   
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  
 

1. Pozwolenie na budowę nr RBDEC-0395/2020 z dn. 30.03.2020r. 

2. Postanowienie z dn. 03.04.2020r. o sprostowaniu błędu pisarskiego. 

3. Protokół z narady koordynacyjnej nr G-VII.6630.1.390.2019 z dn. 19.12.2019r. 

4. Pismo Katowickich Wodociągów S.A. nr WWT/389/2019/SDS/GG z dn. 01.04.2019r. 
w sprawie warunków technicznych. 

5. Pismo Katowickich Wodociągach S.A. z dnia 06.12.2019r. nr 
WUPB/504/2019/SDS/GG oraz protokół nr 103/2019 z posiedzenia Rady technicznej 
przy Katowickich Wodociągach S.A. z dnia 03.12.2019r. w sprawie uzgodnienia 
koncepcji. 

6. Pismo Katowickich Wodociągów S.A. z dnia 06.02.2020r. nr WUPB/22/2020/SDS/GG oraz 
protokół nr 6/2020 z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociągach z dnia 
04.02.2020r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego. 

7. Pismo Okręgowego Urzędu Górniczego nr KAT.5122.660.2019 L.dz.28882/09/2019/Tk 
z dnia 05.09.2019r. w sprawie warunków geologiczno-górniczych. 

8. Pismo Wyższego Urzędu Górniczego nr AD.5123.0933.2018 z dnia 05.10.2018r. w 
sprawie warunków geologiczno-górniczych. 

9. Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr K-RD.5135.101.2019 
MSS RPW/15991/2019 z dnia 05.09.2019r. 

10. Pismo Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nr 
KIWK/ZT/MT/5944/10/2019 z dnia 29.10.2019r. w sprawie uzgodnienia koncepcji. 

11. Pismo Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nr 
KIWK/ZT/MT/289/01/2020 z dn. 14.01.2020r. w sprawie uzgodnienia projektu 
budowlanego. 

12. Pismo Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp.  z o.o. nr 
KIWK/ZT/MT/2022/03/2020 z dn. 30.03.2020r. w sprawie uzgodnienia projektu 
wykonawczego. 

13. Pismo MZUiM Katowice nr WD.4421.140.2007/2019.BG-14001 z dnia 23.10.2019r. w 
sprawie uzgodnienia trasy. 

14. Pismo MZUiM Katowice nr WD.441.140.2007/2019.BG-14001 z dnia 23.10.2019r. w 
sprawie zgody na wejście w teren. 

15. Pismo MZUiM Katowice nr WD.441.140.2007/2019.BG-17042 z dn. 10.01.2020r. w 
sprawie zgody na wejście w teren. 

16. Pismo MZUiM Katowice nr WD.4421.140.2007/2019.BG-17042 z dn. 10.01.2020r. w 
sprawie uzgodnienia trasy. 

17. Pismo MZUiM Katowice nr TG.441.60.2019.JP-1732 z dn. 11.02.2019r. w sprawie 
regulacji prawnej z art. 73.  

18. Pismo Wydziału Gospodarki Mieniem nr GM-IV.6853.1.189.2019.DN  z dnia 
29.11.2019r. w sprawie zgody na wejście w teren. 
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19. Pismo Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr MR/WD/22614/14864/2019 z dnia 
13.11.2019r. w sprawie zgody na wejście w teren. 

20. Pismo Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr MR/WD/3242/18512/2020 z dn. 
10.01.2020r. w sprawie zgody na wejście w teren. 

21. Umowa o zajęcie nieruchomość Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. nr 
ORU/28/2019 z dnia 31.10.2019r. 

22. Porozumienie nr 1/2020 Wspólnoty Mieszkaniowej „Jabłoniowa” z dnia 29.01.2020r. 

23. Uchwała nr 11/2019 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ściegiennego 78-80 w 
Katowicach z dnia 13.12.2019r. 

24. Uchwała nr 16 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ściegiennego 74-76 w Katowicach z 
dnia 30.09.2019r.  

25. Pismo PSG nr PSGZA.0162.763.708.160067733.19 z dnia 25.10.2019r. w sprawie 
uzgodnienia trasy. 

26. Pismo Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OGL/OMD/2019-10-29/0000011 z dnia 
29.10.2019r. w sprawie uzgodnienia trasy.  

 
 


