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1. Dział Robót: 

 45000000 – 7: Roboty budowlane. 

 

2. Grupa robót budowlanych: 

 45100000 – 8: Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45200000 – 9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 

3. Klasy robót budowlanych: 

 45110000 – 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

 45230000 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej. 

 

 

4. Kategorie robót budowlanych: 

 45111000 – 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 45231000 – 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych. 

 45233000 – 9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA OPRACOWANIA: czerwiec  2020r 
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1. PREAMBUŁA 

Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym Opisem Robót, jakie 

mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem 

i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inspektora. 

Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych(STWIORB) oraz odpowiednich rysunków zawartych w Dokumentacji Projektowej (DP). 

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w czasie ich 

transportu, składowania i zagęszczania. 

Pozycje w Przedmiarach Robót opisują Roboty objęte Umową w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela 

pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w ST i na rysunkach w DP. Uważa się jednak, że poszczególne 

pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania 

przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 

 
 

2. ILOŚCI 

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które 

będą prowadzone na podstawie Umowy i zostały podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspólnej podstawy dla 

ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót wskazanych 

pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości 

podanych w PR. 

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone przez Wykonawcę 

i sprawdzone przez Inspektora oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót 

przez Wykonawcę, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie może ustalić 

Inspektor w ramach postanowień Umowy. 

Jeżeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy 

dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie 

będą miały miejsce) dotyczących Umowy, roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla 

których podano ilości.  

 

 

3. JEDNOSTKI MIARY 

Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie 

Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji projektowej niniejszej SIWZ. W dokumentacji technicznej 

wolno stosować tylko jednostki dotyczące obmiarów, wyceny, rysunków szczegółowych itp. Jednostki nie użyte 

w dokumentacji technicznej należy również podawać w systemie SI. 

 

Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco: 

 m  metr 

 m2  metr kwadratowy 

 m3  metr sześcienny 

 cm  centymetr 

 mm milimetr 

 szt.  sztuka 

 kpl.  komplet 

 d średnica 

 dn średnica wewnętrzna. 
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4. WYCENA 

Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmowała całość robót, jak określono w Dokumentacji 

Projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o stawki 

jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, 

wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla 

wykonania opisanych Robót razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się 

niezbędne, oraz zawierać wszelki ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z jej 

wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są 

równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe. 

Ceny jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym przez Wykonawcę Przedmiarze Robót powinny uwzględniać 

zmiany ceny przewidywane do dnia zakończenia Robót. Wykonawca obliczając Kwotę Umowy musi uwzględnić            

w wycenionym Przedmiarze Robót wszystkie pozycje przedmiarowe. Wykonawca nie może samodzielnie 

wprowadzać zmian do Przedmiaru Robót. Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach 

Technicznych oraz Przedmiarze Robót, Wykonawca winien zgłosić przed terminem składania ofert, w okresie 

przewidzianym na składanie zapytań. 

Ceny Jednostkowe powinny zawierać wszystkie podatki, opłaty oraz inne płatności, które nie zostały określone 

osobno w Przedmiarze Robót i Ofercie.  

Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT. Uważa się, że cena 

za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe i ceny 

podane dla innych elementów robót. 

Stawki i ceny powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, 

kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych 

i Szczególnych Umowy, koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji, koszty 

wykonania i montażu tablic informacyjnych,  koszty utrzymania zaplecza budowy i ochrony, użytkowanie i naprawę 

całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych, budowy 

i utrzymania dróg tymczasowych, dojazdowych, oznakowania i utrzymanie ich w należytym stanie, koszt zajęcia 

terenu, zapewnienia nadzorów branżowych oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Umowy. 

Wartości wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek 

przez Cenę Jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych 

podczas naliczenia lub dodawania zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 

 

5. KODY POZYCJI PRZEDMIARU ROBÓT 

Pozycje Przedmiaru zostały określone zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką. 

Kod składa się z dwóch do trzech znaków. 

 

6. OBMIAR 

ST-00 Opłaty i koszty ogólne 

Jednostką obmiarową jest: 

 ryczałt (ryczałt) kosztów i opłat związanych z dostosowaniem się do wymagań dodatkowych wynikających 

z zawartych umów z właścicielami nieruchomości na udostępnienie terenu na czas budowy, 

 ryczałt (ryczałt) kosztów i opłat związanych z wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu dla całej 

inwestycji, 

 ryczałt (ryczałt) kosztów zapewnienia przejezdnoości dróg publicznych i wewnętrznych, 

 ryczałt (ryczałt) kosztów związanych z obsługa geodezyjną dla całości inwestycji. 

 

ST-01 Roboty przygotowawcze - rozbiórka elementów dróg, chodników, ogrodzeń i innych obiektów 

Jednostką obmiarową jest: 

 metr kwadratowy (m2) rozbiórki podbudowy, nawierzchni dróg, itp. 

 

ST-01 Roboty melioracyjne 

Jednostką obmiarową jest: 

 metr rowu (m)  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, odwodnieniowymi, umocnieniem dna i skarp 

zgodnie z dokumentacją projektową,  
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 komplet progu na rowie (kpl) wykonany zgodnie z dokumentacja projektową wraz z niezbędnymi robotami 

ziemnymi i towarzyszącymi, 

 komplet brodu na rowie (kpl) wykonany zgodnie z dokumentacja projektową wraz z niezbędnymi robotami 

ziemnymi i towarzyszącymi, 

 komplet przepustu na rowie (kpl) wykonany zgodnie z dokumentacja projektową wraz z niezbędnymi 

robotami ziemnymi i towarzyszącymi, 

 komplet wylotu do stawu (kpl) wykonany zgodnie z dokumentacja projektową wraz z niezbędnymi robotami 

ziemnymi i towarzyszącymi, 

 komplet przelewu do rowu (kpl) wykonany zgodnie z dokumentacja projektową wraz z niezbędnymi 

robotami ziemnymi i towarzyszącymi, 

 metr umocnienia zbiornika stawu (m)  wykonany zgodnie z dokumentacja projektową wraz z niezbędnymi 

robotami ziemnymi i towarzyszącymi, 

 metr kwadratowy  wykonania podwyższenia brzegu stawu (m2) poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej 

kruszywem, 

 metr kwadratowy wykonania podwyższenia brzegu stawu (m2) poprzez wykonanie nawierzchni 

nieutwardzonej humusem wraz z obsianiem trawą.  

 

ST-02 Kanalizacja odpływowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 metr kanału (m) wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, odwodnieniowymi, umocnieniem wykopów, 

wykonaniem podsypki i obsypki, przeprowadzeniem prób szczelności, inspekcji cctv, wykonaniem 

niezbędnych przekładek istniejącej infrastruktury, ułożeniem rur ochronnych  

Długość odcinków kanałów ustala się mierząc ich długość w osi studni i komór z potrąceniem 

wymiarów wew. studni, komór, itp., 

 komplet (kpl) studni/obiektów sieciowych prefabrykowanych z betonu zbrojonego wraz z pełnym 

wyposażeniem technologicznym,  

 komplet (kpl) komory przelewowej wraz z pełnym wyposażeniem technologicznym oraz elementami 

zagospodarowania terenu, 

 komplet (kpl) włączenia do istn. studni S1.4 wraz z zabudową klapy zwrotnej PEHD dn:300mm 

 

ST - 03 Roboty drogowe 

Jednostką obmiarową jest: 

 metr kwadratowy (m2) odbudowy/wykonania podbudowy, nawierzchni dróg, itp. 

 

7. PŁATNOŚCI 

ST-00 Opłaty i koszty ogólne 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 6 „Obmiar”. Cena jednostkowa 

obejmuje: 

 koszty wynikające z udzielonego prawa do dysponowania nieruchomością zgodnie załącznikiem do SIWZ, 

 koszt wykonania tymczasowej organizacji ruchu, 

 koszt zapewnienia przejezdności ulic w trakcie wykonywania robót, w tym m.in. wykonania tymczasowych 

nawierzchni, utrzymania czystości jezdni, odśnieżania itp., 

 koszt obsługi geodezyjnej całości inwestycji w zakresie zgodnym z zapisami w STWiORB. 

 

ST - 01 Roboty przygotowawcze - rozbiórka elementów dróg, chodników, ogrodzeń i innych obiektów.  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 6 „Obmiar”. Cena jednostkowa 

obejmuje: 

 rozbiórkę  infrastruktury podziemnej, elementów nawierzchni drogowej, obiektów inżynierskich, 

 segregację materiałów z rozbiórki na materiały odpadowe, materiały do recyklingu  

i nadające się do powtórnego wykorzystania bez przeróbki, 

 wybór miejsc odwozu materiałów z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów                    

w wybranym miejscu, 

 odwóz materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania, 

 uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem. 
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ST-01 Roboty melioracyjne 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 6 „Obmiar”. Cena wykonanej 

i odebranego rowu obejmuje: 

Metr wykonania rowu (typ1 lub typ 2) dla etapu I-IV obejmuje: 

 tyczenie trasy rowu z dowiązaniem do istniejącego śladu odwodnienia terenu z wyznaczeniem drzew do 

wycinki, 

 koszty dodatkowe związane z prowadzeniem robót w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 

WN, 

 zabezpieczenie przed spływem wód opadowych od strony ul. Gospodarczej – wykonanie tymczasowego 

obejścia dla spływu wód z przekierowaniem do Stawu Upadowego, 

 czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w rejonie niecki w okresie wykonania etapu III i IV, 

 wykonanie przegrody szczelnej zabezpieczającej wykopy przed zalaniem woda ze stawu, 

 specjalistyczny nadzór archeologiczny i geologiczny, 

 wykonanie niezbędnej wycinki drzew i  zieleni pod nadzorem LP wraz z wywozem w miejsce wskazane 

przez LP, 

 oczyszczenie z nadmiaru roślin i zalegających śmieci na terenie inwestycji, 

 zdjęcie urodzajnej warstwy wraz z hałdowaniem, 

 wykonanie niezbędnego tymczasowego utwardzenia nawierzchni spełniającego funkcję dojścia dla 

robotników oraz dojazdu dla sprzętu budowlanego, 

 wykonanie wykopu wraz z transportem urobku na odkład tymczasowy, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, odbudowę przerwanych drenaży, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań gruntu, 

 profilowanie dna rowu i skarp, 

 zagęszczenie podłoża w wykopie oraz w obrębie obwałowań i skarp, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie umocnienia dna i skarp rowu (typ 1 lub typ 2) zgodnie z dokumentacja projektową, 

 humusowanie i obsianie trawą skarp nieumocnionych oraz naruszonych terenów zielonych, 

 zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów wraz z utylizacją odpadów, 

 uporządkowanie i przywrócenie terenu poza wykonywanymi urządzeniami wodnymi na cele gospodarki 

leśnej, zgodnie wytycznymi LP. 

 

Komplet wykonania: przelewu do rowu, progu na rowie, brodu na rowie, przepustu na rowie, wylotu rowu do stawu 

obejmuje: 

 koszty dodatkowe związane z prowadzeniem robót w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 

WN, 

 zabezpieczenie przed spływem wód opadowych od strony ul. Gospodarczej – wykonanie tymczasowego 

obejścia dla spływu wód z przekierowaniem do Stawu Upadowego, 

 czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w rejonie niecki w okresie wykonania etapu III i IV, 

 wykonanie przegrody szczelnej zabezpieczającej wykopy przed zalaniem woda ze stawu, 

 specjalistyczny nadzór archeologiczny i geologiczny, 

 wykonanie niezbędnej wycinki drzew i  zieleni pod nadzorem LP wraz z wywozem w miejsce wskazane 

przez LP, 

 oczyszczenie z nadmiaru roślin i zalegających śmieci na terenie inwestycji, 

 zdjęcie urodzajnej warstwy wraz z hałdowaniem, 

 wykonanie niezbędnego tymczasowego utwardzenia nawierzchni spełniającego funkcję dojścia dla 

robotników oraz dojazdu dla sprzętu budowlanego, 

 wykonanie wykopu wraz z transportem urobku na odkład tymczasowy, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, odbudowę przerwanych drenaży, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań gruntu, 

 profilowanie dna rowu i skarp, 

 zagęszczenie podłoża w wykopie oraz w obrębie obwałowań i skarp, 

 dostawę materiałów, 

 wykonania kompletnego: przelewu do rowu, progu na rowie, brodu na rowie, przepustu na rowie, wylotu 

rowu do stawu zgodnie z dokumentacją projektową wraz z elementami zagospodarowania terenu, 

 humusowanie i obsianie trawą skarp nieumocnionych oraz naruszonych terenów zielonych, 

 zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów wraz z utylizacją odpadów, 

 uporządkowanie i przywrócenie terenu poza wykonywanymi urządzeniami wodnymi na cele gospodarki 

leśnej, zgodnie wytycznymi LP. 
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Metr umocnienia brzegu stawu obejmuje: 

 likwidacja istniejących rur DN200 i DN300 na dł. 5 m, 

 specjalistyczny nadzór archeologiczny i geologiczny, 

 wykonanie niezbędnej wycinki zieleni w tym porostów z dna i brzegów zbiornika,  

 oczyszczenie z namułów, nadmiaru roślin i zalegających na ich terenie śmieci, 

 zdjęcie urodzajnej warstwy – humusu z hałdowaniem, 

 wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni spełniającego funkcję dojścia dla robotników oraz 

dojazdu dla sprzętu budowlanego, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań gruntu, 

 nawiezienie ziemi do wbudowania w nasyp, 

 umocnienie brzegu zbiornika stawu zgodnie z dokumentacją projektową, 

 profilowanie i zagęszczenie nasypu, 

 humusowanie i obsianie trawą skarp nieumocnionych oraz naruszonych terenów zielonych wzdłuż linii 

brzegowej, 

 

Metr kwadratowy wykonania podwyższenia brzegu stawu poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej kruszywem 

obejmuje: 

 zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi, 

 wykorytowanie (jeśli konieczne), wyprofilowanie i odpowiednie zagęszczenie podłoża, 

 wykonanie niezbędnego wzmocnienia gruntu słabonośnego, 

 wykonanie nawierzchni utwardzonej, 

 odtworzenie naruszonych, przyległych  terenów zielonych, 

 uporządkowanie i przywrócenie terenu poza wykonywanymi urządzeniami wodnymi na cele gospodarki 

leśnej, zgodnie wytycznymi LP.  

 

Metr kwadratowy wykonania podwyższenia brzegu stawu poprzez wykonanie nawierzchni nieutwardzonej 

humusem obejmuje: 

 wyprofilowanie i odpowiednie zagęszczenie podłoża, 

 dowiezienie i wbudowanie humusu w nasyp wraz z obsianiem trawą, 

 uporządkowanie i przywrócenie terenu poza wykonywanymi urządzeniami wodnymi na cele gospodarki 

leśnej, zgodnie wytycznymi LP. 

 

ST - 02 Kanalizacja odpływowa 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 6 „Obmiar”. Cena wykonanej 

i odebranej kanalizacji obejmuje: 

Metr wykonania kanałów obejmuje: 

 specjalistyczny nadzór archeologiczny, geologiczny, 

 wykonanie niezbędnej wycinki zieleni, 

 wykonanie umocnionego wykopu z hałdowaniem wzdłuż wykopu lub transportem urobku na odkład, 

 likwidacja istniejących obiektów, kanałów kolidujących z nowoprojektowanymi kanałami,  

 przeprowadzenie niezbędnych badań gruntu, 

 zdjęcie urodzajnej warstwy – humusu z hałdowaniem, 

 profilowanie dna wykopu i skarp, 

 zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót z ewentualną wymianą gruntu, odbudowę przerwanych 

drenaży, 

 odbudowę przerwanych sieci infrastruktury podziemnej, 

 dostawę materiałów, 

 ostateczne wyprofilowanie dna wykopu, 

 wykonanie podsypki i obsypki  kanałów, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji,  

 wykonanie niezbędnych dróg i placów montażowych, 

 wykonanie wymiany gruntu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 założenie rur ochronnych dwudzielnych na skrzyżowaniach z kablami, 

 ewentualne oznakowanie miejsca skrzyżowania, 

 montaż rur ochronnych (osłonowych), 

 przeciąganie kanałów przewodowych i kabli przez rury ochronne, 

 uszczelnienie końcówek rury ochronnej, 
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 próba szczelności, 

 inspekcja cctv, 

 zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych gruntem przepuszczalnym i 

niewysadzinowym– podłoże ma stanowić podłoże grupy nośności G1,  

 zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów wraz z utylizacją odpadów, 

 odtworzenie naruszonych terenów zielonych, 

 uporządkowanie i przywrócenie terenu poza wykonywanymi urządzeniami wodnymi na cele gospodarki 

leśnej, zgodnie wytycznymi LP. 

 

Komplet wykonania obiektów sieciowych (w tym komory przelewowej) obejmuje: 

 zdjęcie urodzajnej warstwy – humusu z hałdowaniem, 

 wykonanie niezbędnej wycinki zieleni w tym porostów z dna rowów i brzegów zbiornika, 

 wykonanie przegrody szczelnej zabezpieczającej wykopy przed zalaniem woda ze stawu, 

 wykonanie umocnionego wykopu z hałdowaniem wzdłuż wykopu lub transportem urobku na odkład,  

 likwidacja istniejących obiektów, kanałów kolidujących z nowoprojektowanymi obiektami, 

 profilowanie dna wykopu i skarp, 

 zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań gruntu, 

 dostawę materiałów, 

 ułożenie obiektów sieciowych, 

 montaż wyposażenia technologicznego obiektów, 

 wykonanie zasypki studni/obiektów sieciowych do wysokości wymaganej wraz z wymiana gruntu, 

 zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych, w terenie o nawierzchni 

utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z zagęszczeniem gruntu do 

wskaźnika Is≥1,00 dla dróg i chodników) – podłoże ma stanowić podłoże grupy nośności G1, 

 odtworzenie naruszonych terenów zielonych wraz z konieczną makroniwelacją 

 wykonanie umocnień skarpy wokół komory przelewowej zgodnie z dokumentacją projektową, 

 uporządkowanie i przywrócenie terenu poza wykonywanymi urządzeniami wodnymi na cele gospodarki 

leśnej, zgodnie wytycznymi LP. 

 

ST – 03 Roboty drogowe 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 6 „Obmiar”. Cena jednostkowa 

obejmuje: 

 zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi, 

 wykorytowanie, wyprofilowanie i odpowiednie zagęszczenie gruntu, 

 wykonanie niezbędnego wzmocnienia gruntu słabonośnego, 

 wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, z ewentualną wymianą gruntu, 

 wykonanie podbudowy i nawierzchni dróg odpowiednio do kategorii ruchu obowiązującej na danej drodze 

z uwzględnieniem wymagań zarządcy dróg, z wykonaniem spoin pomiędzy istniejącą nawierzchnią 

a nawierzchnią nowo budowaną lub frezowaniem nawierzchni poza pasem przeprowadzonych robót 

i wykonaniem górnej warstwy nawierzchni na całej szerokości drogi, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odbudowę uszkodzonych urządzeń odwodnienia (kratki ściekowe, kanały odprowadzające)  

 regulacja istniejących włazów, skrzynek ulicznych, słupków chodnikowych itp., 

 odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego dróg, ścieżek rowerowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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0.1 WO ST-00 Koszty dostosowania się do 

wymagań dodatkowych 

wynikających z zawartych 

umów z właścicielami 

nieruchomości na 

udostępnienie terenu na czas 

budowy 

ryczałt 1 0,00

0.2 WO ST-00 Koszty wykonania 

tymczasowej organizacji 

ruchu na czas robót, jej 

utrzymanie i likwidacja oraz 

zapewnienie przejezdności 

dróg publicznych i 

wewnętrznych

ryczałt 1

0.3 WO ST-00 Koszty obsługi geodezyjnej 

dla całości inwestycji

ryczałt 1

#ADR!

"Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania 

wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy 

Gospodarczej w Katowicach - część 1"

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP PR-0

KOSZTY OGÓLNE

Kod 

pozycji

Kod

CPV
Nr ST Dział/Temat Jedn. Ilość

Cena jedn. 

PLN
Wartość PLN

RAZEM ETAP PR-0
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1.1 45111000-8 ST-01 Rozebranie nawierzchni z  

kruszywa łamanego            

gr.40cm

m
2 175,00 0,00

0,00

Cena jedn. 

PLN

KANALIZACJA ODWODNIENIA STAWU UPADOWEGO

Wartość PLN

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

RAZEM ETAP PR-1

"Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania 

wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy 

Gospodarczej w Katowicach - część 1"

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP PR-1

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

CPV 45100000-8

Kod 

pozycji

Kod

CPV
Nr ST Dział/Temat Jedn. Ilość
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Etap I i II

2.1 45111000-8

45231000-5

ST-01      Wykonanie rowu 

umocnionego o przekroju 

typ 1 

m 170,40

2.2 45111000-8

45231000-5

ST-01      Wykonanie rowu 

umocnionego o przekroju 

typ 2 

m 487,96

2.3 45111000-8

45231000-5

ST-01      Wykonanie progu na rowie kpl 5,00

2.4 45111000-8

45231000-5

ST-01      Wykonanie brodu na rowie kpl 2,00

2.5 45111000-8

45231000-5

ST-01      Wykonanie przepustu              

dn:1000mm

kpl 1,00

2.6 45111000-8

45231000-5

ST-01      Wykonanie wylotu rowu do 

stawu

kpl 1,00

Etap III i IV

2.7 45111000-8

45231000-5

ST-01      Wykonanie rowu 

umocnionego o przekroju 

typ 1 

m 193,00

2.8 45111000-8

45231000-5

ST-01      Wykonanie brodu na rowie kpl 2,00

2.9 45111000-8

45231000-5

ST-01      Wykonanie przelewu do 

rowu

kpl 1,00

Nawierzchnie w obrębie 

stawu

2.10 45111000-8

45231000-5

ST-01      Wykonanie umocnienia 

brzegu zbiornika

m 240,00

2.11 45111000-8

45231000-5

ST-01      Podwyższenie brzegu             

0-40cm poprzez wykonanie 

nawierzchni utwardzonej 

kruszywem

m
2 710,00

2.12 45111000-8

45231000-5

ST-01      Podwyższenie brzegu           

0-40cm poprzez wykonanie 

nawierzchni nieutwardzonej 

- humus wraz z obsianiem 

trawą

m
2 1 780,00

"Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania 

wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy 

Gospodarczej w Katowicach - część 1"

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 

INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

CPV 45200000-9

Kod 

pozycji

Kod

CPV
Nr ST Dział/Temat Jedn. Ilość

Cena jedn. 

PLN
Wartość PLN

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP PR-2

PRZEBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH
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2.13 45111000-8

45231000-5

ST-01        

ST-02
Komora przelewowa 

dn:1000mm wraz z 

wyposażeniem 

technologicznym oraz 

umocnieniem skarp

kpl 1,00

2.14 45111000-8

45231000-5

ST-01        

ST-02
Kanały z rur PVC-U SN8 

d:315mm wykonane 

metodą wykopową wraz z 

robotami ziemnymi i 

towarzyszącymi 

m 41,17

2.15 45111000-8

45231000-5

ST-01        

ST-02
Kanały z rur PVC-U SN8 

d:200mm wykonane 

metodą wykopową wraz z 

robotami ziemnymi i 

towarzyszącymi

m 36,91

2.16 45111000-8

45231000-5

ST-01        

ST-02
Studnie prefabrykowane 

żelbetowe dn:1000mm 

wraz z robotami ziemnymi i 

towarzyszącymi  

kpl 1,00

2.17 45111000-8

45231000-5

ST-02 Włączenie do istn. studni - 

studnia S1.4 wraz z 

zabudową klapy zwrotnej 

PEHD dn:300mm

kpl 1,00

RAZEM ETAP PR-2

KANALIZACJA ODWODNIENIA STAWU UPADOWEGO
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3.1 45111000-8 ST-03 Odtworzenie nawierzchni z 

kruszywa łamanego            

gr.40cm

m
2 175,00 0,00

KANALIZACJA ODWODNIENIA STAWU UPADOWEGO

Cena jedn. 

PLN

ROBOTY ODTWORZENIOWE

Wartość PLN

RAZEM ETAP PR-3

"Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania 

wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy 

Gospodarczej w Katowicach - część 1"

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP PR-3

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 

INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

CPV 45200000-9

Kod 

pozycji

Kod

CPV
Nr ST Dział/Temat Jedn. Ilość
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#ADR!

0,00

#ADR!

#ADR!

#ADR!

Przedmiar Robót ETAP PR-3

Cena ofertowa netto[pln]:

"Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy systemu odprowadzania i zagospodarowania 

wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy 

Gospodarczej w Katowicach - część 1"

Przedmiar Robót PR
Wartość netto [pln]

Przedmiar Robót ETAP PR-0

Przedmiar Robót ETAP PR-1

Przedmiar Robót ETAP PR-2
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