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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne, wspodlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) dotyczacymi wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.:

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zbiornika
retencyjnego wod opadowych w rejonie ul. Drozdow i Kosciuszki w Katowicach”
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1. Wymagania Ogolne

Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

= Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu pod budowe kod CPV 45100000-8

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiorkowe.

= Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej kod CPV 45200000-9

ST-02 Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

ST-03 Roboty drogowe

ST-04 Roboty betonowe i zelbetowe.

»= Roboty instalacyjne w budynkach kod CPV 45300000-0

ST-05 Instalacje elektryczne i AKPIiA

1.2.2. Zakres zasadniczy

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z systemem zbiornikow retencyjnych
w rejonie ul. Drozdéw i Kosciuszki w Katowicach umozliwiajacej odprowadzenie wod opadowych ze zlewni.

Inwestycja obejmuje budowe zbiornikow retencyjnych podziemnych rurowych, wspolpracujacych z
zaprojektowanymi pompowniami wod deszczowych, ktore zapewniaja stale retencjonowanie wody do
wykorzystania do podlewania zieleni miejskiej w lokalizacjach:

e Zbiornik retencyjny ZB1, pompownia wod deszczowych STI-P1 — rejon ul. Kosciuszki, dziatka 98, 97
obreb 0003 Dz. Ligota, zabudowa zbiornika retencyjnego na kanale deszczowym kd800, zbiornik
retencyjny rurowy o érednicy DN1500mm, tacznej dtugosci L= 51,0m i pojemnosci Vz = 87,2m?
pompownia wod deszczowych o srednicy DN2000mm wraz z zasilaniem elektroenergetyczna,

e  Zbiornik retencyjny ZB2, pompownia wod deszczowych STII-P2 — rejon ul. Drozdow, dziatka nr 4/1 obregb
0003 Dz. Ligota, zabudowa zbiornikow retencyjnych na kanale deszczowym kd630, zbiorniki retencyjne
rurowe o srednicy 3xDN1500mm, lacznej dhugosci L=302,1m (kazdy zbiornik o dilugosci 100,7m) i
pojemnosci V=513,9m°, pompownia wod deszczowych o $rednicy DN2000mm wraz z zasilaniem
elektroenergetycznym.

W zwiazku z kolizja projektowanego zbiornika retencyjnego ZB2 w rejonie ul. Drozdéw z istniejaca kanalizacjg
sanitarng przewiduje si¢ jej przebudowe.

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zbiornika
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Ogolem do realizacji w/w zadania przewiduje sie¢ wykonanie 348,8m sieci, w tym:

= 90,0m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o S$rednicy DN800-200mm wraz z obiektami
sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi zelbetowymi o $rednicy DN1500mm oraz studniami
ekscentrycznymi PEHD DN1200mm,

* budowe uktadu zbiornikow podziemnych retencyjnych rurowych wraz z pompownia wod
deszczowych, ktore zapewnig state retencjonowanie wody do wykorzystania do podlewania zieleni
miejskiej o nastepujacych parametrach:

= Zbiornik retencyjny ZB1, pompownia wod deszczowych STI-P1 — rejon ul. Kosciuszki,
zbiornik retencyjny rurowy o S$rednicy DN1500mm facznej dhugosci L=51,0m i
pojemnosci Vz4=87,2m3, pompownia wod deszczowych o $rednicy DN2000,

= Zbiornik retencyjny ZB2, pompownia wod deszczowych STII-P2 — rejon ul. Drozdéw,
zbiorniki retencyjne rurowe o $rednicy 3xDN1500mm, tacznej dtugosci L=302,1m (kazdy
zbiornik o dlugoéci L=100,7m) i pojemnosci V;,=513,9m?, pompownia wod deszczowych
o §rednicy DN2000,

» 120,0m kabel zasilajagcy na napiecie 1kV typu YKYzo 4x10mm? wraz z szafkami zasilajaco-
sterowniczymi do pompowni wod deszczowych STI-P1 — ul. Kosciuszki, STII-P2 — ul. Drozdéw,

= 138,8m przebudowy kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN400mm wraz z obiektami sieciowymi tj.
studniami rewizyjnymi zelbetowymi o $rednicy DN1200mm,

= 132,0m likwidacja istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

= projektowany zjazd do zbiornika retencyjnego ZB2 oraz droga dojazdowa do zbiornikow
retencyjnych ZB1, ZB2

= odtworzenie nawierzchni istniejacych drog w pasie planowanych rob6t budowlano-montazowych.

1.2.3. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze — zorganizowaé zaplecze
budowy, wytyczy¢ trasy przebiegu rurociagéw i posadowienie obiektow, wycia¢ lub zabezpieczy¢ drzewa
kolidujace z planowanymi robotami oraz dokonaé rozbiorek (drog, przewodow, studni i innych elementow
istniejgcych sieci) koniecznych do wykonania prac.

W ramach rob6t tymczasowych i towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacje ruchu na czas robdt, wykonaé
wykopy (pod rurociagi, obiekty sieciowe i inne) wraz instalacjami odwodnieniowymi i obnizajacymi poziom wod
gruntowych, odcinkowe wymiany podtoza i wzmocnienia gruntéw, zabezpieczenia wykopow i istniejacych instalacji
wykona¢ projektowane drogi i place oraz odtworzy¢ drogi i place, przywroci¢ do stanu pierwotnego obszary
prowadzenia robot oraz ogrodzi¢ i zagospodarowac tereny wlasciwych obiektow.

Po zakonczeniu robot nalezy zlikwidowac zaplecze Wykonawcy i przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.
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1.3. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zaméwienia
KOD CPV NAZWA WSZ NR ST
45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
45200000-9 | BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ

| WODNEJ

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, drog, lotnisk i

kolei, wyr6wnanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciaggow ST-02
45231000-5 - . e e

komunikacyjnych i linii energetycznych

ST-03

45233000-9 Roboty w zqkre5|e ‘konstru’owanla, funda}mentowama oraz ST-04

wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45300000-0 | ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ST-05
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

1.4. Informacje o Placu Budowy

1.4.1. Lokalizacja

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w dzielnicy Brynow na terenie osiedla Zgrzebnioka w Katowicach w
dwoch lokalizacjach:

- wzdhuz ul. Kos$ciuszki,
- wzdhuz ul. Drozdow.

Obszar zlewni osiedla Zgrzebnioka jest ograniczony od pétnocy i wschodu ulicg Zgrzebnioka, od potudnia rzeka
Ktodnicg, od strony zachodniej granice stanowi ul. Kosciuszki.

Przedmiotowy teren ze wzgledu na swojg atrakcyjne potozenie, zostal maksymalnie wykorzystany pod zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinng i wielorodzinna oraz ustugi.

Przedmiotowe przedsigwzigcie posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

- Zbiornik retencyjny ZB1 - Uchwata Rady Miasta Katowice nr X/216/19 z dn. 25.07.2019r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w
Katowicach — lokalizacja zbiornika na dziatce 0 symbolu 4ZP1 — teren zieleni urzadzonej izolacyjnej,

- Zbiornik retencyjny ZB2 — Uchwala Rady Miasta Katowice nr XXI/438/08 z dn. 28.01.2008r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru polozonego w rejonie ulic: Kosciuszki,
Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach — lokalizacja zbiornika na dzialce o symbolu 43MW — teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
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5/ ZIGRZIEBNIOKA

Rys. Lokalizacja inwestycji (Zréodlo: geoportal.gov.pl)

1.4.2. WarunKki gornicze

Zgodnie z uzyskang informacjg z Okregowego Urzedu Gorhiczego w Katowicach nr KAT.5122.770.2019 z dn.
16.10.2019r. oraz Polskiej Grupy Goérniczej Oddziat KWK Wujek nr 61/TMG/MGM/RC/122/460/19/3761 z dn.
20.11.2019r. w sprawie informacji o warunkach geologiczno-gérniczych rozpatrywany obszar potozony jest na
terenie gorniczym.
Informacja o warunkach geologiczno-gorniczych nr 122/19 PGG Oddziat KWK Wujek
Planowana inwestycja budowlana potozona jest na terenie oraz obszarze gorniczym KWK Wujek w rejonie w
ktorym z uwagi na uwarunkowania techniczno-ekonomiczne czasowo wstrzymano prowadzenie podziemnej
eksploatacji gorniczej poktadéw wegla kamiennego mogacej oddziatywaé na w/w teren planowanej inwestycji.
Teren projektowanej inwestycji w zakresie przedstawionym na zalaczonej mapie znajduja si¢ w strefie wychodni
uskokow ,,Ktodnickich” (stref¢ zaznaczono szrafura koloru niebieskiego). W roku 1959 oraz 1977 w sasiedztwie
opiniowanego terenu, stwierdzono wystgpowanie deformacji niecigglych terenu w postaci progoéw. Powyzsze
deformacje nieciagte do dnia dzisiejszego nie ulegly dalszej aktywacji.
W przypadku przedtuzenia obowigzujacej koncesji oraz ewentualnego przystgpienia po 2025 roku przez KWK
Wujek do eksploatacji zt6z w obszarze gérniczych ,,Katowice-Brynow” i ,Stara Ligota I” nie wyklucza si¢
wystgpienia wplywow o wielkosci:

- ze wzgledu na wskaznik deformacji Emax<l,5mm/m, Tmax<2,5mm/m, Rmin>20,0km prognozuje si¢

wystgpienie pierwszej kategorii terenu gorniczego,

- prognozowane obnizenia terenu moga wynies¢ Wmax=0,1m,

- brak wystepowania szkodliwych wstrzaséw parasejsmicznych wywotanych dziatalnoécia goérnicza PGG

S.A. Oddziat KWK Wujek,

- stosunki wodne nie ulegng zmianie,

- moga wystapi¢ inne czynniki stanowiace zagrozenie dla rozpatrywanej inwestycji: strefa wychodni uskokéw

,,Klodnickich”,

- W rejonie rozpatrywanej inwestycji nie wystepuja ztoza innych kopalin,
Informacja o warunkach geologiczno-gorniczych nr 398/2019 PGG Oddziat KWK Murcki-Staszic
Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terenow gorniczych nalezacych do KWK Murcki-Staszic
oraz w granicach terenu gorniczego ,,Katowice-Brynow-Ligota” nalezacego do KWK Wujek, w rejonie ktérym
KWK Murcki-Staszic nie planuje prowadzenia podziemnej eksploatacji gorniczej podktadow wegla kamiennego
oddziatujacych na wiw teren.
W wyniku dotychczasowej eksploatacji gorniczej kopalni Murcki-Staszic wystepuja nastgpujace zagrozenia dla
projektowanej inwestycji: nie wystepuja.
Prognozuje si¢ wystapienie nastepujacych wpltywow od projektowanej dziatalnosci gorniczej KWK Murcki-Staszic
na powierzchni¢ opiniowanego terenu w miejscu lokalizacji inwestycji:
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- ze wzgledu na wskaznik deformacji Emax<-mm/m, Tmax<-mm/m, Rmin>-km, prognozuje si¢
wystapienie — Kategorii terenu goérniczego,

- prognozowane obnizenia terenu moga wynie§¢ Wmax=-m,

- istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzasow pochodzenia gorniczego wywotujacych przyspieszenia drgan
powierzchni o intensywnosci drgan odpowiadajacych ,,I” stopniowi w Gorniczej Skali Intensywnosci Drgan
GSIGZWKW - 2012 — przy maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgan poziomych gruntu do
300mm/s2

- nie prognozuje si¢ zmian stosunkow wodnych w rejonie inwestycji

- nie wystgpuja inne czynniki stanowiace zagrozenie dla przedmiotowego terenu.

1.4.3. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacje¢ Geologiczno-Inzynierska sporzadzono na podstawie zatwierdzonego Projektu Robdt Geologicznych:
»Projekt robot geologicznych dotyczacych okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla zadania — Budowa
zbiornika retencyjnego wod opadowych w rejonie ul. Drozdéow i Kosciuszki w Katowicach, wykonanego przez
firm¢ Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski s.c., zatwierdzonego decyzja przez Prezydenta Miasta Katowice
nr BG.6540.39.2019.SD z dn. 16.01.2020r. oraz ,Planu Ruchu Zaktadu Gorniczego wykonujacego roboty
geologiczne niepodlegajace na badaniach geofizycznych wymagajacych uzycia $rodkéw strzalowych dotyczacego
okreslenia geologiczno-inzynierskich warunkow posadowienia na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego wod
opadowych w rejonie ul. Drozdow i Kosciuszki w Katowicach” wykonanego przez Z. Markielowski,
zatwierdzonego decyzja Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Katowicach nr KAT.9206.18.2020 z dn.
27.03.2020r.

Uzyskano decyzje Prezydenta Miasta Katowice nr BG.6541.14.2020.SD z dn. 31.07.2020r. zatwierdzajaca
Dokumentacj¢ Geologiczno-Inzynierska.

Teren projektowanych badan pod wzgledem fizycznogeograficznym, nalezy do mezoregionu: Wyzyna Katowicka
(rejon nr 341.13 wg podziatu regionalnego Polski J. Kondrackiego), nalezacego do makroregionu Wyzyna Slaska
(341.1), Podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska (341). Powierzchnia terenu robot zapada z pétnocny na potudnie.

Rzedne niwelacyjne wynosza od 292,8 (otwor nr 1) do 294,5 m npm ( otwor nr 5). Obszar badan nie lezy w obszarze
zagrozonym ruchami masowymi, w tym zagrozeniem osuwiskowym. Obszar badan nie lezy w granicy Gtéwnego
Zbiornika Wod Podziemnych. Teren badan lezy poza zasi¢giem obszarow zagrozonych podtopieniami.

Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych wiercen i badan laboratoryjnych, stwierdzono, ze do glebokosci rozpoznania, t.
6,0 m i 10,0 m ppt. w podtozu gruntowym projektowanej inwestycji mozna wydzieli¢ trzy serie litologiczno-
genetyczne, ktore dalej nazywa si¢ seriami geologiczno-inzynierskimi.

Sa to:

e | seria geologiczno-inzynierska — plejstocenskie niespoiste utwory rzeczno-peryglacjalne (Qpf)
e |l seria geologiczno-inzynierska — plejstocenskie spoiste utwory zastoiskowe (Qpl)
o |ll seria geologiczno-inzynierska — osady karboniskie (C).

Plejstocenskie utwory rzeczno-peryglacjalne (Qpf) — zalegaja w otworach nr 1, 2, 3 i 4. Pod wzgledem
wyksztatcenia litologicznego stanowia je piaski $rednie, piaski $rednie zaglinione, piaski drobne, zwiry i pospotki.
Sa to grunty rodzime, mineralne wilgotnei nawodnione w stanie $rednio zaggszczonym.

Plejstocenskie spoiste utwory zastoiskowe (Qpl) — zalegaja we wszystkich otworach. Pod wzgledem wyksztatcenia
litologicznego stanowig je grunty spoiste — gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny zwiezte, gliny, gliny pylaste,
gliny piaszczyste zwiezte, pyty, ity i ity pylaste. Sg to grunty rodzime, mato wilgotne w stanie potzwartym i
twardoplastycznym.

Karbonskie osady (C) — stanowig spag rozpoznanego podloza i kontynuujg sie do glebokosci prowadzonego
rozpoznania tj. 6, 0 m i 10,0 m ppt. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego stanowig je ity i ity pylaste. Sa to
grunty rodzime, mato wilgotne w stanie twardoplastycznym.

Warunki wodne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gleboko$ci 6,0 m i 10,0 m ppt. stwierdzono jeden ciggly poziom wod
gruntowych w rejonie zbiornika nr 2. Woda gruntowa charakteryzuje sie zwierciadtem naporowym. Warstwe
wodonos$ng stanowia utwory czwartorzedowe - niespoiste osady rzeczno-peryglacjalne.

Wode gruntowg nawiercono w przedziale gleboko$ci 4,5 — 7,2 m ppt. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢ w
przedziale gigbokosci 2,8 — 4,5 tj. w =zakresie rzednych289,6 - 290,6 m npm. Jest to poziom wod
przypowierzchniowych, zaleznych od intensywnos$ci opadow atmosferycznych. Nalezy przyjac, ze poziom wod
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moze si¢ waha¢ +0,5 m (wylaczajgc okresy powodziowe). Obecny stan (z okresu wykonanych wiercen) nalezy
przyja¢ jako $redni. W rejonie otwordw nr 1, 2, 3, 4 stwierdzono delikatne sgczenia w przedziale gtebokosci 3,8 - 6,5
m. W okresach z duzg ilo$cig opadow moze nastapi¢ wzrost iloci oraz intensywnosci sagczen wod gruntowych.

Geotechniczna charakterystyka gruntow

Z analizy obecnie przeprowadzonych wiercen, badan terenowych (badania makroskopowe gruntéw) oraz badan
laboratoryjnych, w podtozu na zbadanym terenie wydzielono trzy serie litologiczno-genetyczne, ktore dalej nazywa
sie warstwami geologiczno—inzynierskimi.

Dla warstw geologiczno—inzynierskich (wylaczajac nasypy antropogeniczne i gleb¢) podano charakterystyczne
warto$ci parametrow geotechnicznych, okreslone na podstawie badan makroskopowych oraz badan laboratoryjnych
gruntow metodami A i B, wg p. 3.2.PN 81/B 03020. Parametry geotechniczne zostaly usrednione na podstawie
wynikow uzyskanych z badan laboratoryjnych i badan terenowych.

Jako ceche wyrdzniajagcg przyjeto stopien plastycznosci IL(n) dla gruntéw spoistych, natomiast dla gruntow
niespoistych stopien zageszczenia ID(n).

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych (z wylaczeniem gruntéw antropogenicznych i gleby) dla
wydzielonych warstw geologiczno — inzynierskich zestawionow tabeli nr 1 zalgczonej do niniejszego opracowania.

| — plejstocenskie osady rzeczno-peryglacjalne (Qpf)

Seria zalega w otworach nr 1, 2, 3 i 4. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego stanowig ja piaski $rednie, piaski
srednie zaglinione, piaski drobne, zwiry i pospotki. Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych naleza do gruntow dobrze
i bardzo dobrze przepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji przyjeto dla nich k= 10-5 -10-4
m/s. Ze wzglgdu na zréznicowane uziarnienie seri¢ podzielono na dwie podwarstwy:

IA- - podwarstw¢ buduja osady wyksztalcone jako piaski $rednie, piaski $rednie zaglinione
i piaski drobne. Sa to grunty wilgotne w stanie $rednio zageszczonym. Obliczono dla nich
(na podstawie postepu zaglebienia koncowki przewodu wiertniczego) charakterystyczng warto$é stopnia
zageszezenia | D(n) = 0,45.

IB - podwarstwe buduja osady wyksztalcone jako zwiry 1 pospotki. Sg to grunty nawodnionew stanie $rednio
zagegszezonym. Obliczono dla nich (na podstawie postepu zaglebienia koncoéwki przewodu wiertniczego)
charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenial D(n) = 0,45.

Il — plejstocenskie osady zastoiskowe (Qpl)

Seria zalega we wszystkich otworach. Seri¢ osadéw tych buduja grunty, ktore pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych
nalezg do gruntéw potprzepuszczalnych. Orientacyjne warto$ci wspotczynnika filtracji wynosza k=10-7-10-6 m/s.
Grunty warstwy réznig sie wilgotno$ciag a Co za tym idzie stanem oraz wilasciwosciami fizyko-mechanicznymi.
Podzielono je na dwie podwarstwy:

1A - podwarstwe budujg osady wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Sg to grunty mato wilgotne, w
stanie potzwartym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng warto$¢ stopnia
plastycznos$cei | L(n) = 0,00.

IIB - podwarstwe buduja osady wyksztatlcone jako gliny piaszczyste, gliny zwigzle, gliny, gliny pylaste, gliny
piaszczyste zwigzle, pyly, ity i ity pylaste Sa to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym i mato wilgotne
na granicy wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Przyjeto dla nich (na podstawie badan
makroskopowych) charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci | L(n) = 0,15.

Il — karbonskie osady (C) — stanowia spag rozpoznanego podtoza i kontynuujg si¢ do glebokosci prowadzonego
rozpoznania tj. 6,0 i 10,0 m ppt. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego stanowig je ity i ily pylaste. Pod
wzgledem wilasnosci filtracyjnych nalezg do gruntow nieprzepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspotczynnika
filtracji przyjeto dla nich w przedziale: k<10-8 m/s. Sg to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym.
Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng warto$¢ stopnia plastycznosci | L(n) =
0,05.

Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich

Na podstawie materialdow z wiercen, badan oraz analizy map przedmiotowych mozna dokonaé¢ oceny warunkow
geologiczno-inzynierskich panujgcych w obrebie rozpoznanego obszaru. Warunki geologiczno-inzynierskie
projektowanej inwestycji, zgodniez Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
nalezy zaliczy¢ do 111 kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych ze wzgledu na
lokalizacje obiektu w obszarze gérniczym Katowice — Brynow nalezgcego do KWK Wujek.

Przypowierzchniowa warstwe badanego terenu stanowig nasypy antropogeniczne w rejonie otworow 4 i 5 o
miazszosci 0,5 m. Sa to grunty nienosne. Ze wzgledu na wystapienie osadow antropogenicznych, sporzadzono mapg
migzszo$ci nasypow antropogenicznych (zat. nr7.1-7.2). Ponizej nasypéw i gleby stwierdzono zaleganie
niespoistych osadéw rzeczno-peryglacjalnych w stanie $rednio zaggszczonym (warstwa nr ). Niespoiste osady

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zbiornika
retencyjnego wéd opadowych w rejonie ul. Drozdéw i Kosciuszki w Katowicach”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00 Wymagania ogdine ST-00/ 10

rzeczno-peryglacjalne sa to grunty nosne, o korzystnych parametrach geotechnicznych, nadajace si¢ do
bezposredniego posadowienia fundamentow. Strop gruntdow no$nych przedstawiono na mapie wystgpowania
podtoza nos$nego (zat. nr 10.1.-10.2). Spoiste osady zastoiskowe (warstwa nr Il) w stanie polzwartym i
twardoplastycznym sa to grunty nosne, o korzystnych parametrach geotechnicznych. Grunty warstwy nr Il
charakteryzuja si¢ wiasno$ciami tiksotropowymi. W skutek drgan grunty te moga si¢ uptynnia¢, powodujac znaczne
pogorszenie wiasnosci mechanicznych. W zwiazku z tym prace wymagajace uzycia sprzetu powodujacego wibracje,
nalezy minimalizowaé i prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia.

W spagu jako gltéwne podloze rozpoznano karbonskie ity (warstwa III). Stanowig ja spoiste osady ilaste o
wiasciwosciach silnie peczniejacych. Zaleca si¢ grunty te (w wykopach) chroni¢ przed przedostaniem si¢ do nich
wod opadowych iroztopowych. Stagnacja wod w wykopach moze powodowaé rozmakanie, pgcznienie,
uplastycznienie si¢ gruntdw podloza. Iy, sa to grunty o specyficznych wlasciwosciach wynikajacych z ich
ekspansywnego charakteru, czyli reaguja p¢cznieniem lub skurczem w zaleznosci od zwickszenia lub zmniejszenia
wilgotnos$ci. Grunty te w stanie potzwartym i twardoplastycznym, jakie zostaty stwierdzone w badanym podtozu,
charakteryzuja si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi. Wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
(opady, nastonecznienie, zamarzanie, odmarzanie) pogarszajg swoje wihasciwosci fizyko-mechaniczne i obnizaja
swoja no$no$¢. Takie zachowanie gruntu moze powodowaé przemieszczenie podtoza — podniesienie i osiadanie — a
tym samym wywiera¢ negatywny wplyw na obiekty posadowione w ich strefie. Nalezy o tym pamigtac i w trakcie
wykonywania robot ziemnych (oraz na etapie eksploatacji obiektu) i odpowiednio odprowadzi¢ wody gruntowe, jak
i wody opadowe. Strop gruntdéw nieprzepuszczalnych przedstawiono na mapie wystgpowania stropu utworow
nieprzepuszczalnych (zal. nr 9.1-9.2).

Sporzadzono takze mapg¢ warunkow budowlanych w poziomie posadowienia tj. na giebokosci 1,4 m (zat. 11.1-11.2)
i glgbokosci 4,5 m (zat. 11.1a-11.2a) z naniesiong no$nos$ciag gruntéw i hydroizohipsami czwartorzedowego poziomu
wod podziemnych. Warunki budowlane okre$lono na podstawie gruntdéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu
posadowienia.

Wykonano mape z naniesionymi osadami na 1 metrze (zat. nr 8.1-8.2).

WhioskKi

- Dla rozpoznania i udokumentowania podioza projektowanej inwestycji wykonano5 otworéw wiertniczych do
glebokosei 6,0 m i 10,0 m. Laczny metraz wiercen wyniost 42,0 mb.

- Obszar badan charakteryzuja skomplikowane warunki gruntowo-wodne ze wzgledu na wystepowanie obszaru
gorniczego Katowice — Brynow nalezacego do KWK Wujek.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych, uwzgledniajac stwierdzone
skomplikowane warunki gruntowo-wodne przyjeto III kategori¢ geotechniczna.

- W trakcie wykonywania robot geologicznych pobrano 5 probek gruntu, dla ktéorych wykonano badania
laboratoryjne.

- Zbadane grunty podtoza rozpatrywanego terenu ujeto w warstwy geologiczno-inzynierskie. Podstawa podziatu sg
wydzielenia geologiczne, wyniki makroskopowych i laboratoryjnych badan gruntow.

- Dla nasypow niebudowlanych i gleby nie wyznaczono charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych.
Sa to grunty nieno$ne, nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycji.

- Na powierzchni stwierdzono warstwe gruntéw antropogenicznych w rejonie otworow 4 i 5 0 migzszosci 0,5 m.
Ponizej nasypow zalegaja czwartorzedowe niespoiste utwory rzeczno-peryglacjalne (warstwa nr I), czwartorzgdowe
spoiste utwory zastoiskowe (warstwa nr II) oraz karbonskie osady (warstwa nr 111).

- W trakcie wykonywania prac wiertniczych do glebokosci 6,0 m i 10,0 m ppt. stwierdzono jeden ciaggly poziom wod
gruntowych w rejonie zbiornika nr 2. Woda gruntowa charakteryzuje sie zwierciadtem naporowym. Warstwe
wodonos$ng stanowia utwory czwartorzedowe - niespoiste osady rzeczno-peryglacjalne.

- Wodg gruntowa nawiercono w przedziale gtebokosci 4,5 — 7,2 m ppt. Zwierciadlo wody gruntowej stabilizuje sigw
przedziale glgbokosci 2,8 — 4,5 tj. w zakresie rzednych289,6 - 290,6 m npm.

- Jest to poziom wod przypowierzchniowych, zaleznych od intensywno$ci opadéw atmosferycznych. Nalezy
przyja¢, ze poziom wod moze si¢ waha¢ +£0,5 m (wylaczajac okresy powodziowe). Obecny stan (z okresu
wykonanych wiercen) nalezy przyjac jako sredni.

- W rejonie otwordow nr 1, 2, 3, 4 stwierdzono delikatne saczenia w przedziale glgbokoscei 3,8 - 6,5 m. W okresach z
duza iloscig opadow moze nastgpi¢ wzrost iloSci oraz intensywnosci saczen wod gruntowych.

- Podczas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy $cisle stosowaé si¢ do postanowien PN-B-
06050/1999, PN-S-02205:1998 oraz do pkt. 2.4 PN-81/B-03020 i z nimi zwigzanych.

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zbiornika
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1.4.4. Informacja o obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia

w zasiegu oddziatywania przedsiewzigcia nie znajduja sie tereny chronione
w my$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).

Sposrod form podlegajacych ochronie na podstawie ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr
92 poz. 880) w poblizu przedsiewzigcia nalezy wyroznic:

1. Rezerwaty przyrody;

a. Ochojec, w odlegtosci ok. 2,9km,

b. Las Murckowski, w odlegtosci ok. 5,9km
2. Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe
Szopienice Borki, w odlegtosci ok. 7,7km,
Zrodia Klodnicy, w odleglosci ok. 1,4km,
Uroczysko Buczyna, w odlegtoéci ok. 3,6km,
Wzgbrze Kamionka w odlegtosci ok. 7,6km,
Dolina Jamny w odleglosci ok. 8,0km.

PoooTe

Rys. 2. Lokalizacja przedsigwzigcia na tle granic obszaréw chronionych
/http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
W przypadku wymienionych wyzej form ochrony przyrody nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek oddziatywania
zaréwno na etapie eksploatacji jak i realizacji inwestycji.

1.5. Przekazanie Placu Budowy

Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposob podany w Umowie.

1.6. OkreS$lenia podstawowe

Uzyte w ST okre§lenia podstawowe zgodne sg z definicjami okre$lonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy z dnia
7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016), w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych
(Dz.U.04.92.881) oraz §1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U 04.202.2072).

Pozostate okreslenia podstawowe:

—  specyfikacja techniczna - oznacza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych;

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zbiornika
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stal kwasoodporna (w skrocie k.o.) — stal odporna na korozj¢ o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-
EN 10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020);
klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fe eyl fexcuve (NP C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na $ciskanie.
Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie
okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150mm i wysokosci 300 mm
(fekey1) lub na probkach szesSciennych o boku 150mm (fekcune). Jezeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o
betonie oznaczonym za litera B i symbolem cyfrowym (wg nieobowiazujacej normy PN-B-06250) nalezy przez
to rozumie¢ beton klasy C fe cube. Np 0znaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20;
uzywane skroty nalezy czytac nastepujaco:

= AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa

= AKPIA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

= BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

= CD - Centralna Dyspozytornia

= DN - Oznacza wymiar rowny $rednicy wewngetrznej rury w milimetrach
= D - Oznacza wymiar $rednicy zewnetrznej

= DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa

= IP - Stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego
= nN - Niskie napigcie

= PZ] - Program zapewnienia jakosci

=  SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

= SN - Srednie napiecie

= ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlanych
= STG - Stacja transformatorowa gléwna

= STO - Stacja transformatorowa oddziatowa
= WLZ - Wewngtrzna linia zasilajaca
= CPV - Wspdlny stownik zamowien.

1.7. Projekt budowlany

Zamawiajacy jest w posiadaniu projektu budowlanego (w rozumieniu Prawa Budowlanego) wraz z pozwoleniem na
budowe. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z Umowa.

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Kwoty Umowy, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne
i projekty czgsci Robot:

a) projekt zagospodarowania terenu zaplecza budowy,

b) projekt organizacji i technologii robot dla cato$ci Umowy; projekt ten winien by¢ spojny z Programem
(Systemem) Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Harmonogramem dostarczanym zgodnie z Umowa,

c) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

d) zamienne projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na
zajecie pasa drogowego.

e) Wykonawca winien opracowa¢ takie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzna za niezbedne do
realizacji robot budowlano-montazowych. Dotyczy to szczegdlnie opracowan:
- powykonawcza dokumentacja budowy szczegdtowo opisana w punkcie 1.8.11 niniejszej ST,
- wszelkie dokumenty niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.8.1. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ powykonawcza budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowia:

a)

b)

c)

Projekt Budowlany, Rysunki Robdt i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzona na

poszczegodlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza (w tym karty studni, wykazy

wspotrzednych, szkice polowe w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej

terenu (w liczbie okre$lonej przez Inspektora Nadzoru),

oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zbiornika
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— o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
d) pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa budowlanego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w formie cyfrowej (np. pliki PDF) ponizsze dokumenty powykonawcze:

= geodezyjne szkice powykonawcze ( suma sieci z podzialem na $rednice na poszczegdlnych
arkuszach)

= Karty studni, hydrantow, zasuw

= skan mapy zasadniczej z naniesionym pomiarem powykonawczym sieci

= projekt zagospodarowania terenu z naniesieniem ewentualnych zmian nieistotnych

=  protokodt odbioru technicznego

= protokdt z inspekeji TV

= protokdt préb szczelnosci

=  protokodt badan zageszczenia gruntu

= tabelaryczne zestawienie przylaczy

» oryginaly o$wiadczen wlascicieli nieruchomosci (na ktorych prowadzone byly roboty) o
przywrdceniu tych nieruchomosci do stanu pierwotnego

= w przypadku zajgcia dzialek nalezacych do Miasta Katowice Iub Skarbu Panstwa,
zlokalizowanych poza pasem drogowym dostarczy¢ 4 egz. mapy powykonawczej opieczgtowane
przez uprawnionego geodet¢ z naniesiong lokalizacja wybudowanej sieci wrysowang na mapeg
ewidencyjnag (dla celu ustanowienia shuzebnosci przesytu)

Wykonawca dostarczy geometri¢ obiektow sieci kanalizacyjnej zapisang w formacie DXF/DWG oraz (jesli istnieje
taka mozliwos$¢) w formacie SHP.
= dane opisowe (atrybuty opisowe) obiektow mapy zasadniczej nalezy umie$ci¢
w tych samych plikach DXF/DWG, w ktorych znajduja si¢ dane geometryczne lub SHP (jesli
istnieje taka mozliwos¢) w pliku DBF

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do przegladu powykonawcza Dokumentacje Budowy na 7 dni przed
rozpoczeciem Odbioru Koncowego w tym atesty, deklaracje zgodnosci na wszystkie zabudowane urzadzenia .

1.8.2. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagaja przed ich zastosowaniem przegladu i zatwierdzenia ze strony
Inspektora Nadzoru zgodnie odpowiednimi z zapisami w Umowie, a takze zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego.
O ile postanowienia szczegbtowe nie mowiag inaczej, Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowac i dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru do przegladu i zatwierdzenia w liczbie 5 kpl.

1.9. Zgodnos$é Robot z Umowg

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inspektora Nadzoru, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty i urzadzenia bedg zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy Materiatow i Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreSlonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Umowa i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowe) wyrobé6w budowlanych i urzadzen oraz inne
okreslenia mogace jednoznacznie wskazywa¢ konkretnego producenta/dostawce/wytworce, uzyte w
Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Przedmiarze maja wylacznie na celu dokladne opisanie przedmiotu zamowienia i powinny
by¢ uznane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréw materialow lub wyrobéw budowlanych i
urzadzen.

Wszystkie urzadzenia wymienione w specyfikacji podane sa jako przykladowe i moga by¢ zastapione innymi
o rownowaznych parametrach. Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt
realizuje konkretny ciag technologiczny, wigc dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen réwnowaznych co do ich
cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej
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powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i
wyrobéw zastosowanych w dokumentacji.

W kazdym takim przypadku moga zosta¢ zastosowane inne rOwnowazne materialy lub wyroby budowlane i

urzgdzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadajacych cechy fizyczne umozliwiajgce

zabudowe w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobow determinujacych réwnowazno$¢ podano ponizej:

= dla urzadzen/instalacji/sieci technologicznych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktére posiada
rownowazne takie parametry jak: punkt pracy, przepustowo$¢, wydajnosé, wysokos¢ podnoszenia, moc
silnika i jego sprawnos$¢ energetyczna, trwalos$¢, skutecznos¢ oczyszczania Sciekéw, dopuszczalny poziom
halasu, wykonanie materialowe (w tym wspélczynnik chropowatosci k, rozszerzalno$¢ liniowa),
parametry wytrzymalosciowe materialow oraz wyposazenie dodatkowe,

= dla urzadzen/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za ré6wnowazne bedzie uwazane takie ktére posiada
réwnowazne takie parametry jak: moc, sprawnos¢, klasa zabezpieczenia IP,

= dla obiektéw/elementéw/wyrob6w budowlanych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktére posiada
réwnowazne takie parametry jak: wytrzymalo$¢ na Sciskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymalo§¢ na
zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepno$é¢, odpornos¢ na cisnienie wody (od strony pozytywnej i
negatywnej), wspolczynnik oporu dyfuzyjnego, odpornos¢ chemiczna, czas utwardzania, konsystencja,
ciezar wlasciwy, twardos¢ A, odksztalcalnos$é, temperatura stosowania,

Za rownowazne beda uwazane rowniez urzadzenia i materialy ktérych parametry odbiegaja w zakresie £5%

od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umozliwiajacych ich zabudowe w

projektowanej lokalizacji.

1.10. Zgodno$¢ Robét z Normami

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s odno$niki do Norm. Normy te winny by¢ traktowane
jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami,
w ktorych sg wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepiséw przedstawiono w p.10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktore majg zwigzek z wykonaniem prac
objetych Umowsa i stosowania ich postanowien na roéwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisOw podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty w punktach 10 poszczegdlnych ST.

1.12. Bezpieczenstwo budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczenstwa okreslonych w Warunkach
Umowy i niniejszej ST. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych ponizej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Umowy.

1.12.1. Wymagania ogdlne

Obiekty budowlane nalezy budowacé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy:
a) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
b) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegOlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekow 1 odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,
c) ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrgbnych przepisach,
d) ochrone dobr kultury,
e) ochrong¢ uzasadnionych interesow 0sob trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich winna obejmowac w szczegdlnosci:
a) zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
b) ochrone przed pozbawieniem:
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— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze §rodkéw lacznosci,
— doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
c) ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie,
d) ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektoéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych
w przepisach.

1.12.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne be¢da sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot lub przez personel Wykonawcy.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:
— no$no$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,
— ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,
— mozliwo$¢ ewakuacji ludzi,
a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
a) przepisoOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnoscei:
— zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
— warunki wyposazania budynkow lub ich cze$ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale
urzadzenia gasnicze,
— zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
— wymagania dotyczace drog pozarowych,
b) wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegodlno$ci zasad ustalania:
— gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
— klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
— niepalnosci materiatéw budowlanych,
— stopnia palno$ci materiatéw budowlanych,
— dymotworczos$ci materiatow budowlanych,
— toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatlow.

1.12.3. Bezpieczenstwo w zaKresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Obiekty realizowa¢ z takich materialow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

— wydzielania si¢ gazoéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadoéw w postaci statej lub cieklej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i drgan.
W szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :

— Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844).
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Umowy.

.e

1.12.4. Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwiagzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zZniszczenia catosci lub czesci obiektu,

— przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesSci budynkéw, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetniaé warunki zapewniajace nie przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz
stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji. Stany
graniczne nos$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.
Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:

— lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktore moga ujemnie wptywac na przydatno$¢ uzytkows, trwatosé
i wyglad konstrukcji, jej czgsci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czgsci budynku,

— odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wpltywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnos$é uzytkowa,
wiaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czgéci nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wykonczenia,

— drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wozniesienie obiecktu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu Iub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.12.5. Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkoéw w trakcie uzytkowania.

1.12.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13. Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty Przekazania Placu Budowy do daty bezusterkowego Odbioru Koncowego Robot. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu bezusterkowego Odbioru Koncowego Robdt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru
Konficowego Robédt. Z chwilg przejgcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostal pod budoweg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wilascicieli
lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z
dokumentacja fotograficzna, sposdb zabezpieczenia wykopdw, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych,
wykonania drég montazowych i wszelkie szczegélowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajqce, opiniujqce oraz
wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowq sieci kanalizacji deszczowej.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robo6t wraz z Placem Budowy nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Kwocie Umowy.

1.13.1. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy w ramach Kwoty Umowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Lokalizacj¢ i ilos¢ Zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Programu — projektu
organizacji 1 technologii robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura beda znajdowac si¢ na lub w sasiedztwie
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
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budowy zaplecza, obstugi i ochrony przez caty czas trwania budowy i rozbiorki, wlaczajac w to koszty pozwolen
i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych medidow zgodnie
Z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robdt optatami.

1.14. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.15. Wymagania dotyczace Zaplecza Zamawiajacego
Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru w ramach Kwoty Umowy.
1.16. Informacja na terenie budowy

1.16.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej Budowy oraz ogloszenia zgodnego z w/w rozporzadzeniem.

1.16.2. Tabliczki znamionowe

Urzadzenia (pompy) beda posiadaly tabliczki znamionowe lub inny trwaly opis, niezb¢dny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbgdne
do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

2. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WEASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania podstawowe

Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamoéwienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
szczegotowe informacje dotyczace zrodta pochodzenia materiatow, urzadzen koniecznych dla realizacji Robot,
a nieuwzglednionych w Wykazach. Wykonawca nie ztozy zamoéwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiatow z konkretnego zrodta nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrodta maja taka akceptacje.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy musza byé:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru,

— nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu Urzadzenia tabliczke znamionows

wykonana ze stali nierdzewnej.

2.2. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatlow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce

warunki:

— Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badZz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
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materiatbw do innych robot, niz te, dla ktéorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Kwalifikacje wlasciwo$ci materialéw i urzadzen

Kazda partia materiatdéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt musza zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem
na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatldw, urzadzen do jakichkolwiek czgsci Robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora
probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jako$ci dla materiatu, z ktorego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i
inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym probkom. Badania
wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Materialy i urzadzenia musza posiadaé wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenistwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inspektorowi nie pdzniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na plac budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja rdéwniez urzadzenia
skonstruowane wedlug innych standardow miedzynarodowych i speliajacych kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do
dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tej Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Programie — projekcie organizacji
i technologii robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania Umowy, zostanie przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
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przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
i W sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte z Placu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt z whascicielem
drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wg uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze
zmian¢ organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewnié¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robot, a w Harmonogramie Robdt uwzglednié
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie
zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacja ruchu
z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystagpieniem do Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezaco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Sswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zap6r iznakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne warunki wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umows, z dokumentacja
projektowg wraz z pozwoleniem na budowe, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru  Dokumentami
Wykonawcy, majacymi zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementoéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej (Rysunkach), a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

5.2. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petna obstuge geodezyjng inwestycji z uwzglednieniem, w szczegdlnosci,
ponizszych wymagan. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych ponizej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Kwocie Umowy.

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajace niezbedne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2.1. Opracowania geodezyjne do celow projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celow projektowych obejmujg przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
niezbednej do wykonania projektu, ktérg stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza si¢ dwukrotne
pomniejszenie lub powiekszenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporzadza
si¢ na mapie jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapy do celow
projektowych powinny obejmowaé rowniez obszar otaczajacy teren inwestycji w pasie, co najmniej 30 m, a w razie
konieczno$ci ustalenia strefy ochronnej — takze teren tej strefy. Dotyczy to opracowan projektowych w trakcie
wykonawstwa np. komor przewiertowych.
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5.2.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okreslenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie polozenia poszczegolnych elementéw projektowanych obiektow budowlanych.
W szczego6lnoscei dane te powinny dotyczy¢: punktow gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii
zabudowy, usytuowania obiektow budowlanych, jak réwniez projektowanego uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu
Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegaja
geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow,
a w szczegolnosci:

— gldéwne osie rurociagdédw i obiektow naziemnych i podziemnych,

— state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

— geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektow budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego
wykonania obiektu. Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potozenia poszczegélnych elementow obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne
umozliwiajace wznowienie lub kontrole¢ wyznaczenia.

5.2.4. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
dzialki lub terenu.

5.2.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng

sporzadzong na poszczegélnych etapach budowy, a w szczegélnos$ci szkice tyczenia i kontroli potozenia

poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzagdzona w wyniku

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( w tym karty studni, wykazy wspotrzednych, szkice polowe w wersji

papierowej i elektronicznej) powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do

ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

— do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym
odrgbnymi przepisami,

— kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. Harmonogram Robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy z podzialem na ulice catej budowy oraz harmonogramu rozruchoéw
i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie.

5.4. Prowadzenie robot rozbiérkowych

Warunki i tryb postgpowania przy prowadzeniu robot rozbidrkowych okresla szczegdétowo Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). Wykonawca prac
rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim
dokumentacj¢ prac rozbidrkowych, harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawi umowe¢ w zakresie odbioru
materiatow rozbiorkowych z odbiorcg, na czas trwania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest wysegregowac
z materiatow rozbiorkowych zlom metalowy oraz demontowane maszyny, urzadzenia i instalacje. Materialy te
nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru ipozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.
Pozostate odpady Wykonawca na wilasny koszt usunie z Placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5. Wycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska od Zamawiajacego decyzje na usunigcie drzew i krzewow.
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Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew zgodnie Dokumentacjg Projektowa oraz wytycznymi zawartymi
w ST-01.

Wykonawca posegreguje wycigtg zielen i odwiezie materiat z wycinki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
W przypadku materialu drzewnego uzyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych:

- w pasie drogowym nalezy go odwie$¢ na teren bazy MZUiM Katrowice (ul. Milowicka 1 Katowice);

- na dziatkach nalezacych do Miasta Katowice lub Skarbu Panstwa nalezy go odwies¢ na teren Zakladu Zieleni
Miejskiej (ul. Gospodarcza 2 Katowice);

- na dzialkach prywatnych nalezy go przekaza¢ wiascicielowi, w przypadku odmowy nalezy odwie$¢ na teren
Zaktadu Zieleni Miejskiej (ul. Gospodarcza 2 Katowice).

5.6. Ogodlny opis przewidywanych robot

Szczegbtowy zakres robot okreslono w specyfikacjach technicznych ST-01 + ST-05 oraz w Przedmiarach Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie si¢ do wymagan Umowy.
System ten bgdzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu
systemu w kazdym jego aspekcie. Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw
stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich, beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inspektora
Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materialow oraz Robdt z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
zwymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢, sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes$é ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

—  system (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedurg pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

—  Sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metodg, zakres, czas
i czestotliwo$é przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podaé kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.).
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6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca wykona Inspekcje TV na wiasny koszt przed odbiorem koncowym robét ale nie pozniej niz przed
ulozeniem warstwy S$cieralnej. Do odbioru czesciowego Wykonawca winien przedstawi¢ Inspekcje TV z
wykonanych odcinkow. Kamera ktorg nalezy wykona¢ inspekcje TV to kamera IBAK lub rownowazna.

W zakresie kanalow przeznaczonych do renowacji Wykonawca wykona takze inspekcje TV przed przystapieniem
do robot.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie 7 dni. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Umowsg. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowa, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowg wraz z Projektem Budowlanym

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

4) Karta Nadzoru Autorskiego

5) Ksigzka obmiarow.

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.)

7) Harmonogram Robot

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy zatgcznikami,

9) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jako$ci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty Przekazania Robot,

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
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6.6.1. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wg wymagan Programu (Systemu) Zapewnienia JakoSci.

Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét. Inspektor Nadzoru powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wi/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy beda przechowywane na Placu Budowy
W miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i1 protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob
i oznaczone wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez Niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu archiwizacji,
réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robaét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Umowa, w jednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Umowy, po pisemnym powiadomieniu
Inspektor Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub innej czgsci
dokumentacji oraz w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreS$lania iloSci robét i materialéw

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robodt i zainstalowanego sprzgtu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Dhugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii
osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem cze$ciowych faktur, a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega konicowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior takich Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru
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Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:
= dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i zgodno$¢ wykonanych robot
z Umowa, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodnoséci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbgdne dla zaakceptowania robot,
= przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badan i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.
W protokoéle odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisaé istotne dane, majace wpltyw na przyszla eksploatacje, trwalo$¢ i niezawodno$¢ wykonanych robét:
= zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,
»  rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen,
= technologi¢ wykonania robot,
= parametry techniczne wykonanych robot.
Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawceg oraz raporty z prob
przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru. Wzoér protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacych z Umowy.

8.2. Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o CzeSciowa Platnos¢ Wykonawca zglosi do odbioru czgsciowego wszystkie roboty, ktorych
Ptatno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 niniejszej ST,
dotyczacymi odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru
za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci wylacznie, kiedy przeprowadzony odbior
czegsciowy da wynik pozytywny. Protokoét odbioru robdot Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystapienia wehodza roboty poddane odbiorom
uprzednio Wykonawca zalaczy do wystapienia protokoty z tych odbiorow.

Przeprowadzenie odbioru czgéciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Umowy.

8.3. Odbior koncowy i przejecie robot

8.3.1. Wymagania ogdlne

Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru nastepujacych
dokumentdéw dostarczonych przez Wykonawcg:
1) Dzienniki budowy i rejestry obmiarow.
2) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
3) Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow.
a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
b) certyfikat zgodnosci
c) certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
d) deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
e) Swiadectwa jakosci,
f) $wiadectwa pochodzenia,
g) atesty higieniczne
h) inne
4)  Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych.
5) Tasmy z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonanych kanatow.
6) Operaty geodezyjne w uktadzie xyz dla kolektorow ttocznych,
7) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekc;ji.
8) Rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
9) Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzgdzajgce drogami.
10) Oswiadczenie wiascicielow posesji na ktorych roboty byly prowadzone, ze teren zostat przywrdocony do stanu
pierwotnego wraz z zmianami wprowadzonymi w dokumentacji,
11) Powykonawcza dokumentacja budowy (zgodna z p. 1.7.1).
12) Wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci i wymagane w pozwoleniu na budowe.

8.3.2. Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci
do przystgpienia do Odbioru Koncowego. Nadzoér nad przebiegiem sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktorej
wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawca oraz inne
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osoby powolane do udzialu w odbiorze przez Zamawiajacego, ktérych udzial w Odbiorze jest wymagany

przepisami.

Przebieg odbioru Koncowego:

1) Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami Umowy, ST i Prawa
budowlanego.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentdéw wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci i poprawnos$ci
wykonania robot poprzez weryfikacj¢ ich zgodnosci z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym
i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Polskimi
Normami oraz sztuka budowlang.

3) Protokolarne przejecie robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sic na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych, w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwos¢ jakichkolwiek dodatkowych platnosci.
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
= robocizng bezposrednig,
= warto$¢ zuzytych materiatow (W tym wszelkich materialtéw pomocniczych niezbednych do wykonania
robot a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
= koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp,
ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
= koszty odszkodowan w zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodach na terenie posesji,
= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot itp. niezbednych do wykonania Robot Statych,
przeprowadzenia Prob Koncowych,
= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty objete Umowa
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca i uwzgledni w Kwocie Umowy.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca i
uwzgledni w w odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru i uwzgledni ten koszt w
Kwocie Umowy.

9.5. Dokumenty Wykonawcy

Koszty opracowania Dokumentow Wykonawcy nalezy uja¢ w kwocie Umowy.

9.6. Koszty zwigzane z Informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane ze spelnieniem w/w wymagan punktu 1.16 Wykonawca uwzgledni w kwocie Umowy.
9.7. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczen

Koszty zwigzane z organizacja ruchu i odpowiednich zabezpieczen i sygnalizacji Wykonawca uwzgledni w
odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.
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9.8. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, ponosi Wykonawca i uwzgledni w odpowiedniej pozycji
wycenionego Przedmiaru Roboét., natomiast oplaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym po stronie
Zamawiajacego.

9.9.Koszty tymczasowych zaje¢ dzialek prywatnych

Ewentualne koszty zajecia terenu na czas budowy sieci kanalizacyjnej na terenach prywatnych Wykonawca
uwzgledni w odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robét. natomiast stuzebno$¢ przesytu jest po stronie
Zamawiajacego.

9.10. Roboty rozbiorkowe

W cenach jednostkowych dotyczacych robot rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi koszty:
= robdt tymczasowych niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki,
= demontazu i/lub rozbidrki,
= zatadunku, transportu i wytadunku materiatéw z rozbiorki i/lub demontazu,
=  segregacji materialow z rozbiorki i/lub demontazu,
» usunigcia z Placu Budowy i zagospodarowania materialow zbednych Zamawiajacemu,
= uporzadkowania Placu budowy.

9.11. Koszty wycinki drzew i krzewéw

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wycinkg drzew i krzewow i ich utylizacja, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Decyzji na usunigcie kolidujacej zieleni a ich koszt uwzgledni w odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru
Robot..

9.12. Koszty Préb Koncowych

Koszty zwigzane z wykonaniem Prob Koncowych, Wykonawca uwzgledni w kwocie Umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
/Az2:2001

10.2. Przepisy zwigzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

= Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

= Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

= Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r. z p6zn. zm.)

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 3
grudnia 2004 r.)

= Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 z pdzniejszymi
zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzoré6w: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane i decyzji
0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).
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retencyjnego wéd opadowych w rejonie ul. Drozdéw i Kosciuszki w Katowicach”
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U 2002/108/953).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
(Dz. U. Nr 25 poz. 133).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz.
297).

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38,
poz. 455).

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegdlowych wymagan jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr.201 poz,1673).

= Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. Unr,126 poz.839)

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow (Dz.U.
2006/123/858).

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okres$lenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz. U. 2002/8/70).

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2002/203/1718).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2003/121/1139).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999/43/430).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nie 2003r. w sprawie szczego6lnych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w Sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z pdzn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 401).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2001/118/1263).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/313 z pézn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr
163, poz. 1584).

= [nstrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979r).

= Instrukcja techniczna 0-3 - Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r).

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zbiornika
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= Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r).

® Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r).

= Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r).

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zbiornika
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