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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej s3  wymagania dotyczace  wykonania  robot
przygotowawczych, ziemnych i rozbiérkowych oraz zagospodarowania terenu w ramach zadania pn.:

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zbiornika
retencyjnego wod opadowych w rejonie ul. Drozdéw i Kos$ciuszki w Katowicach”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot przygotowawczych
i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i obejmuja:

*  wycinke drzew,

= zabezpieczenie drzew w poblizu wykopow,

= roboty rozbidérkowe,

= roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, Kkorytowanie podtoza oraz

umocnienia nasypow - zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych, drog, obiektow sieciowych
= wykonanie trawnikoéw, uporzadkowanie terenu.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28.11.2007r:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto
ponizsze okreslenia oznaczaja:

— wykopy doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla
fundamentdéw oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,

— zasyp wypelnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

— przekopy wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

— ukopy pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop miejsce pozyskania gruntdéw do wykonania robo6t ziemnych potozone poza Placem Budowy,

— wykopy obiektowe  wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,

— nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest
celowo zageszczony,

— odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez

przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,

— plantowanie terenu  wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i zasypanie
wglebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

— wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna ggsto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora,

— pal szalunkowy element ptytowy lub stupowy S$cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
faczacym (brus, grodzica),
— $cianka szczelna $ciana ztozona z podluznych elementow (drewno, stal, beton), zagtgbionych w grunt $cisle

jeden obok drugiego.
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2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania oraz postepowania z materiatami nicodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00
»Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegélne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
= grunt z wykopu,

= cement,
= piasek,
= ZWIr,

=  kamien tamany,

= Kkruszywa mineralne,

= grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej weglowej St3Scu4,
stosowane do budowy §cian wodoszczelnych,

= mieszanka nasion traw:

» humus - ziemia roélinna bez zanieczyszczen,

* nawozy i $rodki ochrony roslin oraz woda.

= prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo: stupki
z profili kwadratowych zamknigtych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtki stalowe (wypelienie bram
i furtek zamknietymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana i powlekana o wysokosci
min 2m.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy

i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe

informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

»  koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m®,

= gspycharka ggsienicowa 100+250 KM,

» glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m®,

»  rowniarka samobiezna 10+16 m3,

= walec samojezdny, wibracyjny 9+13 T,

=  plyta wibracyjna, samobiezna.

= kafar ggsienicowy (minimum 2 T),

= Zuraw samojezdny (minimum 4 T),

= zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow,

= ilomieszarka cyrkulacyjna z pompa i przewodami ttocznymi,

= ciggnik kotowy,

= samochod dostawczy,

»  samochod skrzyniowy 5+10 T,

* narzgdzia do cigcia rur,

= ubijak spalinowy 200 kg,

» urzadzenia do wykonywania przewiertow o dtugosci do 100m dla zakresu srednic wykorzystanych w projekcie.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz Programem — projektem organizacji i technologii robot, ktory uzyskatl akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatdbw, sprzgtu budowlanego 1 urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu:
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= samochdd dostawczy, skrzyniowy,

»  samochod ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

»  samochdd ciezarowy, skrzyniowy

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
Programem — projektem organizacji i technologii robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

W ramach ceny Umowy Wykonawca przed przystapieniem do robot na danym odcinku sporzadzi dokumentacje
fotograficzng istniejacych obiektow w pasie prowadzenia robot wraz z opisem ich stanu technicznego ze
szczegolnym uwzglednieniem wszelkich zarysowan i uszkodzen.

5.2. Szczegoélowe warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie robot powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot” wydane przez I1TB, a takze, Z normami przywotanymi w punkcie 10 ST. W szczegdlnosci nalezy
stosowac wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektéw

Trase projektowanych kanatéw i rurociaggow tlocznych, obiektow sieciowych wytyczy¢ na podstawie projektu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodow podziemnych na podstawie wykonanych
przekopoéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatéw, rurociaggu tlocznego w terenie, gdzie brak jest statych punktow
dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatk¢ kwadratow.

5.2.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Warunki ogélne

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja wycigcie i karczowanie drzew i krzewow, wywiezienie
pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce i zasypanie dotéw po karczowaniu. Nie przewiduje
si¢ mozliwo$ci spalenia pozostalosci po wycince na miejscu budowy. Teren powinien by¢ doktadnie oczyszczony
z pozostal osci po wycince wraz z usuni¢ciem (w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej) lub
frezowaniem korzeni. Roslinno$¢ istniejaca w bezposrednim sasiedztwie robdt, nie przeznaczona do usunigcia
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona na czas wykonania robdt (w szczegbdlno$ei na czas likwidacji starej
nawierzchni i wykonywanie nowej). Jezeli roslinnos¢ nie przeznaczona do wycinki zostanie uszkodzona przez
Wykonawce w trakcie robot, powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wtadze. Wycinka drzew powinna by¢ wykonana w okresie bezlistnym.

Usuniecie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewow znajdujace sie¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wykarczowane a karpy usunicte. Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeli¢ gruntem o odpowiednich
parametrach.

Cigcia pielegnacyjne drzew starszych

Nalezy przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne i redukcje koron drzew zgodnie ze wskazaniami Inwentaryzacji Zieleni
bedacej integralng czgscig Dokumentacji Projektowe;.

Cigcia nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Cigcia pielggnacyjne majg na celu poprawe
kondycji zdrowotnej drzewa i usuniecie suszu. Redukcje koron wykonuje si¢ w celu zmniejszenia masy korony, w
celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania terenu. Rany po cigciach nalezy zabezpieczy¢ przez zasmarowanie
preparatami o wlasciwosciach grzybobdjczych. Pozostatosci po cieciach nalezy usungé. Cigcia wykonaé¢ w drugiej
potowie roku (z zachowanie m okresow legowych ptactwa) lub w stanie bezlistnym. Cigcia pielggnacyjne drzew
wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ w sposob fachowy, nie usuwajac jednorazowo:
przy cigciach pielggnacyjnych wigcej niz 15% zywej masy korony drzew i przy redukcji korony nie wigcej niz 30%
zywej masy korony drzew, chyba ze wzgledy bezpieczenstwa wymagaja zwigkszenia zakresu cigé. Ciecia nie moga
jednak spowodowac zniszczenia korony drzewa.
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Warunki wykonywania prac w sasiedztwie drzew istniejacych

W czasie wykonywania prac budowlanych w zasiggu koron drzew nastgpuje pogorszenie warunkéw bytowych

drzew co w konsekwencji moze prowadzi¢ do zahamowania wzrostu lub obumierania. W zwigzku z tym nalezy

zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ (glownie podczas prac zwigzanych z wymiang nawierzchni). Prace w promieniu

réwnym promieniowi korony drzewa + 1 m powinny by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych zasad:

— wszelkie wykopy nalezy wykonywac recznie

— nie przecina¢ korzeni glownych, dopuszczalne jest przecinanie korzeni o $rednicy ponizej 2 cm, uszkodzone
korzenie nalezy przyciac prostopadle do dlugosci i zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym

— odkryte korzenie drzew musza by¢ natychmiast zabezpieczone przed dziataniem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych tak by nie dopusci¢ do ich przesuszenia lub przemarznigcia

— w zasiggu korony drzewa nie wolno parkowacé sprzetu, sktadowa¢ materiatéw budowlanych i ziemi.

— Nawierzchni¢ bezpieczng uktada¢ w sposob gwarantujgcy drzewom mozliwo$¢ swobodnej wymiany gazowej i
gwarantujacy przepuszczalno$é. W przypadku zastosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych konieczne jest
wykonanie mis wokot drzew o $rednicy min 1,5 m.

Zabezpieczenie pni drzew na czas budowy

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy przez owinigcie pnia rurg drenarskg o $rednicy 8-10 cm i
zamocowanie do niej desek w sposob gwarantujacy stabilnos¢ konstrukcji. Niedopuszczalne jest przybijanie desek
do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia w powyzszy sposob ( np. uniemozliwiajg to nabiegi korzeniowe)
nalezy zastosowac zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa ptotem, w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie
pnia.

5.2.1.3. Wykonanie drogi montazowej

Nie przewiduje si¢ koniecznosci wykonania drég montazowych.
5.2.2. Roboty ziemne
5.2.2.1. Uwagi ogélne wykonywania robot ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopow pod rurociagi sieci

kanalizacyjnych oraz obiekty sieciowe, a takze korytowanie drog i placow. Przed przystapieniem do robdt ziemnych

nalezy wykona¢ niezb¢dne badania i opracowania projektowe geotechniczne.

Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagajg stalego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego.

Grunty o malej nosnosci, wystgpujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja, po konsultacji

z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji i technologii robo6t oraz odwodnienia na czas budowy

zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z Harmonogramem

Robot.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci. Grunty przewidziane do

wbudowania w nasypy podlegaja ocenie przydatnosci zgodnie z wytycznymi obowigzujacych Norm Technicznych.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem

wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien

wgtebnych tymczasowych. Dobor i zdolno$¢ do odprowadzania wody przyjetymi systemami odwodnienia nalezy

okresli¢ na podstawie obliczen hydrologicznych opracowanych przez uprawnionego geologa.

Z uwagi na niejednorodnos¢ litologiczng gruntdw piaszczysto-zwirowych (czeste ich zaglinienie) nalezy:

*  przy wystepowaniu wody gruntowej do wysokosci 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zaglinionych stosowaé
odwodnienie powierzchniowe,

= przy wystepowaniu wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
piaszczystych niezaglinionych przyjeto odwodnienie wgltebne.

Zwierciadlo wody ma gléwnie charakter swobodny lub lekko napigty i stabilizuje si¢ na glebokosci 0,6+4,0 m ppt.

Sptyw wod gruntowych uwarunkowany jest lokalnym uksztattowaniem terenu. Wspolczynnik filtracji wynosit

bedzie okoto 1-5 m/d dla piaskéw drobnych, 5-10 m/d dla piaskéw s$rednich oraz 10-20 m/d dla pospolek —

domieszki gliny beda obnizaty jego warto$¢. Poziom wodonosny zasilany jest poprzez bezposrednia infiltracje wod

opadowych, stad tez nalezy sie liczy¢ z mozliwo$cig wahan zwierciadta wody + 1 m. W przypadku przerwania

ewentualnych istniejacych drenazy nalezy je odbudowac. Na terenach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdja¢ i, po

zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Po zakofczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowa¢ instalacje odwadniajace

wglebne oraz umocnienia wykopow. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania

formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robo6t zasadniczych, teren nalezy

uporzadkowacé i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
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5.2.2.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdj¢cia nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastgpnie tadowa¢ na srodki transportu
(bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami — wywrotkami na sktadowisko
z zabezpieczeniem tadunku plandekami.

5.2.2.3. Odspojenie oraz odklad i wywo6z urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym begdzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie.
Metoda wykonania rob6t recznie lub mechanicznie powinna byé dostosowane do giebokosci wykopu, warunkow
gruntowo-wodnych, istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprzetu Wykonawcy.

5.2.2.4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w Specyfikacji Technicznej ST-00 pkt. 1.4.3 Wymagania Ogélne. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie robot
tymczasowych (umocnienia wykopow, odwodnienie wykopow, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania
Robot. Koszty robot tymczasowych nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa traktowane jako wliczone w ceny
jednostkowe wykonanych robét.

5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Szczegdtowe =zasady ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych okresla

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Przez ustalenie geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespdt czynnosci zmierzajacych do okreslenia

przydatno$ci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegdlnosci w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:

» fundamentowanie obiektéw budowlanych,

= okreslenie no$nosci i stateczno$ci podloza gruntowego,

= ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploataciji,

= oceng¢ statecznosci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia,

»  wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego,

= ocen¢ oddziatywania wod gruntowych na budowle,

= ocen¢ gruntdow stosowanych w robotach ziemnych,

»  wybdr metody podtrzymywania skarp,

= wykonanie barier uszczelniajgcych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych ustala si¢ w celu uzyskania danych:

= dotyczacych budowy i parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego wspolpracujacego z projektowanym
obiektem i w strefie oddzialywania projektowanych robot,

= umozliwiajacych rozpoznanie zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku,

= wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wykonuje si¢ analize i ocene

dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych

oraz innych danych dotyczacych badanego terenu i jego otoczenia. W zaleznoSci od potrzeb nalezy:

= przygotowaé program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,

=  wykonaé badania geotechniczne w terenie obejmujace w szczegdlnosci:

* matlosrednicowe sondowania probnikami przelotowymi,

= sondowania dynamiczne i statyczne,

= badania presjometryczne i dylatometryczne,

= Dbadania georadarowe i elektroporowe,

*  badania dynamiczne gruntow,

= odkrywki fundamentow,

*  badania wodoprzepuszczalnosci gruntdéw i konstrukcji ziemnych,

*  badania wod gruntowych i ich oddzialywania na konstrukcje,

»  badania na poletkach dos$wiadczalnych,

= wykona¢ badania geotechniczne w laboratorium, obejmujace w szczegolnosci:

» badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych whasciwosci gruntow,

= badania chemicznych wlasciwosci gruntéw i wod gruntowych,

=  badania probek gruntéw ulepszonych i materiatéw zastosowanych do ulepszenia podtoza gruntowego,

= ustali¢ wzajemne oddziatywanie fundamentéw obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w skali
laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym probne obciazenia gruntu, pali i fundamentow,

* wykona¢ inne czynnosci geotechniczne, jak:
— prognoze¢ zmian wlasciwosci podloza gruntowego,
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— obliczenie no$nosci, statecznos$ci 1 osiadan fundamentow,

— ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw,

— okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlanych i sposobow przeciwdziatania
tym zagrozeniom,

— okreslenie zakresu pomiardw geodezyjnych pomieszczen obiektu wznoszonego i obiektow sasiednich oraz
gruntu, niezbednych do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich
wyniku.

Zakres czynno$ci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, kategorig
geotechniczng ustala si¢ w zalezno$ci od rodzaju warunkow gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych
charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia zlozonosci oddziatywania, stopnia
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu
i zagrozenia $rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obicktow budowlanych opracowuje si¢ w formie
ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegblne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu okreslone zostaty
przez uzytkownikow orientacyjnie. Brak jest szczegdlowych danych o ich zaglebieniu. W zwigzku z powyzszym
przed przystgpieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdujacych si¢ na trasie kanatow i przewodow.

W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodow w stosunku do ztozonych
w projekcie, moze zajs¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanego kanalu. Moze to rowniez dotyczyé
usytuowania poziomego trasy. Uscislenie przebiegu trasy rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero
po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdot ziemnych w miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy r¢eznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecno$ci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie podziemne
zarowno docelowo jak i na czas rob6t nalezy zabezpieczy¢.

W przypadku naruszenia lub przerwania istniejacych przewodow lub instalacji Wykonawca winien bezzwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora.

5.2.2.7. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu albo
przez odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢ wykonywane
odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu
na sktadowisko tymczasowe.

Minimalna przestrzen robocza mi¢dzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosi¢:

= dla DN 150-350 - 0,25m
= dla DN 350-700 - 0,35m
= dla DN 700-1200 - 0,45m
= dla DN powyzej 1200 - 0,50m

Szeroko$¢ wykopow winna by¢ sumg szerokosci rury i przestrzeni roboczej (jw.) liczonej po obu stronach
przewodu.
Odwodnienie wykopoéw przewidziano poprzez odpompowywanie do istniejacych ciekdw terenowych.

5.2.2.7.1. Dok}adno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow zasadnicze linie obiektow i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych roboét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoécig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Roéznice
w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna glebokos¢ nier6wnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata
3-metrows.

5.2.2.7.2. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzgdne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda stanowi wstepna
faze robot nalezy go wykonaé do glgbokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu
i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W  wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci 0,3-0,6m
(w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostrozno$cig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystapieniem do robdt fundamentowych. W przypadkach,
gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

5.2.2.7.3. Umocnienie wykopow

* Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r), na
podstawie projektu, ktéry opracuje Wykonawca.

= Brusy winny by¢ zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacja zawarta w Dokumentacji Budowy
i oznaczone w sposOb trwaly (nazwa wyrobu, wyrdznik oznaczenia, dlugos¢ w mm, znak stali, nr normy),
a Wytworca zobowigzany jest wystawi¢ do kazdej partii grodzic zaswiadczenie o jakosci zawierajace
oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodnosci z PN.

= Ksztalt grodzicy winien zapewnia¢ swobodne laczenie elementow w zamku.

= Grodzice powinny by¢ proste z dopuszczalng tolerancja = 3 mm na 1 m dlugosci oraz 20 mm dla catej dlugosci;
skrecenie grodzicy wokot osi jest niedopuszczalne.

*  Brusy do wbijania nalezy laczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ dokladnie oczyszczane i posmarowane
towotem lub innym tluszczem mineralnym.

= Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czolowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sasiednich
brusow byly przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢
stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu.

= Elementy kierujgce, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w postaci pali
o srednicy 20 - 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstgpach nie mniejszych od 20 m.

= Kleszcze nalezy zaktadaé w dwu poziomach o réznicy rz¢dnych, co najmniej 3,0 dla $cian o wysokosci ponad
10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zalozone na pale kierujace powinny by¢ $ciagnicte
$rubami o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi.

=  Flementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ lini¢ pokrywajaca si¢ z osia
$cian lub by¢ réwnolegta do niej.

= FElementy $ciany powinny by¢ wbijane na calej dtugosci ustawionej §ciany stopniowo w kilku nawrotach kafara
posuwajacego si¢ po torze utozonym wzdhuz Sciany. Wbijanie wykonuje si¢ elementami zlozonymi z dwu
brusow. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie elementéw na zadane glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow
przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane.
Gorny koniec brusoéw powinien by¢ chroniony gtowica ochronna.

*  Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac $rodki dla ich pokonania lub wprowadzié
zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

*  Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z plaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod warunkiem stosowania
niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystapienia rozerwania zamkow.

= Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$é stosowania $rodkéw naprawy zle wbitych
$cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzeb¢ wykonania
projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajac wskazoéwek, co do sposobu naprawy budowli.

5.2.2.7.4. Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié hydraulicznych (kurzawka,

zrodto) nalezy:

*  wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

= zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

= zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ §rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.
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5.2.2.7.5. Wymagania odnosnie doktadno$ci wykonania wykopow

Odchylenie rzgdnych koryta gruntowego od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 1 cm.

Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%. Powierzchnie skarp

nie powinny mie¢ wickszych wklesnig¢ niz 10 cm.

5.2.2.8. Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak najlepszych

warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntdw w poziomie posadowienia budowli.

Wykonawca sporzadzi projekt odwodnienia terenu robdt, uwzgledniajac hydrogeologiczne witasciwosci podtoza,

przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sasiednich dla danego

obiektu. Projekt podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.

Odwodnienie robocze obejmuje:

= wykonanie rowdéw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu pod budowla) o przekroju i spadku
zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ i wod opadowych,

» nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

= zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglebnego wykopow (iglofiltry,
iglostudnie) i powierzchniowego.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych rzeczoznawca budowlany na koszt Wykonawcy winien dokona¢ ogledzin

budynkow z udokumentowaniem rys zewnetrznych i wewnetrznych.

5.2.2.9. Zasypywanie wykopow — zageszczenie gruntu

Nalezy podja¢ szczegodle starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub nie uszkodzié rur.
Nie wolno uzywa¢ zaggszczarek w odleglosci mniejszej niz 30cm od rur i zlaczek. Ztacza na przewodach
cisnieniowych powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
25cm. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ piasek z zageszczeniem mechanicznym
w strefie przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia na poziomie wartosci minimalnej 97% wg Proctor’a.
Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia
wykopu nalezy zachowaé nastepujacy sposob ich wykonania:

—  Obsypke wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia §cian przydennej czgsci wykopu;

—  zaggszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie;

—  po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac umocnienie w jej obrebie, zgescic itd.
Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem odcinkdéw na ztgczach,

— etap Il - po probie szczelnosci (ci$nienia) zlgczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,
— etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg

umocnien $cian wykopu.
Zasypywanie wykopow winno odbywaé si¢ wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie glebszymi niz 20 cm
z sukcesywnym zageszczaniem. Generalnie przewidziano zasypke kanalow gruntem z wykopdéw za wyjatkiem
kanatéw znajdujacych si¢ w nawierzchniach utwardzonych oraz obiektow sieciowych tj. zbiorniki retencyjne czy
komory, do ktérych zasypki nalezy uzy¢ grunt przepuszczalny, niewysadzinowy.
Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu,
plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu.
Podtoze nalezy wyprofilowac zgodnie z profilem drogi istniejgcej zamieszczonej w dokumentacji projektowe;j. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunac
bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé
profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zages$ci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i wartosci wymaganego wskaznika zageszczenia.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora.
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Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami

zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce

zasypania.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwrdci szczegdlng

uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje

odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych Srodkow

transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawne, uzyska:

— pozwolenie na sktadowanie odpadéw, w tym postgpowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli s usuwane
lub przemieszczane w zwiazku z realizacja inwestycji,

— aktualizacj¢ z wlasciwymi instytucjami uzgodnien i decyzji, ktore stracity waznos$¢ a byly podstawa do wydania
pozwolenia na budowg.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty za sktadowanie odpadow, Smieci

i niebezpiecznych odpadow.

Wykonawca uwzgledni w nawierzchniach utwardzonych pelng wymiane gruntu, na grunt ktory pozwoli uzyskaé

nos$nos¢ G1.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia, nalezy wstrzymaé roboty

i poinformowa¢ Inspektora.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe
5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, ogrodzen, sieci uzbrojenia

Roboty te obejmuja migdzy innymi:

* rozbidrkg i usunigcie z terenu budowy warstw nawierzchni i podbudowy drog i chodnikéw oraz

kraweznikdéw betonowych w pasie prowadzenia robot,

Do robdt rozbiérkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym przez wilasciwy Zarzad Drog projektem organizacji ruchu na czas budowy. Projekt zamienny
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy opracowuje i uzgadnia Wykonawca.
Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w sposdb zapewniajacy optymalny odzysk materiatdéw, ktoére mozna
ponownie wbudowaé. Zakres i technologia wykonania robdt w zakresie rozebrania drog i ulic muszg by¢ zgodnie
z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wlasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawa o drogach publicznych
z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji. Elementy zabudowy pasa drogowego nie
podlegajace rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy odpowiedni zabezpieczy¢.
Rozbiérka ogrodzen — elementy stalowe zdemontowaé przez cigcie palnikiem i zlozy¢ w miejscu sktadowania.
Fundamenty betonowe rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie. Wykopy zasypac.
Odpady uzyskane z rozbiorek stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i do Wykonawcy nalezy ich zagospodarowanie
zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach.

5.2.3.2. Rozebranie obiektéw kubaturowych i inzZynieryjnych

Warunki szczegdtowe zwigzane z wykonywaniem robot rozbidorkowych obiektow budowlanych zostaly okreslone
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r w sprawie warunkéw 1 trybu postepowania
w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).
Do robot rozbiorkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu robdt zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST-00. Roboty te nalezy realizowa¢ w sposOb zapewniajacy optymalny odzysk materiatow.
Podstawowa zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementow
konstrukcyjnych — rozbidrka od gory obiektu. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i zgodnie z Programem - projektem organizacji i technologii robot.

5.2.4. Zagospodarowanie terenu
5.2.4.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatngé, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu)
i wysia¢ trawe. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi ro$linnej dostepnej
w rejonie robot i przeznaczonej do wbudowania. Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do
odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w sktadniki pokarmowe oraz substancje organiczne. Odkwaszenie ziemi
mozna wykona¢ przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu
potrojnego z odpowiednim nawozem. Ziemi¢ roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwa grubosci 20cm, na warstwie
drenazowej z piasku grubosci 15 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane po kilku dniach od utozenia humusu.
Wysiew mozna przeprowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrze$nia (uwzgledniajac systematyczne zraszanie).
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysia¢ recznie ,,na krzyz”. Wysiane
nasiona nalezy uwatowac¢ i lekko przykry¢ ziemig. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest
sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste i wykonywane co 2 + 3 dni w iloéci do 10 mm wody na 1 m?
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na dobe (w okresie suszy nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych. Sktadniki mineralne (nawozenie) musza
by¢ czesto i systematycznie uzupeliane. Nawozy mineralne stosuje sie zaraz po skoszeniu murawy, w postaci
roztworu wodnego. Murawa wymaga systematycznego koszenia do wysokosci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie
suchym i przy wysokosci 12 cm. Murawa wymaga rowniez watowania celem doggszczenia gleby po okresie
zimowym. Zaleca si¢ stosowanie watu kotkowego, metoda ,,na krzyz”. W wypadku opanowania murawy przez
chwasty nalezy stosowaé opryskiwanie herbicydami.

5.3. Zakres wykonania robot przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu

5.3.1. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewoéw obejmuja wyciecie i karczowanie drzew i krzewow, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce i zasypanie dotow po karczowaniu. Nie przewiduje si¢
mozliwosci spalenia pozostalosci po wycince na miejscu budowy. Teren powinien by¢ dokladnie oczyszczony z
pozostal o$ci po wycince wraz z usuni¢gciem (w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej) lub
frezowaniem korzeni. Roslinno$¢ istniejaca w bezposrednim sasiedztwie robdt, nie przeznaczona do usunigcia
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona na czas wykonania robot (w szczego6lnosci na czas likwidacji starej
nawierzchni i wykonywanie nowej). Jezeli roslinno$¢ nie przeznaczona do wycinki zostanie uszkodzona przez
Wykonawce w trakcie robot, powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wtadze. Wycinka drzew powinna by¢ wykonana w okresie bezlistnym.

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska od Zamawiajacego decyzje na usunigcie drzew i krzewow.
Wykonawca poinformuje mailowo Zamawiajacego o przystapieniu do wycinki 5 dni przed planowanym
rozpoczgciem.

5.3.1.1. Zestawienie inwentaryzacyjne

Zestawienie inwentaryzacyjne zgodnie z Dokumentacja Projektowa — branza dendrologiczna

5.3.2. Roboty ziemne

Wykona¢ nastepujace roboty ziemne:
a) Zwiazane z budowa sieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych
— Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub
recznie na odklad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia $cian wykopdw, zabezpieczenie
istniejacych instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych.
— Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtoknin.
— Dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospétka z dokopu) do wbudowania.
— Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggdéw/obiektow w gotowym wykopie,
zageszczenie warstwami, roboty reczne.
— Odbudowa przerwanych drenazy.
— Zasyp wykopdéw gruntem rodzimym z odkladu, zaggszczenie warstwami, likwidacja instalacji
odwadniajacych i zabezpieczen.
— Wywoz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko.
b) Zwiazane z budows drog i placow
— Korytowanie podtoza gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozem gruntu na sktadowisko.
Wszelkie prace w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika w/w
uzbrojenia. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanych rurociggéw z urzadzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-E-05100-1 i PN-76/E05125. Ewentualng przebudowe linii lub zabezpieczenie
kolidujacych odcinkéw kabli, Wykonawca winien wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem - W oparciu 0 opracowany
projekt techniczny przebudowy. Przed przystapieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linig WN
i w odlegto$ci poziomej mnigjszej niz 10m od rzutu skrajnych przewodéw Wykonawca winien uzgodni¢
szczegblowy harmonogram robdt w Rejonie Wysokich Napigé. W harmonogramie nalezy podaé planowane terminy
prac wraz z wykazem pracujacych osob i kierownikiem robdt, maksymalne wysiegi pracujacego sprzgtu oraz zlecic
ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami.
O rozpoczgciu robot w poblizu urzadzen nN i SN, nalezy powiadomi¢ Wiasciciela Sieci.

5.3.3. Przelozenie niezinwentaryzowanej sieci wodociagowej

Nie przewiduje si¢. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanie w trakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodow.
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5.3.4. Przelozenie niezinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnych

Nie przewiduje si¢. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanie w trakcie robdt wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodow.

5.3.5. Przelozenie niezinwentaryzowanej sieci gazowej

Nie przewiduje si¢. Ewentualny zakres tych robot ustalony zostanie w trakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodow.

5.3.6. Przelozenie niezinwentaryzowanych kabli elektroenergetycznych

Nie przewiduje si¢. Ewentualny zakres tych roboét ustalony zostanie w trakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodow.

5.3.7. Przelozenie niezinwentaryzowanych kabli telekomunikacyjnych

Nie przewiduje si¢. Ewentualny zakres tych roboét ustalony zostanie w trakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodow.

5.3.8. Odtwarzanie istniejacych odwodnien

W rejonie projektowanej istnieje wiele niezinwentaryzowanych odcinkow odwodnien wykonywanych w latach
osiemdziesiatych, sa to w wigkszosci zarurowane rowy przydrozne. W zwiazku z powyzszym nalezy przyjac
koniecznos¢ odtworzenia odwodnien naruszonych podczas budowy. Uszkodzone elementy odwodnienia istniejacego
nalezy odtworzyé w sposob umozliwiajacy ich prawidlowe funkcjonowanie. Doktadny zakres tych robot ustalony
zostanie w trakcie robot wykonawczych po ustaleniu doktadnej lokalizacji kolidujgcych odwodnien.

5.3.9. Likwidacja istniejacych przewoddow, kanalow i studni

Istniejgce odcinki przeznaczone do likwidacji (Stare kanaty oraz studnie kolidujace z trasg projektowanych kanatow)
nalezy zdemontowaé i zutylizowa¢. W przypadku braku mozliwosci demontazu przewodow i uzbrojenia, nalezy
wypehi¢ je pianobetonem o parametrach gestos¢ objetosciowa 600kg/m3 wytrzymatos¢ na Sciskanie RC=4MPa-
5MPa, zdemontowac¢ wtaz, gorne kregi studzienne (do glebokosci ok.1,0 m ppt) i odtworzy¢ nawierzchnie.

Wilazy z istniejacych studni podlegajacych rozbidrce nalezy przekazaé Inwestorowi tj. dostarczy¢ do siedziby
Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materialy

Badanie materiatdow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez pordwnanie cech materiatldw z wymogami
odpowiednich norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST. Badania przydatno$ci gruntow do budowy
nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania
w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace whasciwosci:

= sktad granulometryczny,

= zawarto$¢ czgsci ograniczonych,

=  wilgotnos¢ naturalna,

= wilgotno$¢ optymalng i maksymalng ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

= granice plynnosci,

= kapilarno$¢ bierna,

= wskaznik piaskowy.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbioréw Robot.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych STWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
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badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia 1 wykonczenia odpowiada on

Wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST Iub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

» robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

»  wyznaczenie nasypoéw i wykopoéw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach
oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze

si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawcg.

Badania innych robot przeprowadzone beda w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonania,

a w szczegolnoscei:

»= zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

= jakosci zastosowanych materialow i wyrobow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robot. Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Ilo§¢ robodt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace Odbioru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W przypadku wystgpienie robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu odbior zostanie dokonany zgodnie

z punktem 8.1 ST-00 ,,Wymagania ogélne”. Sposob wykonania i zakres czynnos$ci sprawdzajacych bedzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbiory czesciowe

Ogolne zasady odbiorow czgsciowych opisane sa w punkcie 8.2 ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Ponadto proces odbioru bedzie obejmowat:

= gsprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnoSci i1 uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

= sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

= sprawdzenie wykonania wykopoéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych
i technicznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych, w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

* robocizng¢ bezposrednia,

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zbiornika
retencyjnego wéd opadowych w rejonie ul. Drozdéw i Kosciuszki w Katowicach”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-01/16

warto$¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materialtdow pomocniczych niezbednych do wykonania
robot a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Plac Budowy
i Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, Koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i1 bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

koszty odszkodowan w zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodach na terenie posesji,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do wykonania Robot Statych,
przeprowadzenia Prob Koncowych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych ta pozycja

kosztorysows.
10. DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
10.2. Inne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne - ITB
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