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1. Dział Robót: 

▪ 45000000 – 7: Roboty budowlane. 

 

2. Grupa robót budowlanych: 

▪ 45100000 – 8: Przygotowanie terenu pod budowę. 

▪ 45200000 – 9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 

3. Klasy robót budowlanych: 

▪ 45110000 – 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

▪ 45230000 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

 

4. Kategorie robót budowlanych: 

▪ 45111000 – 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

▪ 45231000 – 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych. 

▪ 45233000 – 9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg. 

▪ 45311000 – 0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 
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1. PREAMBUŁA 

Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym Opisem Robót, jakie 

mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem 

i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inspektora. 

Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych(STWIORB) oraz odpowiednich rysunków zawartych w Dokumentacji Projektowej (DP). 

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w czasie ich 

transportu, składowania i zagęszczania. 

Pozycje w Przedmiarach Robót opisują Roboty objęte Umową w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela 

pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w ST i na rysunkach w DP. Uważa się jednak, że poszczególne 

pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania 

przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 

 
 

2. ILOŚCI 

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które 

będą prowadzone na podstawie Umowy i zostały podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspólnej podstawy dla 

ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót wskazanych 

pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości 

podanych w PR. 

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone przez Wykonawcę 

i sprawdzone przez Inspektora oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót 

przez Wykonawcę, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie może ustalić 

Inspektor w ramach postanowień Umowy. 

Jeżeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy 

dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie 

będą miały miejsce) dotyczących Umowy, roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla 

których podano ilości.  

 

 

3. JEDNOSTKI MIARY 

Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie 

Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji projektowej niniejszej SIWZ. W dokumentacji technicznej 

wolno stosować tylko jednostki dotyczące obmiarów, wyceny, rysunków szczegółowych itp. Jednostki nie użyte 

w dokumentacji technicznej należy również podawać w systemie SI. 

 

Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco: 

➢ m  metr 

➢ m2  metr kwadratowy 

➢ m3  metr sześcienny 

➢ cm  centymetr 

➢ mm milimetr 

➢ szt.  sztuka 

➢ kpl.  komplet 

➢ d średnica 

➢ dn średnica wewnętrzna. 
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4. WYCENA 

Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmowała całość robót, jak określono w Dokumentacji 

Projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o stawki 

jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, 

wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla 

wykonania opisanych Robót razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się 

niezbędne, oraz zawierać wszelki ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z jej 

wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są 

równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe. 

Ceny jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym przez Wykonawcę Przedmiarze Robót powinny uwzględniać 

zmiany ceny przewidywane do dnia zakończenia Robót. Wykonawca obliczając Kwotę Umowy musi uwzględnić            

w wycenionym Przedmiarze Robót wszystkie pozycje przedmiarowe. Wykonawca nie może samodzielnie 

wprowadzać zmian do Przedmiaru Robót. Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach 

Technicznych oraz Przedmiarze Robót, Wykonawca winien zgłosić przed terminem składania ofert, w okresie 

przewidzianym na składanie zapytań. 

Ceny Jednostkowe powinny zawierać wszystkie podatki, opłaty oraz inne płatności, które nie zostały określone 

osobno w Przedmiarze Robót i Ofercie.  

Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT. Uważa się, że cena 

za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe i ceny 

podane dla innych elementów robót. 

Stawki i ceny powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, 

kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych 

i Szczególnych Umowy, koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji, koszty 

wykonania i montażu tablic informacyjnych,  koszty utrzymania zaplecza budowy i ochrony, użytkowanie i naprawę 

całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych,, budowy 

i utrzymania dróg tymczasowych, dojazdowych, oznakowania i utrzymanie ich w należytym stanie, koszt zajęcia 

terenu, zapewnienia nadzorów branżowych oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Umowy. 

Wartości wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek 

przez Cenę Jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych 

podczas naliczenia lub dodawania zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 

 

5. KODY POZYCJI PRZEDMIARU ROBÓT 

Pozycje Przedmiaru zostały określone zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką. 

Kod składa się z dwóch do trzech znaków. 

 

6. OBMIAR 

ST-00 Opłaty i koszty ogólne 

Jednostką obmiarową jest: 

➢ ryczałt (ryczałt) kosztów i opłat związanych z dostosowaniem się do wymagań dodatkowych wynikających 

z zawartych umów z właścicielami nieruchomości na udostępnienie terenu na czas budowy w zakresie 

poszczególnej sieci 

➢ ryczałt (ryczałt) kosztów dotyczących zajęcia pasa drogowego 

➢ ryczałt(ryczałt) wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, jej utrzymanie i likwidacja (w tym 

aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu) 

➢ ryczałt (ryczałt) kosztów i opłat związanych z pozyskaniem zabezpieczenia wykonania i wszystkich 

wymaganych gwarancji w zakresie poszczególnej sieci 

➢ ryczałt (ryczałt) kosztów związanych z obsługa geodezyjną dla całości inwestycji w zakresie poszczególnej 

sieci 
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ST-01 Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg, chodników, ogrodzeń  

i innych obiektów 

Jednostką obmiarową jest: 

➢ sztuka (szt) pnia przeznaczonego do wycinki i karczowania 

➢ metr kwadratowy (m2) krzewów do karczowania 

➢ metr kwadratowy (m2) rozbiórki nawierzchni utwardzonych  

➢ metr (m) rozbiórki obrzeży, krawężników, barierek 

➢ metr (m) likwidacji istniejącego kanału  

➢ komplet (kpl) likwidacji istniejącej studni  

 

ST-02 Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Jednostką obmiarową jest: 

➢ metr kanału/rurociągu (m)  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, odwodnieniowymi, umocnieniem 

wykopów, wykonaniem podsypki i obsypki, przeprowadzeniem prób szczelności, inspekcji cctv, wykonaniem 

niezbędnych przekładek istniejącej infrastruktury, ułożeniem rur ochronnych, montażem kształtek  

Długość odcinków kanałów ustala się mierząc ich długość w osi studni i komór z potrąceniem 

wymiarów wew. studni, komór, itp., 

➢ komplet (kpl) obiektów sieciowych: prefabrykowanych studni i komór z betonu zbrojonego i systemowych 

wraz z pełnym wyposażeniem technologicznym,, separatorów wraz osadnikami, zbiorników retencyjnych, 

pompowni  

➢ komplet (kpl) armatury na kanale/rurociągu 

 

ST - 03 Roboty drogowe 

Jednostką obmiarową jest: 

➢ metr kwadratowy (m2) wykonania podbudowy, nawierzchni dróg i chodników 

➢ metr (m) wykonania krawężników, obrzeży 

 

ST-04 Roboty betonowe i żelbetowe 

Roboty betonowe i żelbetowe ujęte są w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót związanych z wykonaniem 

odpowiednich obiektów sieciowych 

 

ST-05 Roboty elektryczne i akpia 

Roboty elektryczne i akpia ujęte są w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót związanych z wykonaniem 

odpowiednich obiektów sieciowych 

 

7. PŁATNOŚCI 

ST-00 Opłaty i koszty ogólne 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 6 „Obmiar”. Cena jednostkowa 

obejmuje: 

➢ koszty wynikające z udzielonego prawa do dysponowania nieruchomością zgodnie załącznikiem do SIWZ w 

zakresie poszczególnej sieci 

➢ koszty dotyczące zajęcia pasa drogowego 

➢ koszty wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, jej utrzymanie i likwidacja (w tym 

aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu) 

➢ koszt pozyskania  zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w zakresie poszczególnej 

sieci 

➢ koszt obsługi geodezyjnej całości inwestycji w zakresie zgodnym z zapisami w STWiORB w zakresie 

poszczególnej sieci 
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ST - 01 Roboty przygotowawcze – rozbiórka elementów dróg, chodników, ogrodzeń i innych obiektów. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 6 „Obmiar”. Cena jednostkowa 

obejmuje: 

➢ wycinkę drzew, krzewów i zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem oznakowanie robót wraz z kosztem 

utylizacji karpin, gałęzi i pni, 

➢ rozbiórkę  infrastruktury podziemnej, elementów nawierzchni drogowej, obiektów inżynierskich, 

➢ segregację materiałów z rozbiórki na materiały odpadowe, materiały do recyklingu  

i nadające się do powtórnego wykorzystania bez przeróbki, 

➢ wybór miejsc odwozu materiałów z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów                    

w wybranym miejscu, 

➢ odwóz materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania, 

➢ uporządkowanie miejsc prowadzenia robót wraz z ich zabezpieczeniem., 

 

ST - 02 Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 6 „Obmiar”. Cena wykonanej 

i odebranej kanalizacji obejmuje: 

Metr wykonania kanałów/rurociągów obejmuje: 

➢ specjalistyczny nadzór archeologiczny, geologiczny 

➢ wykonanie umocnionego wykopu z hałdowaniem wzdłuż wykopu lub transportem urobku na odkład 

➢ likwidacja istniejących obiektów, kanałów kolidujących z nowoprojektowanymi kanałami, a nie ujętych w 

odrębnych pozycjach PR 

➢ przeprowadzenie niezbędnych badań gruntu 

➢ zdjęcie urodzajnej warstwy – humusu z hałdowaniem 

➢ profilowanie dna wykopu i skarp 

➢ zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie 

➢ wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót z ewentualną wymianą gruntu, odbudowę przerwanych 

drenaży 

➢ odbudowę przerwanych sieci infrastruktury podziemnej 

➢ przełożenie/odbudowę zinwentaryzowanej oraz niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej (kanały, 

rurociągi, kable, drenaże) kolidującej z nowoprojektowaną siecią, a nie ujętych w odrębnych pozycjach PR 

➢ czyszczenie i rozebranie kanałów i obiektów sieciowych na trasie nowoprojektowanej sieci wraz z 

ewentualnymi przepompowaniami ścieków lub wykonaniem BY-PASS’ów 

➢ dostawę materiałów 

➢ ostateczne wyprofilowanie dna wykopu 

➢ wykonanie podsypki i obsypki  kanałów 

➢ ułożenie przewodów kanalizacyjnych wraz z ewentualnym wpięciem do istniejącej kanalizacji 

➢ wykonanie niezbędnych dróg i placów montażowych 

➢ wykonanie wymiany gruntu w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 

➢ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

➢ założenie rur ochronnych dwudzielnych na skrzyżowaniach z kablami 

➢ ewentualne oznakowanie miejsca skrzyżowania 

➢ próba szczelności 

➢ inspekcja cctv 

➢ oznakowanie trasy rurociągów 

➢ zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych, w terenie o nawierzchni 

utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z zagęszczeniem gruntu do 

wskaźnika Is≥1,00 dla dróg i chodników) – podłoże ma stanowić podłoże grupy nośności G1 

➢ zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów wraz z utylizacją odpadów 

➢ odtworzenie naruszonych terenów zielonych 

 

Komplet wykonania studni i obiektów sieciowych obejmuje: 

➢ zdjęcie urodzajnej warstwy – humusu z hałdowaniem 

➢ wykonanie umocnionego wykopu z hałdowaniem wzdłuż wykopu lub transportem urobku na odkład  

➢ likwidacja istniejących obiektów, kanałów kolidujących z nowoprojektowanymi obiektami 

➢ profilowanie dna wykopu i skarp 

➢ wykonanie i zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 

projektowej 

➢ wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót 

➢ przeprowadzenie niezbędnych badań gruntu 
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➢ dostawę materiałów 

➢ ułożenie obiektów sieciowych, 

➢ wykonanie niezbędnych prac betoniarskich, zbrojeniowych, izolacyjnych dla elementów i obiektów 

wylewanych na mokro 

➢ podłączenie kanałów głównych oraz bocznych wraz z wykonaniem ewentualnych „kaskad” 

➢ montaż wyposażenia technologicznego obiektów 

➢ wykonanie instalacji elektrycznej i akpia dla pompowni wód deszczowych 

➢ wykonanie zasypki studni/obiektów sieciowych do wysokości wymaganej wraz z wymiana gruntu 

➢ zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu) po zakończeniu robót montażowych, w terenie o nawierzchni 

utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z zagęszczeniem gruntu do 

wskaźnika Is≥1,00 dla dróg i chodników) – podłoże ma stanowić podłoże grupy nośności G1, 

➢ wykonanie nasypu nad zbiornikiem ZB2 

➢ odtworzenie naruszonych terenów zielonych wraz z konieczną makroniwelacją 

 

ST – 03 Roboty drogowe 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 6 „Obmiar”. Cena jednostkowa 

obejmuje: 

➢ zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi, 

➢ zabezpieczenie istniejącego ogrodzenia na dz. nr 2/2 na długości prowadzonych robót drogowych 

➢ korytowanie, wyprofilowanie i odpowiednie zagęszczenie gruntu 

➢ wykonanie niezbędnego wzmocnienia gruntu słabonośnego 

➢ wykonanie podbudowy i nawierzchni 

➢ wykonanie chodników: wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni i wypełnienie spoin piaskiem (dla 

chodników z betonowych elementów prefabrykowanych) 

➢ ułożenie krawężników: wykonanie ławy fundamentowej, ustawienie krawężników 

➢ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

➢ odbudowę uszkodzonych urządzeń odwodnienia (kratki ściekowe, kanały odprowadzające) regulacja 

istniejących włazów, skrzynek ulicznych, słupków chodnikowych itp. 

 

ST - 04 Roboty betonowe i żelbetowe 

Płatność należy ująć w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót i powinna obejmować: 

➢ wykonanie robót betonowych i zbrojarskich zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej 

oraz STWIORB ST-04 

 

 

ST - 05 Instalacje elektryczne i AKPiA 

Płatność należy ująć w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót i powinna obejmować: 

➢ roboty pomiarowe 

➢ wykonanie rowu kablowego w wypadku prowadzenia kabla poza trasą budowanej kanalizacji lub właściwe 

wyprofilowanie wykopu i ewentualne jego poszerzenie w przypadku prowadzenia kabli po trasie kanalizacji 

sanitarnej 

➢ wykonanie podsypki piaskowej pod kable 

➢ ułożenie kabla z ewentualną zabudową muf kablowych oraz oznakowaniem kabla 

➢ założenie rur ochronnych 

➢ wykonanie zasypki piaskowej 

➢ ułożenie folii oznaczeniowej 30 cm ponad kablem (podczas zasypywania wykopu) 

➢ zarobienie końców kabla i wprowadzenie do miejsca przyłączenia 

➢ przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz opłat odbiorczych 

➢ podłączenie kabla i podanie napięcia 

➢ wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji. 

➢ montaż wyposażenia pompowni i szaf sterowniczych w zakresie instalacji elektrycznej i AKPiA 

➢ wykonanie połączeń elektrycznych pomiędzy szafą sterowniczą i pompownią (silniki, czujniki, etc.) 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
 


