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Opis techniczny PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis techniczny PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE NUMER RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. | Orientacja - D1-772-S-000-100-A
2. Projekt Zagospodarowania Terenu - Arkusz 1 1:50p 1-702-S-000-101-A
3. Projekt Zagospodarowania Terenu - Arkusz 2 1:50p -702-S-000-102-A
4. Projekt Zagospodarowania Terenu - Arkusz 3 1:50p -702-S-000-103-A
5. Projekt Zagospodarowania Terenu - Arkusz 4 1:50p -702-S-000-104-A
6. Schemat zlewni 1:2000 D1-772-S-000-105-A
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
7. Profil podhwzny - kanalizacja deszczowa 1:100/500 D1-772-S-0DD-R
8. Profil podiwzny — przebudowa istnigjej sieci gazowej 1:100/500 D1-772-S-000-202-A
9. Studniazelbetowa DN1500 1:25 D1-772-S-000-301-A
10. | Studnia ekscentryczna DN2000/1200 - D1-772-S-000-302-A
11. | Studnia ekscentryczna DN1500/1200 - D1-772-S-000-303-A
12. | Studnia ekscentryczna D1.1 - D1-772-S-000-304-A
13. | Studnia ekscentryczna D1.21 - D1-772-S-000-305-A
14. | Studnia ekscentryczna D1.24 - D1-772-S-000-306-A
15. | Studnia zapuszczana DN3200-2500 1:25 D1-772-S-000A3
16. | Studnia z regulatorem przeptywu 1:25 D1-772-S-000-308-A
17. | zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych 1:5mM 1 D1-772-S-000-309-A
18. | zabezpieczenie kabli teletechnicznych 1:50, 1:10 -72-S-000-310-A
19. | zabezpieczenie istnigego gazoagu 1:50 D1-772-S-000-311-A
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SPIS ZAt ACZNIKOW

1. Pozwolenie na budoywnr 507/2017 z dn. 09.05.2017r.

2. Postanowienie Prezydenta Miasta Katowice nr B-TH®311.2017.WS z dn.
28.06.2017r. w sprawie sprostowania omytki pisagjski

3. Decyzja csrodowiskowych uwarunkowaniach nr 8816 z dn. 02.12.2016r.

4. Pismo Okegowego Urzdu Gorniczego nr KAT.5122.692.2020
L.dz.26014/09/2020/Tk z dn. 16.09.2020r. w sprawwarunkéw geologiczno-
gorniczych.

5. Pismo Wyiszego Urzdu Gorniczego nr AD.5123.460.2021 1.dz. 10341/02120K z
dn. 08.04.2021r. w sprawie warunkow geologicznamgaych.

6. Pismo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kat@awelt
nr K-RD.5135.122.2020.KW z dn. 14.09.2020r. w speamzgodnienia trasy.

7. Pismo Katowickiej Infrastruktury Wodamowo-Kanalizacyjnej Sp. z o0.0. nr
KIWK/ZT/MT/5599/09/2020 z dn. 01.10.2020r. w sprawvarunkow technicznych.

8. Pismo Katowickiej Infrastruktury Wodagowo-Kanalizacyjnej Sp. z o0.0. nr
KIWK/ZT/MT/5994/10/2020 z dn. 21.10.2020r. w sprawizgodnienia koncepcji.

9. Pismo Katowickich Wodoggéw S.A. nr WUPB/385/2020/SDS/PM z dn.
03.12.2020r. w sprawie uzgodnienia koncepcji.

10.Pismo TramwajeSlaskie S.A. nr RG/GI/2-124/2021 z dn. 29.01.2021rsgvawie
warunkéw technicznych przekroczenia torowiska trajowego.

11.Pismo  Miejskiego  Zamdu Ulic i Mostow w  Katowicach nr
WD.4421.140.2007/2021.TW-634 z dn. 15.02.2021rpvawie zgody na we&gie w
teren.

12.Pismo  Miejskiego Zawdu Ulic i Mostbw w  Katowicach nr

WD.4421.140.2007/2021.TW-634 z dn. 15.02.2021r. prawie uzgodnienia trasy
kanalizacji deszczowe.

13.Pismo  Miejskiego  Zawdu Ulic i Mostow w  Katowicach  nr
WD.441.140.2007/2021/TW-2932 z dn. 24.03.2021r.pvawie zgody na wegie w
teren.

14.Umowa PKP nr KNKa7.6141.40.2017.KC/2 z dn. 01.08720
15.Aneks do umowy PKP nr KNKa7.6141.40.2017.KC/2 z2ih11.2019r.

16.Pismo PKP PLK S.A. nr 1Z08DK.2133.37.2021.e z di.0B.2021r. w sprawie
uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacji deszczowigci gazowe;.

17.Pismo PKP Energetyka nr OS3-0s3f-5501/104-2/21 .z2@03.2021r. w sprawie
uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacji deszczowigci gazowe;.

18.Pismo PKP Telkol nr RU4-504-69/2021 z dn. 18.03120%v sprawie uzgodnienia
przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i sieci gago

19.Pismo TK Telekom nr LBPSm-508-0103/21 z dn. 09.0212. w sprawie uzgodnienia
przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i sieci gago
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20.Pismo Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. nr EBEMSM.763.22.21.G/IZ z
dn. 19.01.2021r. w sprawie wydania warunkow tecmjich na przebudoyv
istniejgcej sieci gazowej.

21.Pismo Polskiej Spoétki Gazownictwa Sp. z 0.0. nGZ8.ZMSM.764.889/32.21 z dn.
12.04.2021r. w sprawie uzgodnienia projektu budoedm przebudowy istnigie]
sieci gazowej.

22.Pismo Gornélaskiego Przedsbiorstwa Wodocigow S.A. nr PS/1831/1402/2021/3 z
dn. 13.04.2021r. w sprawie uzgodnienia skamyania z istnigjca magistralg
wodochgowy.

23.Pismo Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OGL/OMD/2020-B0000026 z dn.
24.09.2020r. w sprawie wywiadu branvego.

24.Pismo Tauron Ciepto Sp. z 0.0. nr TC/KP/PN-U/PS/@3/20z dn. 16.09.2020r. w
sprawie wywiadu braiowego.

25.Pismo Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. nr B&0162.763.690.160080805.20
z dn. 30.09.2020r. w sprawie wywiadu hrawego.

26.Pismo Gornélaskiego Przedsgbiorstwa Wodocigéw S.A. nr PS/1831/3490/2020/3 z
dn. 06.10.2020r. w sprawie wywiadu bzawego.

27.Pismo Netia S.A. nr NTTG-508-4359/20 z dn. 18.09®0 w sprawie wywiadu
brarzvowego.

28.Pismo Katowickiej Infrastruktury Wodagjowo-Kanalizacyjnej Sp. z o0.0. nr
KIWK/ZT/MT/5405/09/2020 z dn. 23.09.2020r. w sprawvywiadu bramowego.

29.Pismo Katowickich Wodoggow S.A. nr WUB/557/2002/SDS/AS z dn. 15.10.2020r.
w sprawie wywiadu bratowego.

30.Pismo Dalkia Polska Energia S.A. nr TD/IG/81/09/2@2dn. 24.09.2020r. w sprawie
wywiadu brazowego.

31.0swiadczenia projektantow.
32.0swiadczenie sprawdzgjego.

33.Uprawnienia projektantéw i sprawdgeggo wraz z aktualnymi gaiadczeniami
zeSlaskiej Okregowej Izby Irzynieréw Budownictwa.
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1. Inwestycja

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach
Projektu V: Uporz adkowanie systemu odprowadzania wod opadowych w zlewosiedla
Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Skslickiego w Katowicach — Etap II"

Przedmiotowe przedswiziecie obejmuje korekt zaprojektowanej trasy kanalizacji
deszczowej oraz uzyskanie nowego pozwolenia na viepdalla projektu pn.:
,=Uporzadkowanie systemu odprowadzania wod opadowych w rilesgiedla Widok, ul.
Dunikowskiego i ul. Sfslickiego w Katowicach” ze wzgtu na prowadzaninwestycg przez
Urzad Miasta Katowice Wydziat Inwestycji dotygza przebudowy ulicy $flickiego.

W ramach Inwestycji projektuje esirdbwniez przebudow istniegcego czynnego gazagu
sredniego dinienia Dz250mm w rejonie ul. Korfantego w Katowibadktory kolidug z
projektowan kanalizacy deszczow.

W zakresie pozwolenia na budewr 507/2017 z dn. 09.05.2017r. wynikta konic&no
uchylenia decyzji w zakresie odcinka kanalizacgatzowej od studni D20 do D45.

2. Zleceniodawca

Katowicka Infrastruktura Wodoggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
adres: 40-322 Katowice, ul. Wandy 6

3. Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stanowi Umowa nr 52/2022(2020) z dnia 01.07.2020
zawarta pongdzy Katowiclky Ir)frastruktua Wodochgowo-Kanalizacyja Sp. z 0.0, a Biurem
Projektéw Gospodarki Wodnseiekowej ,HYDROSAN" sp. z 0.0. Gliwice.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykongmgektu budowlanego omawianej
inwestycji, zawiergjcego nasipujace elementy:

Ogotem do realizacji w/w zadania przewiduje wiykonaniel,11km sieci, w tym:

* 1003,6msieci kanalizacji deszczowej w zakresrednic DN315-2000mm w tym 3
kanaly retencyjne o pojemém retencyjne;j:

v kanat retencyjny KR 1 drednicy DN2000mm i diugei L=100,2m oraz
pojemndci retencyjnej V=315,0/)

v' kanat retencyjny KR2 asrednicy DN1500mm i dhlugmi L=325,2m oraz
pojemndci retencyjnej V=575,0/)

v' kanat retencyjny KR3 asrednicy DN1500mm i dhugmi L=284,0m oraz
pojemndci retencyjnej V=501,0fh
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wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizymy zelbetowymi o srednicy
DN3200-1200mm oraz studniami ekscentrycznymi PEHNILZO0Omm

o 113,3mprzebudowy istnigcego gazoagu DN250mm wraz z armatyr

» odtworzenia nawierzchni w pasie planowanych rolalosvlano-montzowych

5. Dane wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu 0 ngmsijace dokumentacje i opracowania stanma&i dane
wyjsciowe:
- Umowa z Inwestorem,;
— Warunki techniczne wydane przez KIWK Sp. z 0.0.,
— Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
— Mapy zasadnicze do celéw projektowych S + U + E;
— Geotechniczne warunki posadowienia;
- Wywiad i wizja w terenie;
— Notatki stzbowe;
— Uzgodnienia z wikicielami gruntow;
— Obowizujgce normy i przepisy.

6. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja 2¢ w poétnocnej cgsci miasta Katowice w dzielnicy Wetnowiec-
Jozefowiec i Koszutka. Inwestycja ma celu updkowa: systemu odprowadzania wod
deszczowych oraz odwodnienia projektowanej drogi Stislickiego. Swoim zasggiem
obejmuje rejony ulic Sslickiego, Norwida, Koziota, Modelarskiej, Korfag®

Przedmiotowe przedswziecie posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Pzstego:

- Uchwata Rady Miasta Katowice nr XV1/314/07 z d2i4.09.2007r. w sprawie uchwalenia
miejscowego zagospodarowania przestrzennego obsdareinicy Dyb-Welnowiec w
Katowicach

- Uchwata Rady Miasta Katowice nr LXIII/1482/06 zid 31.07.2006r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania jozeemego obszaru pdionego w
rejonie ulic: Al. Korfantego-Konduktorska w Katowich

Lokalizacg przedsiwziecia przedstawiono na mapie orientacyjnej rys.
nr D1-772-S-000-100-A.
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Rys. 1 Lokalizacja inwestycji grédito: geoportal.gov.pl)

7. Charakterystyczne dane o przydatnéci gruntow do celow
budowlanych

7.1 Potozenie i morfologia terenu

Teren bada zlokalizowany jest w potnocnej ¢xi miasta Katowice w dzielnicy Wetnowiec-
Jézefowiec i Koszutka. Inwestycja ma celu updkowa systemu odprowadzania wod
deszczowych oraz odwodnienia projektowanej drogi Stklickiego. Swoim zasigiem
obejmuje rejony ulic $tlickiego, Norwida, Koziota, Modelarskiej, Korfanteg

Rzdne niwelacyjne w rejonie wykonanych otworow wiahych wynosz
od 270,6 m n.pm. (otwér nr 10A) do 280,50 m n.potwOr nr 22).

7.2Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych wientedo maksymalnej gbokasci 10,0 m ppt. zbadano
stropowg parte utwordw, stanowicych podige gruntowe projektowanej inwestycji. Teren
bada (w rejonie wykonanych i archiwalnych otworéw wigdzych) zbudowany jest z
plejstocéskich niespoistych osadéw rzeczno-peryglacjalng@pf) oraz spoistych osadow
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zastoiskowych (Qpl). Na powierzchni terenu stwierdzono holbside nasypy
antropogenicznéQhn).

Seria_gruntéw_antropogenicznych (Qhn)zostata stwierdzona we wszystkich wykonanych
otworach badawczych. Nasypy zalegagl poziomu terenu do maksymalnejlmkasci 6,4 m
p.p.t. Pod wzgidem litologicznym stanowi je mieszanina gleby, kiasirobnego, piasku
sredniego, piaskusredniego prochniczego, piasku grubego, piasku agieigo, pytu, pylu
préchniczego, gliny piaszczystej, gliny pylasteling pylastej prochniczej, torfuzwiru,
otoczakdéw, gruzu, kawatkéw cegly, kawatkéw drewkyuchéw wvegla, betonu, szkia,
ttuczen oraz zuzel. Klasyfikowane s jako stabonéne. Nie wyznaczono dla nich
charakterystycznych wao parametrow geotechnicznych.

Serie_osadow rzeczno-peryglacjalnyctiQpf) stwierdzono w ogci wykonanych otworow.
Litologicznie wyksztatcona jest jako piaskiednie, piaski drobne, piaski pylaste, pospoiki i
zwir. Grunty te pod wzglddem wiasnéci filtracyjnych naleég do dobrze przepuszczalnych.
Orientacyjne wartci wspoétczynnika filtracji (za Z. Pazdro — Hydrodmgia ogdlna)
zamykaj sie w przedziale k=18-10*m/s.

Serie__osadow_zastoiskowych (Qpl)stwierdzono w wikszadci wykonanych otworéw.
Litologicznie wyksztatcona jest jako gliny pylaswiny piaszczyste zwrte, gliny pylaste
préchnicze, gliny, gliny zwizte, pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste i.ifgrunty te pod
wzgledem wiasnéci filtracyjnych naléa do stabo przepuszczalnych. Orientacyjne wéarto
wspotczynnika filtracji (za Z. Pazdro — Hydrogedbgpgolna) zamykaj sic w przedziale
k=10"-10°m/s.

7.3Warunki wodne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksyneql gkbokasci 10,0 ppt.
stwierdzono wysfpowanie swobodnego i naporowego zwierciadta woadtgmych. Woda
gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata stwierdzom otworze nr 11A | 22
w przedziale gibokcsci 2,2 — 7,0 m ppt. (tj. na ¢gdnych 267,0- 278,3 m npm.). Wed
gruntons 0 charakterze naporowym nawiercono w otworze nr RKS)258
w przedziale giokasci 3,7 — 8,5 m ppt. Zwierciadtlo wody gruntowej slabje sie
w przedziale gibokasci 2,2 — 4,3 tj. w zakresie ¢gdnych 269,69 — 271,79 m npm. Jest to
poziom wod przypowierzchniowych, zatg/ch od intensywriei opadéw atmosferycznych.
Nalezy przyja¢, ze poziom wod mze st wah& +0,5 m (wyhczapc stany powodziowe).
Obecny stan (z okresu wykonanych wigicenalezy przyja¢ jako sredni. W otworze
badawczym nr 18A zanotowano delikataezenie wody gruntowej nagokasci 4,6 m ppt.
(ti. na rzdnej 275,1 m npm).

7.4 Geotechniczna charakterystyka gruntow

Zbadane grunty gfo w trzy serie litologiczno — genetyczne, ktéreleflanazywa sj
warstwami geotechnicznymi. Warstwir Il podzielono na podwarstwy. Podziat na wasstw
podwarstwy oparto o kryteria geologiczne oraz wynigrzeprowadzonych bada
makroskopowych i terenowych. Dla wydzielonych warst podwarstw geotechnicznych
(wytagczapc warstwe nr 1), ustalono charakterystyczne wadioparametrow geotechnicznych
stosugc metody B i C wg PN-81/B-03020. Jako ceetyrdzniajaca dla gruntéw spoistych
przyjeto stopia plastycznéci | L™, stopier zagszczenid o™ dla gruntéw niespoistych.
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Na zbadanym terenie wydzielono trzy serie litolagm — genetyczne:

| warstwa— holocaiskie nasypy antropogeniczne (Qhn)

Sere holocaskich gruntéw antropogenicznych przypisano do warsir |. Zostata
stwierdzona we wszystkich wykonanych otworach badgeh. Nasypy zalegapd poziomu
terenu do maksymalnej ggokasci 6,4 m p.p.t. Pod wzgllem litologicznym stanowi je
mieszanina gleby, piasku drobnego, piastadniego, piaskdredniego prochniczego, piasku
grubego, piasku gliniastego, pytu, pytu préchniezeginy piaszczystej, gliny pylastej, gliny
pylastej préchniczej, torfu;wiru, otoczakéw, gruzu, kawatkow cegty, kawatkownewna,
okruchéw wgla, betonu, szkia, tluczeoraz zuzel. Klasyfikowane s jako niendgne,
nienadajce st do bezpéredniego posadowienia fundamentow.
Nie wyznaczono dla nich charakterystycznych waitparametrow geotechnicznych.

Il warstwa — osady rzeczno-peryglacjalne (Qpf)

Sere niespoistych osadéw rzecznych przypisano do warstw |Il. Litologicznie
wyksztatcona jest jako piaskiednie, piaski drobne, piaski pylaste, pospotkwir. Sa to
grunty wilgotne i nawodnione w stani@ednio zagszczonym. Przyfo dla nich (na
pcgo)lstawie pospu wiercenia) charakterystycgn warté¢ stopnia zagszczenia
Ip'™ = 0,45.

lIl warstwa — osady zastoiskowe (Qpl)

Serk tg stwierdzono w wikszaci wykonanych otworach. Grunty warstwy znlg Sie
wilgotnoscig, a co za tym idzie stanem, parametrami fizyko-raaadznymi. Podzielono je na
dwie podwarstwy:

IIA - podwarstw budup osady wyksztalcone jako gliny pylaste, gliny pesste
zwiezte,gliny piaszczyste, gliny, gliny zeate, pyly, pyty piaszczyste, piaski gliniaste i ia
to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznyreygto dla nich (na podstawie bada
m?l)(roskopowych i archiwalnych) charakterystycziwartags¢ stopnia plastyczrigi
1.\ =0,15.

lIB - podwarstw budup osady wyksztatlcone jako gliny pylaste, pyly i glipylaste
prochnicze. % to grunty wilgotne w stanie plastycznym i mato geilne na granicy
wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicaspycznego. Przgfo dla nich (na
podstawie bada makroskopowych i archiwalnych) charakterystyczwartg¢ stopnia
plastycznéci | L™ = 0,30.

7.5Wnioski

— Dla rozpoznania warunkdéw gruntowo — wodnych podjgktowary inwestycg
wykonano 3 otwory badawcze do maksymalnepgkasci 10,0 m. fagczny metra
wiercex wyniost 26,0 mb. W opracowaniu wykorzystano pefill archiwalnych
otworow geotechnicznych, z opracowania firmy Glopablogia i 3 profile otworéw z
Atlasu Geologiczno — lkynierskiego Aglomeracji Katowickiej wykonanych do
maksymalnej gibokasci 10,0 m ppt.

- Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakigey s¢ prostymi
warunkami__gruntowo — wodnymi. W podiazu gruntowym (poriej nasypow)
wystepuja grunty négne o korzystnych parametrach geotechnicznych.
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- Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo — watin uwzgédniajac
specyfik inwestycji projektowasp budowe maozna zaliczy do drugiej kategorii
geotechnicznej(ze wzgtdu na gébokas¢ wykopow poniej 1,2 m ppt.). Zgodnie
Zz Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gosp&datorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmickh warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych ostatecznie kategogeotechniczm obiektu okréla jego
Projektant.

— Zbadane grunty zostaty aig¢ w warstwy i podwarstwy geotechniczne. Wyznaczono
dla nich (poza warstavnr 1) charakterystyczne wakm parametréw geotechnicznych,
ktGre winny sté sic podstava do obliczé statycznych przy projektowaniu.

— Teren bada (wrejonie wykonanych i archiwalnych otworéw wi@dzych)
zbudowany jest plejstocéskich niespoistych osadow rzeczno-peryglacjaln(ypf),
oraz spoistych osadow zastoiskowyd®pl). Na powierzchni terenu stwierdzono
holoceiskie nasypy antropogenicznéQhn). Zaleganie rozpoznanych formaciji
gruntowych przedstawiono na profilach geotechnichny

- W podizu gruntowym rozpoznanego obszaru zalggagady czwartokdowe tj.
spoiste osady zastoiskow@pl), plejstocéskie osady rzeczngQpf), grunty
organiczne(Qhh). Stet przypowierzchniow stanowi nasypy niebudowlan@hn)
oraz gleba(Qh). Zaleganie rozpoznanej formacji gruntowych przaggino na
profilach geotechnicznych.

— Nasypy antropogeniczn€Qhn) zostaly stwierdzona we wszystkich wykonanych
otworach badawczych. Nasypy zalegapd poziomu terenu do maksymalnej
giebokadsci 6,4 m p.p.t. Klasyfikowaneggako stabonéne. Nie wyznaczono dla nich
charakterystycznych wao parametrow geotechnicznych.

- W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksyneql gkbokasci 10,0 ppt.
stwierdzono wysipowanie swobodnego i naporowego zwierciadta woahtgrmych.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata stiz@na w otworze nr 11A i 22
w przedziale gibokcéci 2,2 — 7,0 m ppt. (. nagdnych 267,0- 278,3 m npm.). Wed
gruntowy o charakterze naporowym nawiercono w otworze nrRK®258
w przedziale gibokasci 3,7 — 8,5 m ppt. Zwierciadto wody gruntowej stahje sic w
przedziale gibokasci 2,2 — 4,3 tj. w zakresie gdnych 269,69 — 271,79 m npm.

- Jest to poziom wdd przypowierzchniowych, zaleh od intensywrizi opadow
atmosferycznych. Nabky przyja¢, ze poziom wod mee st wah& +0,5 m (wyhczapc
stany powodziowe). Obecny stan (z okresu wykonanyieincer) nalezy przyjaé jako
sredni.

- W otworze badawczym nr 18A zanotowano delikatpezesnie wody gruntowej na
gtebokasci 4,6 m ppt. (tj. na kdnej 275,1 m npm).

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie jgkipwanej inwestycji
wykonano punktowo (zatznik nr 2). W zwiazku z tym nie mena wykluczy
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zmienndci budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologiczZnywe obszarze poza
otworowym.

- Zwraca s¢ szczego0lp uwag;, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowaize
robét ziemnych, chrofiprzed przedostaniemesdo nich woéd atmosferycznych lub
roztopowych (oraz wéd z ewentualnychczsy), ktére mog spowodowd ich
rozmakanie, ¢gcznienie, dalsze uplastycznianie¢ si(pogorszenie parametrow
geotechnicznych), a w efekcie obemie ich nénosci.

- W trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentchvynaley stosowa si¢
do postanowie PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Rpbpiemne.
Wymagania ogolne, "oraz oraz do p. 2.4. PN-81/B2iBPosadowienie bezpednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie’ mimi zwgzanych.

— Zgodnie z norp PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wyamsa
0ogllne ", rozpoznane grunty rodzime pod vedgim urabialnéci zaliczono do:
| kategoria — gleba,
[l kategoria — piaski,
IV kategoria — gliny pylaste, pyty, gliny piasyste, ity, namuty, nasypy.

8. Informacja o obszarach podlegagcych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdwapiece nad
zabytkami

Teren obgty inwestycy nie podlega ochronie dwietle przepisow ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkanaizdorak jest zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych.

Inwestycja zostata uzgodnionaStaskim Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow pismem
nr K-RD.5135.122.2020.KW z dn. 14.09.2020r.

9. Warunki gornicze

Zgodnie z uzyskan informacp Okregowego Urzdu Gorniczego w Katowicach nr
KAT.5122.692.2020 z dn. 16.09.2020r. oraz28ego Urzdu Goérniczego w Katowicach nr
AD.5123.460.2021 l|.dz. 10341/04/2021/JK z dn. 02021lr. w sprawie informacji o
warunkach geologiczno-gorniczych rozpatrywany obspatozony jest poza terenem

gorniczym.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w granicdgdych terendéw gdérniczych
zlikwidowanej KWK ,Siemianowice” w SiemianowicacBlaskich i KWK ,Katowice-

Kleofas” w Katowicach oraz w rejonie, gdzie prowada byta w XIX w. podziemna
eksploatacja gornicza poktadovegla.

I. Informacj ¢ ogodlne (dot. bytych obszaréw gorniczych)
- nazwa bytego obszaru gorniczego: byte Pole Reaeen KWK ,Siemianowice”,
- hazwa bytego terenu goérniczego: nie utworzono,
- hazwa przedsbiorcy gérniczego, zaktadu goérniczego: kopalnirigice do 1932r.,
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- rodzaj eksploatowanej kopalinyegiel kamienny,
- data zakaczenia eksploatacji: ok. 1932r.

Il. Dane geologiczne
- zloze i nadktady w graniach bytych obszarow goérniczyathze poktadowe, poktady
wegla kamiennego zalegame pod nadkladem czwartgdowym i triasowym,
eksploatowane poktady: 418, 501, 504, 506, 510, 626.
- stratygrafia i litologia gorotworu do gdokasci okoto 100m od powierzchni ze
szczeglOlnym uwzgtinieniem nadkiadu:do gkbokasci ~15m nadkiad, pongj
warstwy karbaskie — piaskowce i tupki ilaste z poktadamjgia.
- tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w strdgebonu lub na powierzchni:
rozciggtos¢ warstw gérotworu W-E, upad na S.
- ztoza innych kopalin: brak danych.

lll. Dane gérnicze
- zaklady gornicze, w tymgsiednie, ktorych dziataldé mogta mi€ wpltyw na teren
objety wnioskiem: stare kopalnie do 1932r.
- deformacje nieggte zwizane z dziatalniia gornicz: brak danych,
- dokonana ptytka eksploatacja (do ¢lgdkasci 100m): prowadzono plytk
eksploatagj.
- lokalizacja wyrobisk magych poiczenie z powierzchgi w s3siedztwie w cgsci S
wystepuje wyrobisko majce pohczenie z powierzchai
- przebieg dokonanej eksploatacji gornicze;j:

Odlegtas¢ Paramtry eksploacii
Poktad ekspl.od obiektu Lata GEbokas¢ Grubai¢ [m] System
[m] [m]
wyrobiska
501 Owczsci ST | 48841912 30-140 doe,5 | Korytarzowe,
srodkowej z zawalem
stropt
504 0w casel Si XIX w. 40-130 16-1,9 | \Wyrobiska
srodkowe korytarzow:
Z zawalem
510 OwcezsciSi | 594 1906 60-180 4350 | Stopu
srodkowej wyrobiska
korytarzowt

10. Informacja o obszarach podlegagcych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyroy
znajdujacych se w zasegu znacacego oddziatywania
przedsiewziecia

W zaségu oddziatywania przedsivziecia nie znajduja sSie tereny chronione

w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie podyr (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z p&niejszymi zmianami).
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Sparéd form podlegajcych ochronie na podstawie ustawy 16 kwietnia 2004 ochronie
przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) w pahliprzedsiwziecia naley wyrdznic:

1. Rezerwaty przyrody;
a. Ochojec, w odlegii ok. 6,3 km
b. Las Mruckowski, w odlegkei ok. 8,4km
2. Obszar Chronionego Krajobrazu:
a. Przetajka, w odlegkei 4,9km
b. Gora zamkowa, Wzgorze Doroty i Lasek Grodzieckgdiegtaici ok. 8,7km
3. Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
a. Zrodta Ktodnicy, w odlegtéci ok. 4,6km,
b. Szopienice Borki, w odlegégi ok. 5,2km
c. Uroczysko Buczyna, w odlegioi ok. 4,9km
d. Zabie Doty, w odlegtéci ok. 6,8m
4. Uzytek ekologiczny
a. Park Pszczelnik, w odlegiol ok. 3,8km
b. Bazantaria, w odlegkri 4,0km
c. Staw pod Chorzowem, w odlegt ok. 3,8km
5. Pomniki przyrody — pojedyncze drzewa ozduwartgci przyrodniczej usytuowane
w odlegtaci 3,0 — 4,0 km.

W odniesieniu do obszar6w o szczegolnym znaczetauVdspoélnoty, ohgtych ochron
w ramach sieci Natura 2000, przeg#ziccie lpdzie realizowane poza istraeymi

i proponowanymi SOO siedlisk i OSO ptakéw. Najstie ostoje Natura 2000 usytuowane s
w odlegtaci ok. 18,0km od inwestyciji.

4 | AR b 7 e he A a
Rys. 2. Lokalizacja przeds¢wzigcia na tle granic obszaréw chronionych
/http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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W przypadku wymienionych wagj form ochrony przyrody nie przewiduje $akiegokolwiek
oddziatywania zaréwno na etapie eksploatacji jadalizacji inwestyciji.

11. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celwrmakowanie gospodarki wodami
opadowymi na omawianym terenie. Oznacza e, celem podejmowanych dziata
inwestycyjnych bdzie zminimalizowanie negatywnego oddziatywania fradowisko
przyrodnicze gospodarkiciekami na przedmiotowym obszarze, przez przedeystism
ujecie nadmiaru wod opadowych i roztopowych, a ¢m@mse skierowaniu ich do odbiornika.
Planowana inwestycja nie e¢tizie wptywata niekorzystnie na wody podziemne i
powierzchniowe.

Planowana inwestycja, ze wedu na przyte technologie oraz sposob realizacji prac, nie
bedzie wptywata niekorzystnie na wody podziemne. &khjje s¢ wykonanie obiektow z
materialtdbw o wysokim stopniu wodoszczeloioprzez déwiadczonych wykonawcow, ktére
zagwarantuj petrg ich szczelnéc.

Dla przedmiotowej Inwestycji uzyskano decyzjismdowiskowych uwarunkowaniach nr
83/8/16 z dn. 02.12.2016r..

Przedmiotowa inwestycja jest inwestyg proekologiczmy. Generalnie nalgy uznaé, ze
nie stanowi ona zagraenia dla istniejgcegosrodowiska.

12. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia #22zesnia 2015r.
zmieniagpcym rozporadzenie w sprawie szczegOtowego zakresu i formy efkqj
budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554) oraz Prawenowlahym (Dz.U. 1994 nr 89; poz.
414 — tekst jednolity) zagy oddziatywania obiektu budowlanego &desie w caldgci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

jednostka ewidencyjna 246901_1, obreb 0001 Dz. Srédmiescie-Zateze, km. 20 dziatka nr 63
obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie km. 7 dziatka nr 8/8; km. 12 dzialki nr 109/2, 42, 48, 75,
73, 1/6, 4/10; km. 13 dziatki nr 24/1, 25/1, 1/13, 1/14; km. 24 dziatka nr 157/28
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adkowanie systemu

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program aytkowy obiektu budowlanego, oraz
charakterystyczne parametry techniczne

Przedmiotowe przedswiziecie obejmuje korekt zaprojektowanej
nowego pozwolenia na Vvipdalla projektu

deszczowe] oraz

uzyskanie

trasy kanalizacji

pn.:

,=Uporzadkowanie systemu odprowadzania wod opadowych w rilesgiedla Widok, ul.
Dunikowskiego i ul. Sfslickiego w Katowicach” ze wzgtu na prowadzaninwestycg przez

Urzad Miasta Katowice Wydziat Inwestycji dotygza przebudowy ulicy $flickiego.

W ramach Inwestycji projektuje esirdbwniez przebudow istniegcego czynnego gazagu
sredniego dinienia Dz250mm w rejonie ul. Korfantego w Katowibadktory kolidug z
projektowan kanalizacy deszczow.

W zakresie pozwolenia na budewr 507/2017 z dn. 09.05.2017r. wynikta konic&no

uchylenia decyzji w zakresie odcinka kanalizacgatzowej od studni D20 do D45.

W ramach Inwestycji projektujecsirzy kanaty retencyjne o napujacych parametrach:

v’ kanat retencyjny KR 1 w rejonie ul. Korfantegosi@dnicy DN2000mm i diugami

L=100,2m oraz pojemrsci retencyjnej V=315,0/)

v’ kanat retencyjny KR2 w nasypie kolejowym pedgy ul. Koziota a ul. Stoneczmo
$rednicy DN1500mm i diugei L=325,2m oraz pojemroi retencyjnej V=575,0r

v kanat retencyjny KR3 po#ej ul. Stonecznej csrednicy DN1500mm i diugami
L=284,0m oraz pojemrsci retencyjnej V=501,0fh

Tabela nr 1. Charakterystyka systemu odprowadzeniavdd deszczowych

Kanalizacja deszczowa
2=1003,6m

Naktady rzeczowe

Qreg=150l/< studniazepuszczan

Charakterystyka Jednostka  dégednostek
Kanat deszczowy PEHD SN8 DN2000 [m] 100,2
Kanat deszczowy PEHD SN8 DN1500 [m] 609,1
Kanat deszczowy PEHD SN8 DN700 [m] 40,6
Kanat deszczowy PEHD SN8 DN600 [m] 63,0
Metoda bezywkopowa — przewiert gu
GRP SN3, DN600 [m] 48,5
Metoda bezywkopowa — przewiert gur
ochronry GRP SN32 + rura medialna| DN800/500 [m] 30,8
PEHD SNE
Metoda bezywkopowa — przewiert gur
GRP SN3, DN500 [m] 74,0
Kanat deszczowy PEHD SN8 DN400 [m] 27,6
Kanat deszczowy PVC-U Lite SN8 DN315 [m] 9,8
Studniazelbetowa z regulatorem SR1 DN3200 [szt] 1
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Studniazelbetowa z regulatorem SR2
Ore=1501/5 DN1500 [szt.] 1
Studniazelbetowa z regulatorem SR3
Orec=150l/s DN1200 [szt.] 1
Studniazelbetowa zapuszczana DN320( [szt.] 5
Studniazelbetowa zapuszczana DN2500 [szt.]
Studnia rewizyjnaelbetowa DN1500 [szt.] 2
Studnia ekscentryczna PEHD DN2000/1200 [szt.] 4
Studnia ekscentryczna PEHD DN1500/1200 [szt.] 14
Przepécie istn. studni k-179 - [szt.] 1
Wiaczenie do istn. studni D20 - [szt.] 1
Tabela nr 2. Charakterystyka systemu gazowego
Naktady rzeczowe
Charakterystyka Jednostka| llos¢ jednostek
Przewdd gazowy - rury PE Dz250
SDR 11 RCPE10(typ 2 Dz250 [m] 1133
Przebudowa Dz225/
istniejacego Kotnierzowe przejcie PE/stal 20C [szt.] 4
gazocagu Zasuwa kotnierzowa stalowa
$=113,3m DN20C DN200 [szt.] 2
Redukcja Dz250/200 SDR 11 RC Dz250/ [szt] 4
PE10( 20C '
tuk 45° Dz250 SDR 1 RCPE10( Dz25( [szt.] 1
tuk 30° Dz250 SDF11 RC PE10( Dz25( [szt.] 1
Mufa elektrooporowi Dz25( [szt.] 1
Likwidacja istn. oo .
gazocagu Likwidacja |an. gazoaigu Dz250 D2z250 [m] 104.0
— PE - demonta
2=104,0m

1.1. Bilans ilosciowy wéd deszczowych

Obliczen natzenia przeptywu deszczu dokonano metodatzen statych, w oparciu
o norng PN-S-02204:1997 ,Odwodnienie dr6ég” oraz wg wytypadm Urzdu Miasta
Katowice- Wydzialu KsztaltowaniaSrodowiska nr IS-111.LKW-00944/16.IP z dnia

12.07.2016r..

« Srednia roczna suma opadow atmosferycznych z 1a2-P884 wynosi dla Katowic:

727,2mm

* Maksymalna obserwowana suma roczna opadow atmogfeqgh z lat 1962-2014
wynosi dla Katowic1011,2mm

« Natezenie deszczu miarodajnege=iL5 min i p=20% wynos225,0 dn#/(ha*s)

* Intensywné¢ opadow dla deszczu miarodajnege5 min i p=20% wynosi,353

mm/min
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« Srednia liczba dni z opadami atmosferycznymi wgai roku w Katowicach wynosi

180 dni
Zalozenia:
— prawdopodobigstwo wystpowania deszczu - p=20%
— czstotliwos¢ deszczu -c=5lat
— czas padania deszczu miarodajnego - tp=15min
— natzenie deszczu miarodajnego - q = 225/slma
— wspodtczynnik ksztattu zlewni - n= 4+8
— wspoiczynnik sptywu-dachy -¥1=0,9
— wspoéitczynnik sptywu-drogi wewttrzne i chodniki-¥2 = 0,85
— wspoéitczynnik sptywu-zielke -¥3=0,1
— wspoiczynnik opénienia -p= 0,7+1,0
— przeptyw maksymalny: -0 X F x@ x ¥ | [dm?/s]

Dla czasu miarodajnego deszczu réwnego 15 min@sjodia Katowic =225 difsha

Zastpczy wspotczynnik sptywu:

'|:"|"1'F13I +(W2'F2}+(W3'F3}
w_ = =

Zlewnia zredukowana:

Wspotczynnik opénienia (wg Burkli-Zieglera):

1

{p:

ol

nl
W

gdzie n = 6 (wspotczynnik zairy od spadku i formy zlewni)

Przeptywy obliczeniowe dla poszczeqolnychepai deszczu:

¥0=aqE,.¢
- przeptyw dla nagzenia deszczu ptioletniego gax = 225 dni/sha (p=20%, t=15min)
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Obliczenia powierzchni zlewni uktadu drogowego poakane od SWECO

splyw wod deszczowych ze
- zlewni drogi Q [ dm3/s]
Natezenie deszczu q=225 dm3/s*ha ZLEWNIE
CZASTKOWE ZLEWNIA | SUMA
strona lewa* 110,00
ALEJA KORFANTEGO
ZLEVlVNIA strona prawa* 204,80 441,70 441,70
STESLICKIEGO do al. Korfantego 126,90
KOZIOLA 22,10
ZLEWNIA :
- 177,50 619,20
2 STESLICKIEGO do ul. Rysia/Koziota 155,40
strona lewa* 101,60
4 14,00
SLONECZNA 2 “:' JEozefOV;’SIL( a 1070
ZLEWNIA Z L. ENCTQElyKow ’ 450,30 1069,50
3 strona prawa* 72,00
NORWIDA 53,60
STESLICKIEGO do ul. Stonecznej 198,40
AHEVINAT STESLICKIEGO | do ul. Misjonarzy Oblatow 264,30| 264,30 | 133380
SUMA 1333,80

Doptyw do kanatu retencyjneqgo KR1 (doptyw do studnD1.24) — Al. Korfantego
- doptyw ze zlewni drogowej nr 1 Q=441,78g)

- doptyw z istniejcego zbiornika otwartego w rejonie ul. Konduktoegkp=160dn¥s,
- zatazony doptyw z projektowanego osiedla ,Nowy Wetnowi€=50dn¥/s

Sumaryczny doptyw do kanatu retencyjnego KRD Q=651,7dn¥/s

Przygto zabudow kanatu retencyjnego d&rednicy DN2000mm, diugei L=100,2m i
pojemndci retencyjnej V=315,0f Czas zatrzymania w kanale retencyjnym zostatstdmg
przy zatgeniu, ze odptyw z kanalu retencyjnego wypésay jest w regulator przeptywu
ograniczajcy wyptyw do zadanej wielksi Qeg=150dn?/s. Na tej podstawie wyliczona i
czas zatrzymania w kanale retencyjnym wyniesi&@,5min.

Doptyw do studni D1.19 — skrzyowanie ul. Koziota

- doptyw ze zlewni drogowej nr 2 Q=177,58m)

- doptyw z kanatu retencyjnego KR1 Q=15Ctsn

- zat@ony doptyw z projektowanego budynku DL Investmer2Qadni/s,
- zatl@ony doptyw z ul. Modelarskiej Q=50d¥s,

Sumaryczny doptyw do studni D1.19 Q=397,5dn¥/s

Dobor srednicy kanalizacji deszczowej przy zatoiu i=0,4%, napetnienie 50% oraz
Q=397,5dn/s — DN600mm
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Doplyw do_kanatu retencyjnego KR2 (doptyw do_studniD1.8) — skrzyowanie ul.
Stoneczna

- doptyw ze zlewni drogowej nr 3 Q=450,38g)

- doptyw ze zlewni studni D1.17 Q=397,588)

- zatlazony doptyw z projektowanego budynku Aquard Q=268@m

Sumaryczny doptyw do kanatu retencyjnego KR2 Q=867,8dn¥/s

Przygto zabudow kanatu retencyjnego d&rednicy DN1500mm, diugmi L=325,2m i
pojemndci retencyjnej V=575,0fm Czas zatrzymania w kanale retencyjnym zostatstdmg
przy zatgeniu, ze odptyw z kanalu retencyjnego wypésay jest w regulator przeptywu
ograniczajcy wyptyw do zadanej wielkmi Qreg=150dn?/s. Na tej podstawie wyliczona i
czas zatrzymania w kanale retencyjnym wyniesi&3,3min.

Doptyw do studni D1.7 — skrzgowanie ul. Stoneczna
- doptyw z kanatu retencyjnego KR2 Q=15Gtsn
- doptyw z ul. Stonecznej — Drogsan Q=150C¢m

Sumaryczny doptyw do studni D1.7°Q=300,0dn¥/s

Dobér srednicy kanalizacji deszczowej przy zaoiu i=0,64%, napetnienie 50% oraz
Q=300dni/s — DN500mm

Doptyw do kanatu retencyjnego KR3 (doptyw do studnD1.1) — rejon ul. Seslickiego
- doptyw ze zlewni studni D1.7 Q=300dfs,

- doptyw ze zlewni drogowej nr 4 Q=264,38g)

- zatloony doptyw z [projektowanych budynkéw Forma Q=26am

Sumaryczny doptyw do kanatu retencyjnego KR3 Q=584,3dn¥/s

Przygto zabudow kanatu retencyjnego drednicy DN1500mm, diugoi L=284,0m i
pojemndci retencyjnej V=501,0f Czas zatrzymania w kanale retencyjnym zostatstdmg
przy zat@eniu, ze odptyw z kanalu retencyjnego wypésay jest w regulator przeptywu
ograniczaicy wyptyw do zadanej wielkzi Qre=150dnt¥/s. Na tej podstawie wyliczonas i
czas zatrzymania w kanale retencyjnym wyniesi&g,2min.

2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane okrélajace funkcje
obiektu

Sie¢ kanalizacji deszczowej na calej projektowanej déag to obiekty podziemne i nie
posiadaj rozwigzan architektoniczno-budowlanych. Studzienki rewizyjoeréwniez obiekty
podziemne. Zadaniem kanalizacji na projektowanymcirddi jest prawidiowe
przeprowadzenie wod deszczowych szczelnymi raggaeni, ich retencja oraz regulowany
odptyw do odbiornika.
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3. Rozwigzania budowlane i instalacyjno-techniczne obiektu
nawigzujacego do warunkow terenu oraz povgzane z
Istniejaca siech kanalizacyjng

3.1. Kanalizacja deszczowa

Trasg projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjwegataci przedstawiono na planie
orientacyjnym, jak rownie na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
W projekcie przyto spadki zapewnigge samooczyszczanie przewodow, nie mniejsze od
minimalnych dopuszczalnych (1/D). Generalnie kanalgszczowe przewiduje ¢si
wykonywa mechanicznie lub ¢cznie w wykopach otwartych, obudowanych z
odwodnieniem bezgoednio z wykopow z zastosowaniem dramdub igtofiltrami. Kanaty
usytuowane pod torowiskiem tramwajowym, drogamiepidziano wykon& metod
bezwykopovy.
Tras kanatéw deszczowych zaprojektowano w dostosowdmiu

— istniepcej lub przewidywanej zabudowy,

— drég, ogrodzg,

— urzgdzen energetycznych,

— uzgodni@ i warunkow widcicieli terenow, mediow i posesiji.

3.2. Przebudowa istniepcego gazoeigu

W ramach niniejszego przedsaiziccia przewiduje si wykonanie przebudowy istnigjej
sieci gazowejsredniego dnienia Dz250 PE na odcinku kolidaym z projektowam
kanalizacy deszczow (rejon ulicy Korfantego w Katowicach). Tkasprojektowanej
przebudowy sieci gazowe] zaprojektowano na podstavarunkow technicznych wydanych
prze Polsk Spolike Gazownictwa Sp. z 0.0. nr PSGZA.ZMSM.763.22.21ZG# dnia
19.01.2021 r. oraz uzgodniono pismem nr PSGZA.ZM&M.889/32.21 z dn. 12.04.2021r.

W ramach inwestycji, przewidujegsi

— posadowt gazocig rownolegle w odlegkei ok. 4,0 m w stosunku do istrdepgo
gazocagu sredniego cinienia Dz250 PE podleggego przebudowie;

— zaprojektowa odcinek sieci gazoggu sredniego cinienia Dz250 PE od miejsca
wiaczenia do gazoggu zrodtowego oznaczonego pkt. ,A” do miejsca oznacgone
pkt. ,.B” o dlugcdéci ok. 113,3m;

— mont& zasuwy kotnierzowej DN200 oznaczonej pkt. ,A” br&”.

Szeroké¢ strefy kontrolowanej, ktérej liniasrodkowa (@) pokrywa s¢ z osh
projektowanego gazamu sredniego cinienia wynosi 1,0 m. zgodnie z Dz.U. poz. 640 zadni
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznygkim powinny odpowiadasieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. Nr 0.g®40).

Gazocag wykon& z rur PE Dz250 SDR 11 RC PE100 typ 2. Bozénia rur zastosowa
ksztattki do zgrzewania doczotowego. Da@czenia zasuw z gazagiem stosowa
kotnierzowe przdpcia PE/stal odpowiadgge ST-IGG-1101 z 2017r.
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Na wysokdci 5 cm nad gazoggiem utazy¢ przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 minW/w
przewod paiczy¢ z przewodem lokalizacyjnym na istrgeym gazocigu.

Na wysokdci 0,4 m nad gazoggiem utayé zOg tasme ostrzegawcz z tworzywa
sztucznego o szerokm 0,3 m. Projektowany gazag oznakowé zgodnie z ST-IGG-
1001+1004:2015.

3.3. Roboty towarzyszce

3.3.1. Przetazenie sieci wodocigowych

Nie przewiduje €. Ewentualny zakres tych robot ustalony zostanietrakcie robot
wykonawczych po ustaleniu doktadnej lokalizacjiidajacych wodocigow.

3.3.2. Przelozenie sieci kanalizacyjnych

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanietrakcie robot
wykonawczych po ustaleniu doktadnej lokalizacjiidajacych kanatow.

3.3.3. Przelazenie sieci gazowej

Nie przewiduje €. Ewentualny zakres tych robot ustalony zostanietrakcie robot
wykonawczych po ustaleniu doktadnej lokalizacjiilajacych gazocigow.

3.3.4. Przelozenie kabli elektroenergetycznych

Nie przewiduje . Ewentualny zakres tych robot ustalony zostanietrakcie robot
wykonawczych po ustaleniu doktadnej lokalizacjiidajacych kabli.

3.3.5. Przetozenie kabli telekomunikacyjnych

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robdt ustalony zostanietrakcie robot
wykonawczych po ustaleniu doktadnej lokalizacjiidajacych kabli.

3.3.6. Skrzyzowanie z rowami melioracyjnymi i przydroznymi

Nie przewiduje <. Ewentualne wszelkie zhknia do rowdéw odwadniggych
(melioracyjnych i przydrznych) mniejsze mi 1,5m wymagaj zabezpieczenia skarp przed
osuwaniem w jego koryto. Po wykonaniu inwestycjienga przywrdct stan pierwotny.
Skrzyzowania z istnigjcymi rowami wykonywa przy zachowaniu odlegdoi pionowej min.
0,5m od dna rowu do wierzchu projektowanego uzbiajez uwzgtdnieniem zabezpieczenia
rurami ochronnymi.

3.3.7. Skrzyzowanie z istniepcym uzbrojeniem terenu

W ramach prowadzonych robot naledokon& naprawy uszkodzewszelkich istnigjcych,
niezlokalizowanych urgzen podziemnych, wyniktych w czasie wykonywania robét
ziemnych — przy wykorzystaniu materiatow, z jakistaty one wykonane lub o podobnych
parametrach technicznych (np. istacg dreny, odwodnienia budowlane, kanalizacja
deszczowa itp.).

- W przypadku skrzsowania przewodow z gazagiem naley zachowa odlegiaci
i wykona zabezpieczenia zgodnie z narnPN-91/M-34501. Odlegkd¢ pionowa
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wynosi min. 0,5 m. W przypadku zbéinia poniej 0,5 m zamontowarurg ochronn
na przewodzie o jedndymenst wicksz, o diugsci standardowej min. 3,0 m tj. po
1,5m w kada strore — rura przewodowa w rurze ochronnej powinné psowadzona
na ptozach, a zamkgtie rury ochronnej przewidaieza pomog manszet EPDM. Od
skrajni gazocigow naley zachowa stret bezpieczg min. 1,5 m, na ktorej zabrania
si¢ poruszania e¢ikiego sprztu, sktadowania materiatdbw, wznoszenia budowli,
tworzenia nawierzchni nierozbieralnych. Posadoveiesieci okréli¢ poprzez wykopy
kontrolne. Wykopy w pobhu sieci gazowych prowadzinaley recznie, a w
przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgéogviascicielowi sieci, celem dokonania
ogledzin oraz ustalenia zakresu prac gminych z zabezpieczeniem gazagc. W
przypadku gibokich wykopéw gazoggi nalery zabezpieczy przed uszkodzeniem i
zerwaniem przez podwieszenie. Wszystkie prace vijaoprowadzé pod nadzorem
przedstawicieli Wiéciciela sieci. W miejscach odkirygazocagdéw naley uzupeiné
taSmy ostrzegawcze i zachowaiagtos¢ elektryczm na drucie sygnalizacyjnym (dla
rur PE).

— Wszelkie zblienia i skrzgowania sieci kanalizacyjnych z przewodami
energetycznymi napowietrznymi i kablowymi SN, NNsweetlenia ulicznego i
telekomunikacji naley wykona zgodnie z norm PN-E-05100-1, PN-76/E-05125. W
miejscach skrzxowan kabli nN z projektowana kanalizacpalezy ostont rurami
dwudzielnymi 110 po 0,5m poza obrys projektowanyot O rozpocgciu robot w
poblizu urzdzer NN i SN naley powiadomé Wiasciciela sieci. Prace ziemne w
poblizu stupoéw linii niszych napi¢ prowadzt tak, aby nie zageaty ich
posadowieniu.

— Skrzyzowanie z siea wodociggowg magistrala ¢600mm w rejonie ul. Korfantego
uzgodniono pismem GPW S.A. nr PS/1831/1402/2021/3drz 13.04.2021r.
Skrzyzowanie z magistral wodocggows nalery wykona& metod, bezwykopovy w
rurze ochronnej DN800mm. Strefa ochronna (techmicdia w/w magistrali, w ktorej
nie naley budow& obiektow, sadZi drzew i krzewdw, a ogrodzenia, drogi i place
winny by¢ wykonane z materiatdw rozbieralnych wynosi po ntifdm z obu stron,
liczac od jej osi. W przypadku prowadzenia prac w olmzastrefy techniczne
wodochgu naley zleck nadzor nad robotami do Gokhgskiego Przedsbiorstwa
Wodochgow S.A.

— Skrzyzowanie z istnigjca sieci cieptownicz kanatowg 2xDN200mm w rejonie ul.
Stonecznej wykonaz zachowaniem odlegiol pionowej 1,2m bez rury ochronnej
stalowej. Istnigjca si€ kanatlowa pod drag wykonana jest w rurze ochronnej
stalowejp406,4.

3.3.8. Odbudowa nawierzchni drég i ulic

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowarsa gédwnie w istnigicych nasypach
kolejowych. Przdjcia pod drogami ul. StonecgnKoziota oraz Korfantego przewidziano
wykona w technologii bezwykopowej. Zniszczone pasy nawdgbni chodnikow
przewidziano po zakazeniu robét kanalizacyjnych do odtworzenia z zsikreizgodnionym
z Miejskim Zaradem Ulic i Mostow w Katowicach. Przy wykonawstwieobnt
kanalizacyjnych oraz odtworzeniowych nale bezwzgédnie przestrzega warunkow
okreslonych w pémie nr WD.4421.140.2007/2021.TW-634 z dn. 15.021202oraz
WD.441.140.2007/2021.TW-2932 z dn. 24.03.2021r.
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Zniszczone pasy nawierzchni drog, ulic i chodnikprzewidziano po zakwzeniu robot
kanalizacyjnych do odtworzenia w zakresie uzgodynoz Inwestorem i gfym w odgbnym
opracowaniu dot. odtworzenia nawierzchni.

3.3.9. Przekroczenie torowiska tramwajoweqo w rejonie ulKorfantego

W ramach Inwestycji przewidziane jest przekroczeéarewiska tramwajowego w rejonie ul.
Korfantego w Katowicach na dzialce nr 24/1 km. 18¢b 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie.
Projektuje st przepcie prostopadte pod torowiskiem tramwajowym sie&ianalizacji
deszczowej DN500 PEHD SN8 w rurze ochronnej DNBOOM®RP SN32 metoda
bezywkopowy przewiert sterowany — mikrotuneling, na ktore kayso warunki techniczne nr
RG/GI/2-124/2021 z dn. 29.01.2021r. Rura medial?Ns6@0 PEHD zostanie wginicta na
ptozach dystansowych do rury ochronnej. Komory wiegowe wykondé jako studnie
zapuszczane érednicy studnia startowa DN3200mm, studnia odb@rBiN2500mm. Do
wykonania mikrotunelingu natg uzyc rur GRP przeciskowych.. Skragjikrawedz komory
nadawczej i odbiorczej przewiertow nafezlokalizowa& minimum 3,0m od skrajnej szyny
torowiska oraz minimum 5,0m od skrajnégiany fundamentu stupa trakcyjnego. Nie
dopuszcza giwykonania przégia przeciskiem.

3.3.10.0dbudowa nawierzchni terenéw zielonych

W przypadku wecia w tereny zielone, nalg:

— Zachowa& odpowiednie odlegkei od istniegcych drzew i krzewow tj. od drzew —
2,5m od krawdzi pnia, odzywoptotow i krzewow — 1m od korony.

— Wykopy w obebie korzeni drzew naky prowadzé bez obcinania korzeni grubszych,
w miar mazliwosci recznie. Sié kanalizacyjp uktad& pod korzeniami. Roboty te
nie mog trwat dtuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robot wykopy
powinny by prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami.rkenie musz by¢
caly czas wilgotne. W przypadku niebezpigrstera mrozu w olgbie korzeni, drzewa
winny by¢ przykryte materiatem chroggym np. matami. Wykopy niezwiocznie
wypehic.

— Przed przysipieniem do robét ziemnych nale zabezpieczy rosliny rosmgce w
sgsiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzenmethanicznym: obtarciami
pni drzew, famaniem gedi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy sktadow
ziemi z wykopu na odktad nade tak prowadza roboty ziemne aby nie przysypyiva
zadnych krzewow. W obbie korzeni i koron drzew nie wolno sktadaiwvzadnych
materiatbw budowlanych i nagowych. Nie wolno réwnie instalow& zadnych
maszyn budowlanych — w szczegdicidbetoniarek.

— Na calej szerokari wykopow (prowadzonych poza utwardzonymi terentakimi jak
ulice, place i chodniki) naky sciaggna¢ gdérna warstw urodzajnej ziemi — humusu,
odktadagc jag na przeciwlegt strorg niz pozostale masy ziemne wydobytelgé;.
Zasypujc wykop naley zachowa taky kolejnas¢ aby na wierzchu uky¢ wezeniej
odtozong warstwe humusu.

- W przypadku wejcia w tereny zieleni ugglzonej (parki, skwery, ziebkee, trawniki,
kwietniki) kazdorazowo uzyskaszczegoétowe warunki wjia w teren z wiciwej
terytorialnie jednostki oraz wygii¢ 0 nadzor nad prowadzonymi robotami.

— Bezwzgkdnie stosowa sie do zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. orocte
przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880).
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4. Uktad konstrukcyjny catosci obiektu budowlanego, sposob
posadowienia, przygte materiaty oraz informacje o sposobie
wznoszenia obiektu

Roboty budowlano-montawe obgte niniejszym projektem winny By wykonywane
zgodnie z:

— projektem,

— warunkami uzgodnig

— normami i normatywami,

— warunkami BHP,

— zatwierdzonym projektem organizacji rob6t i progrktorganizaciji ruchu drogowego
Jednorazowo winny lgyrealizowane odcinki krotkie, najlepiej edizy dwiema sgsiednimi
studniami. Roboty ziemne w rejonie skiawan sieci kanalizacyjnej z sieciwodocigows,
gazowy oraz kablami nalgy poprzedzi przekopami kontrolnymi, pozwadgymi na doktadne
zlokalizowanie tych sieci (wraz z gdnymi) oraz ustalenie ewentualnych, innych niezoany
urzadzen.

Przy zblzeniach kanalizacji deszczowej ze stupami energatyazlub telekomunikacyjnymi

nalezy zabezpieczy stupy przed utratstateczngci.

W zwigzku z realizag przedsiwziecia bpda podgte dziatania, mare na celu ztagodzenie

ewentualnych skutkow podejmowanych prac budowlanotaiowych. Sposéb prowadzenia

rob6t zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji nazystkich istniejcych obiektach,

kanalizacyjnych w zlewni.

Wykonawca zapewni :

— dostarczy dokumentacjpowykonawcz w tym nagranie monitoringu na DVD

z wykonanego przegllu kameg TV kanatu po budowie przed odtworzeniem
nawierzchni oraz wykona profile powykonawcze i imayzact powykonawcai,

— pozwolenie na wjazd i praciezkiego sprztu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody i ich nagbstwa na majku wiacicieli
posesji lub na majku miasta, lub innych Wykonawcéw w wyniku nieddavego
utrzymywania stosunkow wodnych na budowie.

Nalezy zwrOck szczegdllp uwag na uwarunkowania wynikage z uzgodnie z
wiascicielami gruntéw oraz wigicielami infrastruktury przebiegaje] w rejonie
projektowanego przedsvziccia.

4.1. Organizacja ruchu na czas robot

Organizacja ruchu na czas wykonywania robot powinmg prowadzona zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym projektem oraz zgedmi Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrZaie 2003r. w sprawie szczegoélnych warunkow gdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zgmmdzeniem (Dz. U. Nr 177,
p0z.1729).

4.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmupniesienie trasy ruroggu w terenie, zdgie humusu
z tras przebiegagych przez tereny zielone, rozebranie nawierzchaiwardzonych egéw
komunikacyjnych na odcinkach projektowanych trasatéw, wykonaniegczne przekopow
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kontrolnych dla $cistego ustalenia tras igdnych podziemnych ugdzex mogicych
kolidowat z projektowana kanalizagjrozbidrka ogrodzekolidujagcych z wykonawstwem.

4.3. Roboty ziemne

Majac na wzgédzie fakt, ze projektowana kanalizacja kemywat sie bedzie z istniejca
podziemn infrastruktug techniczm, ktdra tworza migedzy innymi sieci wodoagowe,
elektroenergetyczne i teletechniczne, Wykonawcaddazowo przed przygtieniem do
rob6t uzgodni ze wszystkimi potencjalnymi wdicielami doktadny przebieg uzbrojenia
podziemnego. Wykopy wykonywa jako wgskoprzestrzenne cdciankach pionowych
obustronnie obudowanych wypraskami lub ptytamicstgimi. Przewiduje si wykonanie
80% robot ziemnych mechanicznie, i 20%¢2nie. Odwoz ziemi z wykopow i ponowny
przyw6z do zasypki na odlegto 2km (odktad czasowy), a nadmiar ziemi (odklady3tat
odwoz na odlegia do 15km. Przed przygiieniem do wykonywania wykopéw nalezlecic
nadzor wiacicielom uzbrojenia podziemnego, a w pablistniegcego uzbrojenia wykopy
wykonywa recznie. Zaleca si tez wczeniejsze wykonanie przekopéw kontrolnych w
miejscach dizego zagszczenia uzbrojenia. Wszystkie napotkane na tragyopow
przewody zabezpieczy

Wykopy wykonyw& zgodnie z normp BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze” oraz PN-B-06050 ,Robotgmne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

4.3.1. Wytyczne budowy metocy wykopowa

Przewody przewidziane do zabudowy matadykopowy nalery wykona w wykopach o
scianach pionowych, mechanicznie lulecznie z odwodnieniem powierzchniowym,
drenaem. Podsypk i obsypk wykona nalery z piasku, zasygkz gruntow rodzimych na
terenach rolnych oraz piasku w korpusach ulic @e&hgmiana gruntu).

W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostady wykopach grunt duzie
zagospodarowany do zasypki projektowanych kanatémz annych obiektéw. Studnie w
obszarze wykopu obsypaiaskiem.

W przypadku konieczrigsi ponownego #ycia gleby, ldzie ona sktadowana selektywnie
i uwalniana od kamieni i chwastow. W przypadku wye otwartych przed rozpogziem
robét ziemnych nalsy zdja¢ uprzednio warstenawierzchni.

W gruntach zwjztych rurocggi uktadane bda na podsypce 30cm z piasku z obsypk
rowniez z piasku do wysokoi 30 cm ponad rgr natomiast w gruntach piaszczystych bez
dodatkowej podsypki i obsypki. Na odcinkach, gdzipodtazu wystpia grunty organiczne i
stabonagne, naley utozy¢ rury na podsypce z piasku gr. 30 cm, gasie warstwie wiokniny

I podsypki z piasku gr. 20cm, obsypki z piaskuvaesokaci 30 cm ponad wierzch rury z
zawiniciem kaicow wiokniny zaktad minimum 10cm.

Obsyplk wykona& naleey recznie z dokladnym ubiciem, materiatlem sypkim
miejscowym, wzgidnie  dowiezionym  w przypadku  wggtowania w  profilu
glebowym gruntu zwiztego, powyej do wysokeéci 50 cm ecznie materiatem miejscowym.
Wymagany stopie zag:szczenia obsypki i zasypki wynésiwinien minimum 97%
zmodyfikowanej préby Proctora w pasach drdg, p@estereny wymagajzagszczenia
minimum 90% ZPPr.

Wykopy pod kanaty i przewody wykoéanalezy mechanicznie lubgcznie w zalenosci od
wystepujacego uzbrojenia terenu w rejonie tras kanaliza€jo zasypaniu wykopow
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I zaggszczeniu rogeieli¢ nalezy uprzednio zdjty humus na terenach zielonych i ogrodach.
Nadwyzke gruntu wywie, zutylizowa.

Dla umaliwienia dofcia i dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia talsiawe nalery
mostki i kladki przenéne wielokrotnego zytku. Zwraca si uwag;, ze wykopy pod ruro@gi
naleey wykonywa odcinkami nieprzekraczggymi 100m, celem zminimalizowania
utrudnieh w komunikacji.

Nie dopuszcza siwykonywania wykopéw w odlegéoi mniejszej od dopuszczalnych dla
stupow elektroenergetycznych. W miejscach, gdzsdrprzebiega w odleglm mniejszej
przewidziano wykonanie przewiertow lub zabezpie@stupdw w postaci podpar

Przed rozpocxiem robot ziemnych rzeczoznawca budowlany (z rari&/ykonawcy) na
koszt Wykonawcy winien dokoka ogldzin budynkéw z udokumentowaniem rys
zewretrznych i wewrtrznych. Wykonawca podczas prowadzenia robét wirpeswadzé
ciaggty pomiar drga i sprawdza czy nie przekraczajone wartéci dopuszczalnych.

Roboty wykopowe prowadzizgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé.

4.3.2. Wytyczne budowy metod bezwykopowy

Wytyczne budowy metody bezwykopowa - mikrotuneling

Odcinek kanalizacji deszczowej od studni D1.25-Blgrzebiegajcy prostopadle do
istniejacego torowiska tramwajowego w rejonie ubrtdntego proponuje siwykona w
technologii bezwykopowej — mikrotuneling rura oalmmg przewiertova DN700mm GRP
SN32. Rura medialne DN500 PEHD zostanieggeicta na ptozach dystansowych do rury
ochronnej. Komory przewiertowe wykahgako studnie zapuszczane scednicy studnia
startowa DN3200mm, studnia odbiorcza DN2500mm. Q&omania mikrotunelingu natg
uzyc rur GRP przeciskowych.

Odcinki kanalizacji deszczowej od studni D1.7-D1D8,17-D1.19 prezbiegaje prostopadle
do istniegcych drog ul. Stonecznej oraz ul. Koziota proponsige wykona& w technologii
bezwykopowej — mikrotuneling rura przewiertgmedialna DN500-600 GRP SN32. Komory
przewiertowe wykona jako studnie zapuszczaneskednicy studnia startowa DN3200mm,
studnia odbiorcza DN2500mm.

Technologia wykonania robot

Mikrotunelowanie — to jednoetapowy przecisk hydieny, wysoce zautomatyzowany
i skomputeryzowany. Technologia ta polega nazeimiu tunelu przy pomocy tarczy
skrawajcej z jednoczesnym przeciskaniem rur przewodowyeahcza ta umieszczona jest na
czole uradzenia do mikrotunelowania, zwanego rowmngowicg. Wbudowywanie ruroggu

w tej technologii odbywa si od wykopu pocgtkowego do docelowego. W wykopie
pocatkowym, zwanym rownie komomn startows lub szybem startowym, umieszczona jest
glbwna stacja przeciskowa, skilaglg sé sitownikow hydraulicznych, piécienia
wciskapcego oraz ptyty kotwicej. Na specjalnych prowadnicach zwanycketa, utazonych
rowniez w wykopie poczatkowym, umieszcza esi urzzgdzenie do mikrotunelowania.
Urzadzenie to jest wciskane w grunt przy pomocy gtowskgicji przeciskowej. W tylngj
czesci wykopu pocztkowego wbudowany jest betonowy luelbetowy blok oporowy, o
ktory rozpieraj si¢ sitowniki hydrauliczne. Jego zadaniem jest pyaiej sit reakcji od
sitownikdéw hydraulicznych i przekazanie ich na gru@téwna stacja przeciskowa jest ko-
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twiona do bloku oporowego za pomogtyty kotwigcej. Bezpérednio za wciskanw grunt
glowica do mikrotunelowania przeciskane sury przeciskowe - rury GRP. W trakcie
przecisku doktadanegskolejne rury przeciskowe. Wewinz wbudowywanego rurogiju
prowadzonych jest wiele przewoddw, eoizy innymi przewody pluczkowe zasHag,
przewody transportage urobek, kable zasilgje, przewody transmisji danych, przewody
systemu smarowania, przewody hydrauliczne oraz.imrey kadorazowym dokiadaniu
kolejnego odcinka rury, przewody te madzy¢ rozlaczone, przeggnigte przez doktadan
rure a nasgpnie ponownie paktzone.

W czasie przecisku gtowicy orazagu rur, tarcza skrawgga urabia grunt na przodku.
Odspojony grunt dostajecsiio komory kruszenia, w ktorej przy pomocy kruszatkzkowe;j
jest rozdrabniany, a wksze kamienie kruszone. Urobek transportowany pesy pomocy
przendgnikéw slimakowych, poddinienia (system pneumatyczny) lub po zmieszaniu dawo
przewodami tzw. systemem ptuczkowym zangkmn.

W sktad systemu do mikrotunelowania wchgidz

- urzgdzenie do mikrotunelowania sktadeg¢ s¢ zazwyczaj z trzech segmentow oraz
tarczy wiertniczej,

- gtéwna stacja przeciskowa,

- kontener sterowniczy, znajdigy sk w bliskim gsiedztwie wykopu pocitkowego;

- system sterowania i kontroli, w ktorego sktad wchpd przypadku najcgciej
stosowanego systemu laserowego: laser kierunkowsktreniczny odbiornik
wigzki laserowej, sitowniki hydrauliczne siace do sterowania gtowgc
mikrotunelowg oraz stanowisko operatora (wiertacza);

- system przygotowania i oczyszczania ptynu wierteger (najczsciej o budowie
kontenerowej) z sitami do separacji grawitacyjnepbku, sitami wibracyjnymi
oraz hydrocyklonami i wiréwkami;

- system smarowania zewtrznych powierzchni przeciskanych rur, obejanyj
mieszalnik cieczy smarngej, zbiornik, pomp, weze ttoczce, rozdzielacze i
dysze;

- agregaty pgdotwodrcze i hydrauliczne zabudowane nejcej w kontenerze,
stuzace do zasilania, redzy innymi pomp ptuczkowych, gtébwnej stacji sitowaiv
hydraulicznych, stacji poednich, silnikéw hydraulicznych i innych adzen;

- pompy ptuczkowe (pompa zasdap podajca czysi ptuczke, zamontowana na
powierzchni terenu, pompa tlagga umieszczona w wdzeniu do
mikrotunelowania oraz pompa ttegga zamontowana w wykopie patkzowym);

- wyposaenie pomocnicze takie jak: rurowe przewody plucz&ow szybko-
zlaczkami, uradzenia do pomiaru wydatku ptuczki, przewody zastej
przesytowe i inne.
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Rys. 3 Elementy systemu mikrotunelowania: A - urgdzenie do mikrotunelowania, B - gtéwna stacja przeskowa, C
- kontener sterowniczy, D - separatory ptuczki, E mieszalnik cieczy smarujcej, F - rury przeciskowe

Gtownym elementem systemu do mikrotunelowania jggidzenie do mikrotunelowania,
zwane rownie gtowica (rys. 4). Skiada sizazwyczaj z trzech, segmentow (modutow). W
pierwszym module znajdujeestarcza urabiaca grunt (1), komora kruszenia z kruszark
stazkowg (3), tozysko gtowne (5) wraz z silnikiem negzapcym je (6). W pozostatych
modutach znajdaj sic miedzy innymi sitowniki hydrauliczne (8), stace do sterowania
gtowica oraz elektroniczny odbiornik wazki laserowej (11).

Rys. 4. Przekréj przez uradzenie do mikrotunelowania z ptuczkowym systemem usvania urobku: 1 - tarcza
wiertnicza, 2 - zby skrawajace, 3 - komora kruszenia , 4 - dysze podgje ptyn wiertniczy, 5 - taysko
gtéwne, 6 - silnik, 7 — uszczelnienie modutu, 8 #@wnik hydrauliczny steruj acy tarcza, 9 - przewdd
ptuczkowy powrotny, 10 - przewdd ptuczkowy zasilajcy, 11 - elektroniczny odbiornik wizki
laserowej, 12 - wizka laserowa, 13 - obdfie, 14 — zespot zawordow

Tarcza urabiajca grunt nagdzana jest silnikiem hydraulicznym lub elektrycznyoprzez

lozysko gtéwne, obracag sk skrawa grunt. Odspojony urobek przedostagedsi komory

kruszenia gdzie jest rozdrabniany w kruszarcezksiwej. Kruszarka taka pozwala na

rozdrabnianie kamieni o wielkoi nawet do 30%rednicy uradzenia.
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W systemach, w ktdrych urobek transportowany jagly ppomocy ptuczki, do komory
kruszenia podawany jest poprzez specjalne dyszptyd)wiertniczy, najcgsciej w postaci
ptuczki bentonitowej. Pluczka ta miesza i urobkiem i jest zasysana z komory poprzez
przewody transportgge urobek (9). W tylnej e#ci urzdzenia pomgdzy przewodem
podapcym ptuczk bentonitovy do komory kruszenia, a przewodem transpeciun urobek
znajduje s} obefcie (13) tzw. bajpas. Po zalkezeniu wiercenia ob&ie to otwiera i,
zamykajc jednoczénie przeptyw ptuczki do komory kruszenia. Przepigiuczki lub wody
nastpuje wowczas przez przewody ptuczkowe, ag¢mase poprzez obé&gie bezpérednio do
przewodow transportagych urobek, w celu wyczyszczenia przewodow z umobk

W miejscu padczenia pierwszego modutu z drugim na obwodzigdrenia rozmieszczone
sa sitowniki hydrauliczne. Poprzez ich wysugaie (skrécenie lub wydkenie) maliwe jest
sterowanie urgzeniem, bowiem pierwszy modut gtowicy zamontowgest przegubowo
wzgledem pozostatych.

W urzzgdzeniach do mikrotunelowania z transportem urobkzempadnikami slimakowymi
urobek rozdrabniany jest w komorze kruszenia (3griéem slimakowym (4) i dalej
przekazywany na przefmk slimakowy (9).

i 6 : ' L E s ;
Rys. 5. Przekroj przez uradzenie do mikrotunelowania z systemem usuwania urdio przenosnikiem
slimakowym: 1 - tarcza wiertnicza, 2 - zby skrawajace, 3 - komora kruszenia, 4 - wiertto
slimakowe, 5 - dysza, 6 - lysko, 7 - silnik, 8 - sitownik hydrauliczny sterupcy tarcza, 9 —
przenosnik slimakowy, 10 - elektroniczny odbiornik wigzki laserowej, 11 — wazka laserowa, 12 -
zespo6t zaworéw

Tarcze urabiajace

W zaleznoéci od warunkéw gruntowych stosowangrézne rodzaje tarcz urabigijych: tarcze
z rolkami trycymi, zwanymi réwnie dyskami, do skat i gruntéw skalistych (rys. ajctz do
gruntéw spoistych zaopatrzone dodatkowo elvyzskrawagce (rys. b) oraz tarcze o dich

powierzchniach wlotowych do komory kruszenia dlargéw niespoistych (rys. c).
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Proces urabiania gruntu podczas ruchu tarczy yealejaodbywa si dzieki elementom
tngcym: rolkom ladz zebom skrawajcym statym lub wymiennym. Elementy te wykonuje si
z bardzo twardych i odpornych na wygdkmperatuy materiatdbw. Oprécz stali oraz stopow
metali czsto stosowaneaswegliki spiekane - ceramiczno-metalowe materialty pdziowe
wytwarzane przez prasowanie i spiekanie twardyakhgniotopliwych wglikéw metali. Do
wiercenia w skatach stosowane molgy¢ rolki diamentowe. Zarowno rolki jak ic¢hy
skrawajce wystpuja w dwym zakresie madiwych przekroi i rozmiardw, w wersji
pojedynczej, w zestawach, w wielu typach profilgdych, w obudowach bocznych i
przednich.

Gtowna stacja przeciskowa skladae siz: sitownikow hydraulicznych, pigcienia
wciskapcego, plyty kotwicej oraz prowadnic zwanych rownietozem. Sitowniki
hydrauliczne wciskajw grunt gtowie mikrotunelows za pomog pierscienia, a bezpwednio
za nj ciag rur. Liczba sitownikéw i ich wielk& dobrana jest tak, aby zapewoidpowiednie
sity przecisku. Zarowno gtowica jak i rury wciskasg wzdiwz utozonych w wykopie
pocztkowym prowadnic. Gtowna stacja przeciskowa jestwkona do piyty lub bloku
oporowego za poma@cstalowej ptyty kotwacej. W mniejszych stacjach przeciskowych,
przystosowanych do pracy w wykopie o przekroju Wohm, obudowanym kigami
betonowymi stosowaneg sptyty rozporowe przenogee sity reakcji od sitownikow na
obudovwe wykopu. Sitowniki hydrauliczne magby¢ réznie umieszczone w stosunku do
przeciskanych rur, bezpednio za wciskanymi rurami lub po bokach. Na ryaah 3.5 1 3.6
pokazano réne rodzaje stacji przeciskowych.

e s

Rys. 6. Gtéwna stacja pfzeciskowa Z czteroma siiomi hydraﬁlicznymi, przystosowanymi do wbudowania
dhugich rur przeciskowych, ustawionymi bezpérednio za przeciskan rur a.
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Rys. 7. Gtéwna stacja przeciskowa z sitownikami hulicznyi ustawio'hymi poEa obrysem przeciskanej
gtowicy mikrotunelowe;j i rur przeciskowych.

Gloéwna stacja przeciskowa instalowana jest w komaradawczej zabezpieczorsejank
szczeln lub ,berlinsky” w ktérej wykonywany jestzelbetowy blok oporowy przenoszy
obcigzenia z sitownikbw maszyny na pode gruntowe. Wiercenie danego odcinka odbywa
sie pomiedzy komop nadawcz a odbiorcg — wykonam w celu wycignigcia gtowicy
wiercacej. Po przéciu catego odcinka nagiuje wchgnigcie rur przewodowych. Po
pofaczeniu w komorach roboczych z pozostaizscia instalacji nasipuje zasypanie
wykopow i demontakomor.

4.3.3. Wytyczne posadowienia studni zapuszczanych

Jako komory startowe wykoéaalezy studnie zapuszczane @3200-2500mm montowane tzw.
metod, studniarsk, ktora przebiega w nagtujacych etapach:

1. utozenie elementu dennego studni zfrgeonego stalowym mem tracym,

2. monta kolejnych segmentow prednich, do oagniecia wymagane) gbokadsci
ponizej osi projektowanego kanatu (dlageh gkbokasci posadowienia konieczng s
piyty pcsrednie),

3. wykonanie podwodnego korka betonowego zmwegjest wiaciwe okrélenie grubdci
korka , ktéry montowany jest w specjalnie przygoaowe wedze na beton podwodny
(musi by to bardzo doktadne, aby nie doszto do wyparcidrtprzez napor wody),
gruba¢ korka betonowego 250mm,

4. wypompowanie wody gruntowej po dojrzeniu betonayskanie suchej studni,

5. wykonanie przewiertow (w celu przeniesienia gbeh wywieranych przez ragn
maszyny pchape] powinno s zastosowa elementy o wysokai 3,0m — tzw.
elementy przewiertowe)

6. wykonanie kinety i przepaddw,

7. zamontowanie ptyty przykrywage;.

Uwaga:
Dopuszcza si pozostawienie dennicy studni zapuszczanej @3200anm i nadbudowe
poprzez ptyte redukcyjna studni @1000mm.
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4.4. Roboty odwodnieniowe

Roboty, dla ktérych wymagane jest oksmie zwierciadta wody gruntowej to:
— wykopy liniowe sieci,
— umocnienigcian wykopow,
— podsypka i obsypka,
— monta rurocikgow i studni rewizyjnych,
— zasypy wykopéw,
— wykopy obiektowe (studnie, zbiorniki retencyjne.)tp

W trakcie prowadzonych robot na poszczegolnychrddah wykopow zawodnionych musi
by¢ prowadzone pompowanie bez przerwy. Pompowaniekdtdego odcinka rozpogz
wyprzedzajco co najmniej 2-3 dni. Zaprzestanie pompowaniaomykvas stopniowo, 1-2
dni, nie gwattownie, co mogtoby byrzyczyry zmian gruntowych w terenie przylegtym.

Wykonawca _musi__posiadé peilny zestaw uradzen umozliwiaj acy skuteczne
odwodnienie wykopu podczas prac budowlanych. W prpadku pojawienia se wody w
wykopie Wykonawca opracuje projekt odwodnienia lubmiejscowego obnienia poziomu
wod _gruntowych w__zalegnosci _od _zastosowanych rozwizan _tymczasowego
zabezpieczenia wykopow i uzgodni z Zamawiggym.

W przypadku okreséw dtugotrwatych iintensywnychadpw lub stanéw powodziowych
odwodnienia nie przewidujeesiW takich okresach, roboty naleprzerwé.

Przed rozpoczxiem robot odwodnieniowych rzeczoznawca budowlanpiem dokona
ogledzin budynkéw z udokumentowaniem rys zetwmnych iwewntrznych (koszt
omawianej ekspertyzy ponosi Wykonawca).

Wykopy liniowe i obiektowe &da odwadniane w zakmosci od lokalnych warunkoéw
gruntowo-wodnych, bezgmednio z wykopdéw Bdz przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowe;
jedno lub dwurzdowej lydz

4.5. Montaz rurociggow i uzbrojenia

Przed utaeniem rurocigébw naley sprawdzt na catej diugéci rzedne kolidujcych
z kanatem urgdzen podziemnych w oparciu o wykonane wgzej przekopy kontrolne.
Przekopy nalgy prowadzt z takim wyprzedzeniem, aby istniata #fiewos¢ wprowadzenia
korekty w niwelecie projektowanego kolektora beznikozndci rozbiorki wczeéniej
zabudowanych odcinkow a tym samy, riarde Zamawiajcego na dodatkowe koszty.
Zwréci¢ nalezy uwag na zgodné&t z projektem materiatu gruntowego w strefie kanapw
W przypadku wysipienia niezgodnici konieczne bdzie wprowadzenie stosownych korekt
(podsypka i obsypka).

Do wbudowania w przewody medy¢ uzyte tylko rury, ksztattki i 4czniki niewykazujce
uszkodzé np. wgniece, peknigé i rys na ich powierzchni. Ruragi wykona zgodnie z PN-
EN 1610:1997, oraz PN-92/B-10735.

taczenie przewodow gazowych

Zaprojektowane rury PE100 naje taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe. hczenie doczotowe/elektrooporowe wykdénagodnie z instrukgj oraz
wytycznymi producenta.

Uwaga! Zgrzewania rur nie moa wykonywg& w temperaturze mszej od 5 °C oraz
w warunkach widocznej mgty niezalge od temperatury otoczenia.
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Do zgrzewania naly uzywaé zgrzewarek automatycznych, posiaggch maliwosé
kontroli procesu zgrzewania oraz rejestracji calegresu.

Proces zgrzewania nale prowadzé zgodnie z zaleceniami producentéw rur, ksztattek i
zgrzewarek albo procedury w formie pisemnej instjukechnologicznej zgrzewania
zatwierdzonej przez operatora systemu dystrybuggne

Proces zgrzewania musi spethizwymagania wydane przez PSG —geahik nr 1 do
Zarzdzenia nr 56 Prezesa zadlm PSG Sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 27.06.201%prawie
.Zasad projektowania gazagow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien opracéwaatwierdzé we wiaciwym
terytorialnie Dziale/Sekcji Zagplzania Magtkiem Sieciowym katt technologicza
zgrzewania

4.6. Czyszczenie gazoggu

Czyszczenie wgirza gazocigu naley wykon& po zasypaniu gazagu w wykopie
z wykorzystaniem powietrza, sponego w gazoggu do cénienia ok. 0,4 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinnacbyzaleniona od powierzchni przekroju
rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchuwipazchni przekroju ruroggu
PE winien wynosi ok. 40 - 50 %. Czyszczenie gazmgi podlega odbiorowi przez inspektora
nadzoru i aytkownika gazoggu. Odbiér czyszczenia gazegu naley przeprowad
bezpdrednio przed prépszczelnéci.

4.7. Prboba szczelnéci ruroci ggow

Préby szczelnéci kanalizacji deszczowej

Utozone rurocigi nalezy podd& badaniom w zakresie szczednbna eksfiltrac sciekow do
gruntu oraz infiltragj wod gruntowych do przewodu. Pxdbalezy przeprowadz odcinkami
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Prebnalezy przeprowadz po utaeniu przewodu,
przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zalezsnia przed przesgoiem s¢
przewodu. Wszystkie g¢za powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Préky szczelnéci kanatow grawitacyjnych przeprowadzizgodnie z normp PN-EN
1610:1997, a kanatéw &iieniowych zgodnie z PN-97/B-10725 oraz instrakmjoducenta
rur kanalizacyjnych.

Préba szczelnéci i wytrzymatosci gazocagu

Miejsca montau armatury, zamkgé koncow odcinkow probnych, powinny zosétadkryte
podczas wykonywania prob.
Czas trwania proby powinien wynosR4 godziny od czasu ustabilizowanig sisnienia
prébnego (po godzinie ustabilizowangnigénie 0,1 MPa). Czynnikiem probnym msoby
powietrze lub gaz obeiny wolny od zwgzkow tworzcych osady.
Zgodnie z Warunkami technicznymi projektowania, dwg i odbioru gazoaggdéw
wykonanych z polietylenu przsto cisnienie préoby:

1. dla gazocigow sredniego dnienia:0,75MPa.
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Do wykonania proby szczelbd i wytrzymataci sieci gazowej jako ugglzenia pomiarowe
nalezy stosowa manometr tarczowy precyzyjny i przytz rejestruycy mechaniczny z
zapisem t&mowym lub elektroniczny o zakresie pomiaru 0-10 MPdasie dokladngci
odpowiednio 0.6 1 1.0.

Préby powinny by wykonane w obecrigi przedstawiciela Polskiej Spétki Gazownictwa Sp.
z 0.0. oraz podlega odbiorowi przez inspektora omdz Wymagania w zakresie
przeprowadzania prob wytrzymaéd i szczelnéci okresla PN-EN 12327:2013-0, ST-IGG-
0301:2012 i Dz.U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013

Wykonawca robot, Inspektor Nadzoru i Dostawca gaabowhgzani § do sporzdzenia
protokotéw z prob.

4.8. Oznakowanie trasy gazoggu

Oznakowanie trasy gazagu wykona zgodnie z poriiszymi Standardami Technicznymi:

- ST-IGG-1001:2015 Gazagi. Oznakowanie trasy gazagow. Wymagania ogoine.

- ST-IGG-1002:2015 Gazami. Oznakowanie ostrzegage i lokalizacyjne. Wymagania

I badania.
- ST-IGG-1003:2015 Gazagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania ogolne.

- ST-1GG-1003:2015 Gazami. Tablice orientacyjne. Wymagania ogolne.
Nad gazocigiem, w odlegtéci ok. 0,4 m od gornej twogzej rury naley utozy¢ tasme
ostrzegawcz z PVC. Przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 mMmalezy uktada jedynie dla rur
polietylenowych nad gazagjiem w taki sposéb, aby odlegéoczynnika lokalizacyjnego od
scianki gazocigu wynosita okoto 5 cm. Oznakowanie trasy gagpeiwykona zgodnie ze
Standardami Technicznymi ST-IGG-1001 do 1004:20D@m podjczenia przewodow
lokalizacyjnych nalgy wyprowadzté przewdd lub paiczy¢ je zistniegcymi uktadem.
Przewody musg mie¢ zachowan ciagtos¢ elektryczm, a miejsca pa@tzen starannie
ocynowa& spoiwem cynowym i izolowaelektrycznie.
W miejscach paiczen przewodu lokalizacyjnego nale wykona mufki elektryczne z tany
o wiaciwosciach dielektrycznych. W rurach ostonowych przewdkializacyjny mocowa
tasmg do ptéz dystansowych. Koe przewoddéw lokalizacyjnych powinny dytrwale
umocowane | powizane z istnigcym uktadem. Wykonanie uktadu przewodow
lokalizacyjnych, zastosowane materiaty i badanigadik winny by zgodne z wymogami
okreslonymi w Standardzie technicznym.

4.9. Odbior gazociagow
Odbior gazoejgu naley przeprowadzi zgodnie z regulacjami obogaujacymi w PSG sp. z
0.0 W tym obszarze.
Dokumentacja zgrzewania gazggu z polietylenu stanowi ¢zt dokumentacji odbiorowej
wymaganej do odbioru technicznego i w zal&ci od przygtej technologii zgrzewania
powinna zawier&
- kart technologiczp zgrzewania,

protokot zgrzewania,

karte/karty kontrolne zgrzewu,

liste¢ polaczen zgrzewanych,

zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,

swiadectwadwiadectwo kalibracji zgrzewarek.
Podczas robot, bezgrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zoky@any jest do:
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oznakowania zgrzewu poprzez trwate opisanie npy. pryciu pisaka wodoodpornego
i podanie co najmniej numeru pokenia zgrzewanego (zgodnego z protokotem
zgrzewania),
wypetnienia protokotu zgrzewania.
Wydruk poprawnych parametrow procesu zgrzewanianosta uzupetnienie protokotu
zgrzewania.

4.10. Zastosowane materiaty i uragdzenia

4.10.1 Rurociagi

Przewody grawitacyjne — kanalizacja deszczowa

Kanaly grawitacyjne w technologii wykopowej przewe st wykon& z rur PVC oraz
PEHD w zakresigrednic DN315-700mm. Kanaly wypaosme lgdg w studnie rewizyjne
DN3200-1500mm w konstrukchelbetowe;.

* rury PVC Lite SN8

Dla srednicy DN315mm nalg stosowa rury i ksztattki z niezmgkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) z wydhzonym kielichem zgodne z PN-EN 1401:1999, o sztyeho
obwodowej SN 8 lub SN12 (dla przewodow piytko paseidnych) ze scianky lita
jednorodn, z uszczelk trwale mocowas w kielichu rury, przystosowane do zabudowy na
terenach gorniczych podlegaym szkodom goérniczym do IV kategorii.
Musz one spetni@ponizsze wymagania:

- sztywndaé obwodowa — min. 8 kN/Mm

- szereg SDR34

— wytrzymatas¢ > 40 KN/m

— chropowaté¢ bezwzgtdna powierzchni wewgtrznych o wsp. kax= 0,1 mm

— najwyzsza trwatg¢, szczelné¢ i odpornd¢ chemiczna pakzen

— atesty na rury i ksztattki dopuszczeg do stosowania,

— powierzchnia zewgtrzna, jak rownie wewretrzna rur powinna posiadgednolit
barwe, by¢ gtadka, pozbawionagpherzy, wyd¢ i zapadngcia, wytcenia ciat obcych,
rys i innych wad wptywagcych na ich wytrzymaks.

* rury PEHD dwygcienne SN8

Dla srednic DN400-700mm nalg stosowa rury niekarbowane PEHD strukturalne
dwuscienne z gtadkimisciankami zewntrzng czarrg gwarantugca petry odpornd¢ na
promieniowanie UV i wewgtrzng jasry utatwiapca inspekcg, konstrukcjasciany zgodna z
normg PN-EN 13476-2 typ A2. Charakteryzog s¢ wzrostem sztywnici obwodowej w
czasie zgodnie z nogrPN-C-89224. Dlarednic DN/ID1000mm patzenia rur i ksztattek
zaprojektowane g w technologii spawania ekstruzyjnego (spaw petngwmetrzny i
zewretrzny), nierozdczne, gwarantgge maliwosé¢ przenoszenia osiowych sit wzdhych.

Na powierzchni wewgtrznej, rury musg posiada trwate napisy zawiergge: medzy innymi
srednie;, klag sztywndaci obwodowej wraz z numerem normy lub Aprobaty (bp00 SN8
kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Rury oraz elementy systenusz posiadd KOT lub wazna
Aprobat Technicza ITB i IBDIM — rury, ksztaitki, studnie oraz dopzezenie do
stosowania na terenach szkdéd gorniczych wydane [3#@ Katowice. Rury mugzposiada
sztywnd¢ obwodows potwierdzog badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969 8 kN/m2
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(odpowiednik min 32 kN/m2 wg DIN 16961) Produceapewnia statsztywnadé¢ obwodovg
SN8 na catej diugmi kanatu wraz z pgtzeniem i musi posiadamozliwo$é rzeczywistego
zbadania sztywrioi obwodowej SN rury (nie jedynie podanie wyniku lickeniowej
sztywndci obwodowej). Przed realizacgamodwienia Producent musi dostakcopliczenia
w zakresie sprawdzenia statec#rioposadowienia ze wzglu na warunek wyporu oraz
obliczenia statyczne dla rur i studni.

Do kazdej partii produkcyjnejSwiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z narnPN-EN 10204
zawierajce wyniki badé kontroli takich parametrow jak: czas indukcji wikenia dla wyrobu
gotowego (rury) oznaczony w temp. 210°C zgodnidNzEN 728 lub ISO 11357-620 min.,
masowy wskanik szybkdaci ptyniecia MFR (190°C, 5kgk 0,35 g/10min (wg PN-EN ISO
1133) oraz wytrzymakd na rozcaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowyclkdéanych) ma
by¢ nie mniejsza od warfoi wymaganych i zapisanych w AT lub KOT producenta,
badanych wg PN-EN ISO 13262 sita reg@jca przy szybkeci 15mm/min probki w
granicy plastyczngei nie mae by mniejsza ni 2500N. Wydhienie do zerwania wzdtu
profila > 350% (wg PN-EN ISO 6259-3). Rzeczywista sztysénmbwodowa rury
wykorzystanej do wykonania korpusu zbiornika badagaPN EN ISO 9969 nie me by
mniejsza od 8 kN/m

Wymagane minimalne waro wszystkich w/w parametrow musdy¢ zdefiniowane w
dokumentach odniesienia, zadeklarowanych przezugsda tj. w AT lub KOT.

* rury GRP SN32 dla technologii bezwykopowej

Dla technologii bezwykopowej natg stosowad rury i ksztattki z rur GRP przewiertowe
zgodne z norm PN-ISO 25780:2013 lub posiade¢ wana aproba¢ techniczg, wykonane
wytacznie zzywicy z poliestrowej, widkna szklanego ECR o podsgonej odpornei na
korozj i piasku kwarcowego, (bez wypetniaczy w postaeglanu wapnia, dopuszcza si
wypetniacze niekorozyjne, np. wodorotlenek glinup klasie sztywnéci wyznaczonej w
obliczeniach statycznych, saieniu nominalnym PN21aEzonych za pomac tacznikow
systemowych producenta z uszczelkami EPDM.

Parametry powisze musz by¢ potwierdzone aprobattechniczg ITB (Instytut Techniki
Budowlanej).

Przewody gazowe

Projektowana przebudowa gazmpi wykonana édzie z rur polietylenowych @rednicy
Dz250mm z PE100 do rozprowadzania paliw gazowyzbregu SDR11 RC typ 2 koloru
pomara&czowego.
Rury musz spelnig wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz pubiigj
specyfikacji PAS 1075 ,Rury z polietylenu do altetywnych technologii uktadania".
Rury polietylenowe przed zabudowaniem powinny kgntrolowane. Nie mma stosowa
tych, ktére wykazuj uszkodzenia powierzchni oetokasci przekraczajcej wartéé 10%
nominalnej grubgci scianki.
Rury powinny spetni@nastpujace wymagania i posiadavazne dokumenty:
znak budowlany i krajowa deklaracja édavosci uzytkowych wystawiona przez
producenta wyrobu, pozwadg@g na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym
(zgodnie z Rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnil7
listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowantasoiwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania icltkiena budowlanym (Dz. U. z
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2016 r. poz. 1966 z pd. zm.) lub oznakowanie CE i deklaracja $eiavosci
uzytkowych, w przypadku, gdy przepisy prawgliptego wymagaty.

rury musza spetnig wymogi norm PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 oraz poaiad
wazny dokument potwierdzagy zgodnéé¢ z wymogami publicznej specyfikacji PAS
1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych teclogal uktadania” typ 2: TEST
KARBU wg PN EN ISO 13479 Rury z poliolefin do prgémia ptynow - Oznaczanie
odporndci na propagaej pcknie¢ - Metoda badania powolnego wzrostekipieé w
rurach z karbem nie mniejnB760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 Plastics --
Determination of environmental stress cracking (E8Cpolyethylene — Fullnotch
creep test (FNCT) nie mniej ni5000 h, test odpordoi na obcizenie punktowe
(TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej 8760 h.

Roboty wykonywé& zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dla rur polgnowych do
przesyfania paliw gazowych wydanych przez produm&ntur i zgodnie z obowkujagcymi
przepisami oraz uzgodnigz dostawg gazu technologizgrzewania.

Nie dopuszcza ei stosowania rur, ktére wykazujuszkodzenia powierzchnicianki o
gtebokasci przekraczajcej wartéci 10% nominalnej gruldai scianki.

Rury musza b§ chronione przed bezpednim dziataniem promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych. Zalecagsiaby rury pod warunkiem odpowiedniego przechowyealoyty
wykorzystane do budowy sieci przed uptywem 36 m@siliczac od daty produkcji. W
przypadku, gdy sktadowane rury niezmbezpieczone przed promieniowaniem UV, ich okres
wykorzystania nie powinien przekraczh2 mies¢cy od daty produkciji.

W czasie transportu rury powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem. Powierzchnia
tadunkowa pojazdéw przewsgcych rury powinna by réwna i pozbawiona ostrych lub
wystapcych krawedzi. Rury w odcinkach powinny By utozone $cisle obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem Biedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie p
podtazu. Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na ptaskim i rownym podto
Wysoka¢ sktadowania i pakowania rur nie powinna przekrécza

1 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem

1,5 m dla rur zwijanych w kgi.

4.10.2 Kanaly retencyjne

Przewiduje si wykonanie trzech kanalow retencyjnych o gpsjacych parametrach:

v’ kanat retencyjny KR 1 w rejonie ul. Korfanteggrednicy DN2000mm PEHD SN8 i
dtugasci L=100,2m oraz pojemnoi retencyjnej V=315,0r

v kanat retencyjny KR2 w nasypie kolejowym pedzy ul. Koziota a ul. Stoneczro
srednicy DN1500mm PEHD SN8 i diugm L=325,2m oraz pojemroi retencyjnej
V=575,0nt,

v kanat retencyjny KR3 poagj ul. Stonecznej dgrednicy DN1500mm PEHD SN8 i
dtugasci L=284,0m oraz pojemnoi retencyjnej V=501,0rh

Kanaly retencyjne d¢u-la wyposaone w studnie ekscentryczne DN2000/1200 oraz
DN1500/1200 z PEHD.
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Kanaly retencyjne wykonane z rury strukturalnegdrjolitego materialu PEHD g@rednicy
DN2000-1500mm SN8 kN/fn Konstrukcja kanalu retencyjnego (w zakre&ieanek rury
tworzacej oraz dekli) musi hyjednolita, dwdcienna osciance zewegirznej i wewrtrznej
gtadkiej (nie karbowanej) zg z PN EN 13476-2 tym w2mocnionej wewgtrznym profilem
strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenggvaranag szczelnéci w przypadku
uszkodzenia powtoki zewtrznej lub wewgtrzne;.

Rury musz posiada sztywnaé obwodows wynoszca min. SN8 kN/m2, potwierdzan
badaniem zgodnie z obayzujaca normg PN-EN ISO 9969. Kanat retencyjny powinien
posiadé naniesione w sposob trwaly napisy identyfgog wyrob tzn. klas sztywngci
obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m2 wgHEN ISO 9969). Rury mugz
posiadé Aprobaty Techniczne lub Krajowe Oceny TechniczAeB loraz IBDIM do
stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarneje (rdopuszcza ei zbiornikoéw
wykonywanych z plyt PE i elementow nie wykorzystyweh jako petnowartziowe rury
stosowane w kanalizacji deszczowej i sanitarneyryRpowinien posiadaKrajowg Ocerp
Techniczn ITB.

Przed realizagj zamdwienia Producent musi dostarczpliczenia w zakresie sprawdzenia
statecznéci posadowienia kanatu retencyjnego ze wdgl na warunek wyporu oraz
obliczenia statyczne dla rury.

Do kazdej partii produkcyjnej wyprodukowanego wyrobu mgledostarczy Swiadectwo
Odbioru 3.1 zgodne z nogPN-EN 10204 zawierage wyniki badéa kontroli wszystkich
parametréw jak: czas indukcji utleniania dla wyrajatowego (rury, ksztattki, studzienki,
zbiorniki i ich komponenty) oznaczony w temp. 210/ PN-EN I1SO 11357-&20 min.,
masowy wskanik szybkdaci ptyniecia MFR (190°C, 5kgk 0,35 g/10min (wg PN-EN ISO
1133) oraz wytrzymakst na rozciaganie spoin ekstruzyjnych rury korpusowej i dennicy
(maszynowych igcznych), ma b§ nie mniejsza od wargoi wymaganych i zapisanych w AT
lub KOT producenta, badanych wg PN-EN ISO 13262 s@zcjgajca przy szybkeri
15mm/min prébki w granicy plastyczém nie mae by mniejsza ni 2500N. Wydhienie do
zerwania wzdla profila > 350% (wg PN-EN ISO 6259-3). Rzeczywista
sztywna¢ obwodowa rury wykorzystanej do wykonania korpusiomika badana wg PN
EN 1SO 9969 nie mae by mniejsza od 8 kN/f

Wymagane minimalne wado w/w parametrow mugzby¢ zdefiniowane w dokumentach
odniesienia, zadeklarowanych przez producenta Tviub KOT.

4.10.3 Armatura na gazociaqu

Armatura powinna posiadaswiadectwo odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204:1997+A1.
Armatura odcinajca powinna podlegagrupie bada PG2 wg DIN 3230, e¢&¢ 5. Jeeli
armatura jest wbudowana przed pydtisnienia przewodu, to émienie prébne powinno
odpowiadé co najmniej przewidywanemusaieniu probnemu gazagju. Cinienie prébne
armatury wynosi 1,5 énienia nominalnego. Armatura podziemna powinnaé¢nmiewioke
zewretrzng DIN 30677.2. Badania powtoki nale potwierdzé swiadectwem odbioru wg PN-
EN 10204+A1:1997.

Wymaga s} zastosowania armatury dostosowanej dmienia nominalnego Cn=0,5 MPa.
Armatur umieszczogn w ziemi naley zabezpieczy obudowami i skrzynkami ulicznymi
kompletowanymi katalogowo przez producenta. Armatedcinagca na gazocgigach
zaprojektowano w chodnikach lub pasach zieleni gpolazcbem jezdni). Przy instalowaniu
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armatury o korpusie metalowym najga posadowd i zakotwt razem z kacami gazocijgu
na ptycie betonowej wg BN-71/8976-37, tak, aby oleigzata swoim azarem rur PE oraz
aby zréwnoway¢ moment sity przy obrocie wrzeciona. Armatura odgica powinna
spetnig& wymagania normy ST-IGG-0501. W przypadku armatuykonanej z polietylenu
powinna ona spetntavymagania podane w normie PN-EN 1555-4.

4.10.4 Studnia regulacyjna na wylocie z kanatéw retencyjngh

Na odptywie z kanatow retencyjnych projektuje studnie regulacyjne grednicy DN3200-
1200mm wyposane w regulatory przeptywu na wylocie ze studnileia zastosowa

regulator stekowy/pionowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.430thantowany na "mokro”
- na odptywie wewstrz studzienki zgodnie z zestawieniem peni Minimalny wymiar
otworu montaowego dla regulatorow RRK-B 15000-150 w pokrywieidsti ¢650mm
natomiast dla regulatora RRK-B 15000-20@60mm. Monta regulatorow natey mocowa

do sciany studni przy zyciu kotew montaowych. Padczenie pltyty montzowej zesciam

studni naley uszczelni przy wyciu masy uszczelnigge] (np. poliuretan). Zaleca ¢si
obetonowa regulator i uksztattowiakinete doptywows do regulatora.

Regulator przeptywu niecbzie wymagéa dodatkowego zasilania elektrycznego ani zawiera
zadnych ruchomych e¢%ci oraz fizycznej blokady przekroju. Budowa agizenia musi
umazliwia¢ swobodny przeptyw niewielkich zanieczyszieztatych, zapobiegagy zatykaniu
regulatora i blokadzie regulowanego strumienia. $€arkcja zapewni uzyskanie
charakterystyki przeptywu, gdzie maksymalny przepfdmax) jest osigany dwukrotnie, a
sredni przeptyw przez regulator {odpowiada 80-90% przeptywu maksymalnego.

Konstrukcg studni stanowi studnia z ¢gow zelbetowych wykonana zgodnie z wytycznymi
studnizelbetowych. Studnia w celu montaregulatora powinna byprzegtbiona min. 0,5m
ponizej najnizszej usytuowanego wylotu.

Instalacg i monta urzadzen wykona zgodnie z zaleceniami producenta. Wyroby powinny
posiadé aprobaty techniczne.

Zestawienie regulatorow przeptywu

Srednica
Zadany wylotu ze Wyso ko
Numer . $¢
Numer . wydatek Zabudowa w studni .
zbiornika . .. | pietrzen Typ regulatora
wylotu . Qmax studni regulacyjnej X
retencyjnego [is] DN ia
[mm]
[mm]
Kanat SR1 - studnia
R1 retencyjny KR1 150 DN1500 DN600 2,0 RRK-B 15000-20(
SR2/D1.8 —
R2 Kanat 150 studnia DN500 15 | RRK-B 15000-15(
retencyjny KR2 zapuszczana
DN320(
Kanat SR3 — studnia
R3 retencyjny KR3 150 DN1200 DN400 15 RRK-B 15000-15(
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4.10.5.0Obiekty sieciowe

Na projektowanych kanatach generalnie przewidugevsikonanie studni kanalizacyjnych
zelbetowych [11200-1500mm z wiazamizeliwnymi [0600 (typu actzkiego D400
usytuowanych w ulicach, placach, wjazdach itp. ovdazami typu lekkiego B125 na
terenach zielonych, natomiast wiazy zlokalizowane dwogach o nawierzchniach
bitumicznych nalgy stosowa jako wtazy ptywajce) oraz na kanatach retencyjnych studnie
ekscentryczne PEHD®»1200mm. Naley stosowa wiazy studni kanalizacyjnych z logo
Katowic.

Zgodnie z wymogami Zamawigjego w drogach o nawierzchniach bitumicznych iyale
stosowa wlazy samopoziomygge (ptywajce) oraz pieftienie odcizajagce.

Wiazy samopoziomuage ("ptywapce™)

Wilazy samopoziomgge do zabudowy w nawierzchniach bitumicznych o ztznej
srednicy prowadgcej korpusu @615-630 powinny skiaddsic z piescieni wyrbwnawczych
oraz piefcieni prowadzcych (adapterow). Pigcienie wyréwnawcze ukladane na plycie
pokrywowej stanows podparcie dla piécieni prowadzcych dopasowane do zegtreznej
srednicy rury rewizyjnej prowadeej wlazu. Pieitienie prowadgce umaliwiajg podparcie
wlazu podczas monia oraz jego prawidiowe osadzenie na AeEeniu studni. W
konstrukcji zwiéczenia m¢dzy elementami regulacyjnymi stosawgolimerowe masy
uszczelnigjco-spajajce. Osadzenie wilazow samopoziogeych wykong zgodnie z
zaleceniami i wskazOwkami producenta wtazow.

Studnie rewizyjne DN1200-1500mm w konstrukalbetowe

Stosowé studnie prefabrykowane z element@elbetowych, skladage s¢ z podstawy
studni (dennicy z king}, wykonanej w technologii PERFECT, jako monolitggzodlew z
betonu samozagzczalnego (SCC), formowane wraz z pi@@mi szczelnymi, spocznikiem i
kinet3 w jednym cyklu produkcyjnym. Studnie wtazowe wykbdrrgodnie z obowgizujaca
normg PN-EN 1917:2004 oraz Aprolkaiechniczi IBDIM.

Opis elementow studni:

- dno stanowjce monolityczny prefabrykat wykonany w technold@giRFECT
(z betonu samozaggzczalnego SCC) z wyprofilowarkinetg i osadzonymi
przegciami  szczelnymi do przegubowego pgogenia rur wsciance studni,

- kregi zelbetowe wykonane zgodnie z narAN-EN 1917:2004,

- ptyta pokrywowazelbetowa z otworem na wiaz kanatowy,

- pierscienie dystansoweaézone za pomaczaprawy betonowej o gruka
warstwy pogczeniowej do 10mm,

- wiazy okggte o srednicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie
drogowym naley stosowa wtazy klasy nénosci D-400, w terenach zielonych
naley stosowdé wtazy o klasie ngnosci B-125 wykonane zeliwa szarego z
pokrywg zatrzaskow, jednoczsciows (jednolity odlew pokrywy z
zatrzaskami) lub wtazoéw z wypetnieniem betonowym, dvogach o
nawierzchniach bitumicznych nalestosowa wtazy ptywagce,

- zastosowane wtazy powinny posiadago miasta Katowice,
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- stopnie ztazowe montowane fabrycznieliwne typu ctzkiego lub klamry
stalowe o peinym profilu w otulinie PE w jaskrawykolorze ¢otty lub
pomaraczowy),

- elementy studnigktzone za pomacuszczelek samosmagaych,

- wytrzymata¢ betonu: C35/45,

- mrozoodporn& betonu: F150,

- wodoszczelng betonu>WS8,

- nasikliwos¢ betonu:<5%,

- dla studni przewidzianych do zabudowy w pasie debgsowa pierscienie
odcigzajace,

- klasa ekspozycji na agresthemiczig XA3 (dla sciekow o pH = 4,5-
4,0)

- studnie powinny by posadowione na ptycieelbetowej o 20% wkszej od
zewretrznejsrednicy dennicy monolitycznej studni.

Studnie powinny spetnigponizsze wymagania:

— wysoka¢ komory roboczej (mierzona od potki do plyty stromp powinna
wynost min. 2,00m, w przypadku studni o mniejszej wysmkalopuszcza si
odstpienie od powyszej zasady),

— dlugas¢ komory roboczej (mierzona wzdtyprzeptywu minimum 1,20m),

— promier kinety w komorze 1,5+5 D kanatu doptywowego. Zalest stosowanie
maksymalnie diych promieni kinety, w celu ograniczenia wytracapradkosci
przez ptyncescieki.

— komora powinna miepotki po obu stronach kanatu, o szer@kamin 0,50m po
stronie wtazu i 0,30m po stronie przeciwnej, na okgsci 2/3 kanatu
odptywowego,

— potkki na calej dtugéci komory roboczej z nachyleniem min. 5% dmdka
studzienki w kierunku kanatu odptywowego,

- elementyzelbetowe 4czone na zintegrowane uszczelki gumowe samosptasuj
elastomerowe odporne na agresywne oddziatywsannekow i gazow kanatowych
(nie dotyczy piefcieni dystansowych),

— w scianach studni powinny lByosadzone stopnie lub klamry ztazowe podczas
prefabrykaciji,

— przepcie kanalu przez sciany studni rewizyjnych natg wykona& z
wykorzystaniem systemowego pra@f szczelnego z uszczelkwargows,
gwarantugca elastyczne patzenie rury ze studmi zabezpieczage przed
infiltracjg wod gruntowych i eksfiltragjsciekéw do gruntu.

Kaskady w studniach wykonywafabrycznie, albo indywidualnie, jako zewtrzne (w
miejscach wdczer do studni kanalizacyjnych, gdyadica wysokdci jest weksza nk 0,5m.
Dopuszcza si studzienki kaskadowe z kaskadwewretrzng w szczegOllngci w
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inwestor

Dopuszczalna wysoké przepadéw wynosi od 0,5m do 4,0m. Odlégtosi gérnego kanatu
od plyty stropowej powinna wynd@sminimum 1,0m. W przypadku wykonywania przepadu
w studzience z kgdéw faczonych na uszczelki, otwory §gianach studzienki natg wykona

w min. odlegtdci 15cm od zicza kegow. W przypadku studzienek kaskadowych z kagkad
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zewretrzng rura spadowa powinna &yposadowiona wraz ze studzignka wspolinym
fundamencie.

Na podiczeniach ruroggéw bocznych do studni kanalizacyjnych winny¢byykonane
kinety w dnie studni. Studnie naie zaizolow& w zaleznosci od miejscowych warunkow
przed ewentualnym wptywem agresywnegodowiska gruntowo-wodnego (odpowiednie
zabezpieczenie antykorozyjne na oddziatywamexowiska o podwsiszonej agresywnsoi
chemicznej wg wymaga norm PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007zora
zabezpieczenie antywilgociowe studni od zetra).

Studnie rewizyjne PE-HD ekscentryczne (zintegrowane

Studnie ekscentryczne (DN/ID1200mm) rglewykon& z rury niekarbowanej PEHD
strukturalnej dweciennej z gtadkimisciankami: zewgtrzng czarrg gwarantujca petrg
odpornd¢ na promieniowanie UV (konstrukcigiany zgodna z norgnPN-EN 13476-2 typ
A2). Studnie ekscentryczne mygsposiada ryflowans ptyte spocznikowd, antypglizgows.
Budowa komina studni (strukturalna dégienna) stanowi podwojne zabezpieczenie w
przypadku uszkodzenia powitoki zeytrznej lub wewgtrznej. Studzienki wypogane § w
drabinki ztazowe na state zamontowane w kominieoszitym bez naruszania konstrukcji i
struktury rury wznosgcej (bez aycia pohczen skrecanych, itp.). Drabinki w cakoi pokryte
polietylenem, peajczone monolitycznie z kominem studni przez spawakstruzyjne,
gwarantugce szczeln@& komina studni.

Wszystkie studnie wykonane w formie monolitycznejyvate (nieroziczne) podczenie
kinety/kolektora z kominem musi zapewdiszczelné¢ oraz podwyszenie komina musi By
wykonane metogl spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewmnzliwosé wykonania
dodatkowych podczen na dowolnej wysokei ponad kinef. Studnie musz posiada
Aprobat Technicza (lub Krajowg Ocere Techniczg) ITB i IBDIM — rury, ksztattki,
studnie oraz dopuszczenie do stosowania na teresgkgd gorniczych wydane przez GIG
Katowice.

Rura z ktorej wykonano komin studzienki musi pdat&Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy
PN EN-10204) zawiergge wyniki bada kontroli odbiorczej jakie opisano powsj dla
gotowego wyrobu tj. rur.

Wymagane minimalne waro wszystkich w/w parametrow musdy¢ zdefiniowane w
dokumentach odniesienia, zadeklarowanych przezugsda tj. w AT lub KOT.

Whaczenie do istnigcej kanalizacii

W przypadku wiczenia projektowanej kanalizacji do istpmgj studni (w dobrym stanie
technicznym, nie podleggiej wymianie) nalgy wykona& dodatkowy otwOr w istniggej
studni (otwor wykon& wiertnica, zabrania si rozkuwania sciany studni) i ponownie
wyprofilowa kinet uwzgkdniajgc nowy dolot.

W przypadku wiczenia projektowanej kanalizacji do istnegj studni (bdacej w ztym
stanie technicznym, podlegagj wymianie) nalgy w miejscu istnigjcej studni zabudowa
nowy studng zelbetows. Przy wykonywaniu dodatkowych otworow w istni@jch studniach
nalezy stosowd systemowe przégia szczelne.

Podczas budowy istnigje kanaly bda czynne.Na czas ew. budowy studni na istpegjm
kolektorze nalgy zamkmé¢ przeptyw na studni znajdigej st powyzej poprzez
zabalonowanie wylotuScieki przepompowywéa do wozu asenizacyjnego lub do najbiie]
studzienki na czynnym ggu kanalizacji deszczowej.
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4.10.6 Likwidacja istniej acego gazocigu

Po wybudowaniu i uruchomieniu przebudowanego gagagiistniejcy gazocig naley
wytaczy¢ z eksploatacji i zdemontowaOdcinek rurogigu przeznaczony do unieruchomienia
powinien zosté& oddzielony od systemu dostaw gazu i zdemontowBrgzed wyiczeniem z
eksploatacji gazogg nalery go przedmucha

5. Sposob funkcjonowania instalacji decydujcy o podstawowym

przeznaczeniu instalaciji
Zadaniem kanalizacji na projektowanym odcinku jpsawidtowe przeprowadzenie wod
deszczowych szczelnymi rurggami, ich retencja oraz regulowany odptyw do odfic.
Wody deszczowe doprowadzoneddp systemem ruroggéw kanalizacji deszczowej do
kanatow retencyjnych z regulowanym odptywem. Odptyrv kanatéw retencyjnyche¢lda
skierowane do studni regulacyjnymi z zabudowanymiwylocie regulatorem przeptywu,
ograniczajcym wyptyw do zadanej wielkgoi Qreg=150I/s.

6. Warunki Bhp i P.Poz.

Wszystkie roboty zwizane z monteem sieci winny by przeprowadzone z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obpwacymi przy wykonywaniu robot
montaowych, ziemnych, transportowych i obstudze spurzmechanicznego, caid robot
wykonywa zgodnie z obovdzujagcymi przepisami BHP oraz zasadami sztukyimerskie;.

W szczegllnéci prace budowlano-montawe winny by wykonywane zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdny(Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.po

7. Uwagi koncowe

= Wykonawca wyej wymienionego zakresu robot, powinien zapézee z calGcig
dokumentacji jednocZaie.

= W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwan systemowych naly przy wycenie
uwzgkdni¢ wszystkie elementy danego systemu nidple do zrealizowania cald
prac.

= Niezalenie od stopnia doktaddoi i precyzji dokumentacji definiagej ustug do
wykonania, Wykonawca zobogzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwgzku z tym wykonane instalacje muadszapewnt utrzymanie
zalazonych parametrow.

» Specyfikacje iopisy uwzgtiniap standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezlzdny do wigciwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.

= Rysunki i cz$¢ opisowa § dokumentami wzajemnie¢suzupetniaggcymi. Wszystkie
elementy ujte w opisie, a nie gje na rysunkach lub ¢te na rysunkach a nie g
w specyfikacji winne b§ traktowane tak jakby byly effe w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezgtost projektantowi,
ktory zobowgzany lgdzie do pisemnego rozstrzygaia problemu.
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Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matesi@ny posiada niezlzdne
atesty i spetni@obowizujgce przepisy i wymagania.

Dopuszcza si stosowanie rozwean technicznych rownowaych o tasamych lub
nie nizszych parametrach.

Zwraca s uwag, ze gkbokai¢ posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze
orientacyjnie 1 nalgy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistéci wystpia odstpstwa od
podanych lokalizacji i gbokasci i nie mog by¢ one podstaw zblizen i prowadzenia
robot ziemnych bez nadzoru. W celu namierzeniazggeistych srednic i rzdnych
nalezy wykona przekopy kontrolne przed przgpteniem do robdét. W miejscu
skrzyzowania projektowanej sieci z istrdeym uzbrojeniem, przed przygpieniem do
robét naley wykona przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizoveani
uzbrojenia pod wzgtlem sytuacyjno-wysokciowym.

Na trasach projektowanych przewodow z@owystpowa hiezinwentaryzowane
uzbrojenie.

Ewentualne kolizje naky bezwarunkowo zgtoéi poszczegolnym aytkownikom
uzbrojenia i uzgodiisposob ich zabezpieczenia.

Dla uzyskania wkiciwej jakasci utozenia przewoddéw naby przestrzegawtasciwego

zag:szczania podsypki i obsypéw bocznych rur zgodnigodanymi w niniejszym
projekcie oraz instrukcjach producenta rur. Malkontrolow& stopied zag:szczania
obsypow, oraz by nie wygiowato wypieranie rur do gory materialem gsarzanym,
oraz ostranego zasypywania wykopoéw — wykluczae smetod dynamicznego
.Zawalania” wykopu ziemj z wywrotek ladz spychaczem z brzegu wykopu.

Przy wykonywaniu prac montawych naley $cisle przestrzegaobowgzujacych w

budownictwie przepiséw w zakresie bezpigste/a i higieny pracy.

8. Dokumenty zwigzane

8.1.

[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

[8]
[9]

Normy

PN-B-01700:1999 Wodogyi i Kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-EN 752-4:2001 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczn
oddziatywanie narodowisko

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodow kanafirgch.
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie podéw kanalizacyjnych.
PN-B-10725:1997 Wodogii. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 12050-1:2001 Przepompows@ekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Cg¢ 1: Przepompownigciekow zawierajcych fekalia.

PN-EN 12050-4:2001 Zawory zwrotne do przepompowyavagiekow bez fekaliow i z
fekaliami.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&fania i badania przy odbiorze.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i igiolaczenia w sieci dremawej i
kanalizacyjnej — Wymagania.
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[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]
[24]

[25]

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i igiofaczenia w sieci dremawej i
kanalizacyjnej — Wymagania dotyre kamionkowych rur i ztzy przeznaczonych do
przeciskania.

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne b&nieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
poli(chlorku) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). G#¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodéw rurowych ariyw sztucznych. Elementy z
tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych zriyww sztucznych do &nieniowych
rurociaggow do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnétadane pod ziemii
nad ziemi. Polietylen (PE). G&¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych zriyww sztucznych do &nieniowych
rurociaggow do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnétadane pod ziemii
nad ziema — Polietylen (PE) — CZé 2 : Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddw rurowych zriyw sztucznych do &nieniowych
rurociaggow do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnétadane pod ziemii
nad ziema — Polietylen (PE) — CZé 3 : Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddw rurowych zriyww sztucznych do &nieniowych
rurociggdéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarné&adane pod ziemii
nad ziema — Polietylen (PE) — CZé 4 : Armatura

PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 Systemy przewoddw rurowyrhtworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemii nad ziemi — Polietylen (PE) — C#é 7 : Zalecenia do oceny zgodieo

PKN-CEN/TS 1852-3: 2007 Systemy przewodéw rurowyrhtworzyw sztucznych do
podziemnej bezéhieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —iftopylen (PP) C&¢ 3:
Zalecana praktyka instalowana.

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych zriyww sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — plstyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — &g 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekgyi.

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewoddéw rurowych zriyww sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji . Systemy pmaééw rurowych osciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorkunwlu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) — G&¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkich powidraiach
wewretrznych i zewgtrznych oraz systemu, typ A.

PN-EN 14982:2007 Systemy przewoddéw rurowych i rslomowych z tworzyw sztucznych.
Trzony lub rury wznosgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych do stk wiazowych
i niewtazowych. Oznaczenie sztywstoobwodowe;j.

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na kago@zes¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozj

PN-EN 10216-5:2006 Rury stalowe bez szwu do zastsocisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy. €& 5: Rury ze stali odpornych na korezj

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornéfarazg do transportu wody i innych
ptynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.
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[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]
[36]
[37]
[38]
[39]

[40]
[41]
[42]
[43]
[44]

[45]
[46]

[47]

[48]

[49]

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe etobu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowynrelbetowe

PN-EN 1917:2004/AC: 2007 Poprawka - Dotyczy PN-E®]NL72:2004 Studzienki wlazowe i
niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbegjonwvtéknem stalowymzelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgnakowanie, sterowanie jgka.

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wiazowychewtazowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych Badanie odpogobna odksztatcenie.

PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienddstpem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgogino

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pokzenia. Kotnierze okigte do rur, armaturyg€znikow i
osprzitu z oznaczeniem PN. € 2 Kotnierzezeliwne

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dlégb zabudowy armatury metalowej prostej i
katowej do rurocigdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlezeprodéw wodoeigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezag wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagolne.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odtemia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie dseednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektgr.

BN-77/8931-126 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodrs.
PN-EN 1563:2000 Odlewnictwdeliwo sferoidalne.

PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizazyime kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie naptwme Projektowanie i budowa — Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych zriyw sztucznych do renowaciji
podziemnych bezénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarn®yktadzina z rur
utwardzanych na miejscu

PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodOow rurowych zriyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarn®yktadzina z rur
scisle pasowanych

PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezénieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitdrRestanowienia ogdlne

oraz inne obowgzujagce PN.
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[50]
[51]

[52]

[53]
[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

8.2.

[60]
[61]

[62]

[63]
[64]

8.3.

[65]

[66]
[67]

[68]
[69]
[70]
[71]
[72]

PN-90/M-34502 Gazoggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymaiowe.

PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoaggdw z przeszkodami
terenowymi Wymagania

PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura gazowa — Prdapieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

Norma Zaktadowa ZN-G 3150 Gazaggi Rury polietylenowe Wymagania i badania.

PN-EN 1555-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyatusznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). €& 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1555-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzwtusznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). €& 2: Rury.

PN-EN 1555-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyatusznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). €& 3: Ksztaltki.

PN-EN 1555-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). €& 4: Armatura.

PN-EN 1555-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyatusznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). C&y5: Przydatné do stosowania w systemie.

oraz inne obowgizujace PN.

Standardy techniczne

ST-IGG-1001:2015 Gazagi. Oznakowanie trasy gazagbw. Wymagania ogolne.

ST-IGG-1002:2015 Gazami. Oznakowanie ostrzegage i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

ST-IGG-1003:2015 Gazami. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe/nvegania
ogolne.

ST-IGG-1004:2015 Gazagji. Tablice orientacyjne. Wymagania ogéine.

ST-IGG-0301:2012 Gazami. Proby cénieniowe gazoagow z PE o maksymalnymsaieniu
roboczym do 0,5MPa wtznie.

Wytyczne do projektowania

Zasady projektowania gazggibw stalowych niskiego isredniego dinienia oraz gazogjow
polietylenowych — Wydanie 2 z dnia 27 czerwca 2019

Warunki techniczne dla standardowych szafek gazbwyd/ydanie 4 z dnia 8 lipca 2019 r.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezig wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdine.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. O#emia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie d#ednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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[73]
[74]
[75]
[76]
[77]

8.4.

[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]

[87]
[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekfgr.

BN-77/8931-126 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodrig.
PN-EN 1563:2000 Odlewnictwdeliwo sferoidalne.

oraz inne obowgizujace PN.

Przepisy zwhzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne.

Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrémogowiska.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjngodeaficzne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczneriigde.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagsrowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyro

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 rsprawie okréenia rodzajow
przedsgwzie¢ mogicych znacgco oddziatywd na srodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsvziccia do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu ngrodowisko.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce rfieragciami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25lipca 20t2w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalnazqtkiowego.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie wzorow: wniosku
0 pozwolenie na budaywoswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowanialoi@mdcia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na buglow

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenzawieraicego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracawageodezyjno - kartograficznych oraz czy#eio
geodezyjnych obowkujacych w budownictwie
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[94] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r
w sprawie standardéw technicznych dotygyxh geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informaciji o terenie.

[95] Rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictdmia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniariareraz zespotow uzgadniania dokumentaciji
projektowe;j

[96] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegdtowwyimaga
jakim powinny odpowiadadokumentacje hydrogeologiczne i geologicznoyimerskie

[97] Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwdc w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

[98] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie
ustalé geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektovoidahych

[99] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatt w wo@ i zbiorowym
odprowadzanigciekow

[100] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunk{akie naley
speint przy wprowadzanigciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie subsissmjzegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego.

[101] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@02 r. w sprawie okgétenia
przecetnych norm zaycia wody

[102] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200Xurow sprawie wymaga
dotyczcych jakdci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi

[103] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wodraz droég pgarowych

[104] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjima 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie

[105] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénée 2003r. w sprawie szczegolnych
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzeniem

[106] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddrogowe obiekty igynierskie i ich
usytuowanie

[107] Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spalieej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietgiva i higieny pracy.

[108] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych

[109] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@. D5. 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny hiyywykonywane przez co najmniej dwie osoby

[110] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr2@. 11. 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych esen i nakzen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy
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[111] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz 01.10.1993r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w oczyszczalniaatiekow.

[112] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwic z dnia 01.10.1993r
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontackonserwacji sieci
kanalizacyjnych

[113] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéaia 2001 r. w sprawie bezpiegstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyaadzer technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

[114] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig Inarca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych

[115] Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 31 marca 2003r w
sprawie zasadniczych wymagdla srodkdéw ochrony indywidualnej

[116] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standaredmsyjnych
Z instalacji

[117]Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych”, Wymagania COBRTI
INSTAL, Zeszyt 9, sierpie2003r.

[118] WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru &bb
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BIURO PROJEKTOW GOSPODARKI WODNO -
SCIEKOWE.J .HYDROSAN" SP. Z 0.0. El
44-101 Gliwice, ul. H. Sienkiewicza 10 LT,I

Tel. 32 231 00 81

Katowicka Infrastrukfura
Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp.

Nr umowy: 772/2020

Nr rejestr.: 7561/21/BIOZ

Inwestycja

(zagadnienie):

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow ej opracowanej w ramach
Projektu V: Uporz adkowanie systemu odprowadzania wod opadowych w zlew ni
osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St  eslickiego w Katowicach — Etap II"

Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniej  acej sieci
gazowej
Adres zamierzenia inwestycyjnego:
jednostka ewidencyjna 246901_1, obreb 0001 Dz. Srédmiescie-Zateze, km. 20
dziatka nr 63
obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie km. 7 dziatka nr 8/8; km. 12 dziatki nr 109/2,
42,48, 75, 73, 1/6, 4/10; km. 13 dzialki nr 24/1, 25/1, 1/13, 1/14; km. 24 dziatka
nr 157/28
Kategoria: XXVI
Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa opracowania:

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Inwestor:

Katowicka Infrastruktura Wodoci  ggowo-Kanalizacyjna Sp. z o.0.
ul. Wandy 6, 40-322 Katowice

Projektant:

mgr in z. Monika Wodecka

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr. bud. nr SLK/6692/PBS/16, nr ewid. SLK/IS/9897/17

Data:

kwiecie n 2021r.
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1.

C. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

W opracowaniu przedstawiono:

2.

zakres robo6t dla omawianej inwestycji, oraz koléjnealizacji poszczegolnych obiektow
wykaz istniejcych obiektow budowlanych mggjych wptyw na realizacje przedmiotowe]
inwestycji,

opis elementéw zagospodarowania terenu, ktére amagwarzgé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,

wykaz przewidywanych zagren, ktére mog wysigpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

wytyczne dotycace prowadzenie instrukia dla pracownikow przed przygtieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych,

opis srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiggggh niebezpiecZstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgdinego zagtenia
zdrowia, lub w ich ssiedztwie. Przedmiotowe opracowanie peghdo sporzdzenia
przez Wykonawe planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robdét budowlanych dla przedmiotowej inwegstpczedstawiono w projekcie

budowlanym w cgéci A opisu pkt. 4.

Szczeqotowy zakres i kolejné realizacji robot budowlanych i instalacyjnych

Roboty przygotowawcze w terenie:

pomiary geotechniczne i wytyczenie osi kanatéwiektdw,

ustalenie miejsca sktadowania i odwozu ziemi urpuga urobku,

karczowanie i wycinka drzew kolidagych z wytyczon tras,

zdjecie istniegcego umochienia wykopow,

zdjecie humusu na odcinkach przebieggch przez tereny zielone,

wykonanie przekopoéw kontrolnych sprawdggich usytuowanie istniggego

uzbrojenia podziemnego,

= rozbiorke nawierzchni wraz z podbudawstniegcych cagdéw komunikacyjnych na
odcinkach kanalizacji,

= wykonanie obej, objazdow i ogrodzena czas robat,

= ustawienie drogowych znakdéw informacyjnych zgodnjgojektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robat,

* inne prace zgodnie z projektem organizacji robot.

Roboty ziemne, wykonanie wykopow:

= wykonanie wykopdw pionowych z zabezpieczenigian grodzicami dla obiektow
typu studnia,

= wykonanie wykopOow wskoprzestrzennych ascianach pionowych obustronnie
obudowanych stalowymi wypraskami lub ptytami sz&mmymi,

BIURO PROJEKTOW GOSPODARKI WODNO — SCIEKOWEJ ,HYDROSAN” SP. Z 0.0.
44-101 GLIWICE, ul. H. SIENKIEWICZA 10

Centrala 32 231-00-81 Dyrekcja 32 231-55-79 Fax 32 231-85-29 e-mail biuro@hydrosan.com.pl  http://www.hydrosan.com.pl

Strona 57



"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow ej opracowanej w ramach Projektu V: Uporz  gdkowanie systemu
odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St  eslickiego w Katowicach — Etap II”

PROJEKT BUDOWLANY

= przy zmechanizowanym wykonaniu robét rglepozostawd warstwe gruntu
o grubdgci ok. 20 cm do zalmnej rzdnej posadowienia obiektow. W/w warsgtw
gruntu naley usun recznie bezpgrednio przed wykonywaniem fundamentu,

= wykopy pod obiekty nalgy odwadnig w miark potrzeb za pomacigtofiltrow lub
bezpdrednio z wykopow pomypzatapiallg po wczéniejszym wykonaniu studzienki
zbiorczej i drenzu w dnie wykopu.

- Roboty montaowe:
= wykonanie podiga i fundamentu dla projektowanych obiektow sieciolny
= wykonanie zagszczonej podsypki piaskowej grieo30 cm w dnie wykopu,
= monta prefabrykowanych elementow obiektow (studnie, ahilo retencyjne),
= utozenie kanatu deszczowego,
* monta pozostatego wyposania,
= wykonanie przég szczelnych przegiany,
= proby szczelngci wykonanych odcinkow sieci,
= wykonanie obsypki piaskowej zggzczonej do wysokai 30 cm ponad wierch rur.

- Zasypka wykopow:
= zasypka wykopow gruntem rodzimym, warstwami co 3@ & jednoczesnym
zag:szczaniem urglzeniami wibracyjnymi poszczegolnych warstw, praiye se
catkowita wymiare gruntu w pasach drogowych,
= rozbiorka obudowy wykopow i komor roboczych.

- Odtworzenie stanu pierwotnego:
*= niwelacja i plantowanie terenu,
= odtworzenie podbudowy i nawierzchnagdéw komunikacyjnych,
= odtworzenie terenow zielonych, ogrodzgp.

Szczeqotowy zakres i kolejng realizacji robot budowlanych i instalacyjnych kabli
elektroenergetycznych

= wykopy kablowe,

= wykonanie linii katowych,

* monta zifacz pomiarowych i kablowego,

* monta rozdzielnic zasilajco-sterowniczych,
= dostawa i montaaparatury pomiarowe;j.

Kolejnaos¢ prowadzenia robot:

= wytyczenie tras linii kablowych,

= przygotowanie miejsca pracy,

= wykopy,

= ulozenie kabli,

= zasypanie wykopdw i przywrdcenie terenu do staeowmtnego,
» wykonanie instalacji uziemiggej i wyréwnania potencjatow,

= monta ziagczy kablowych,

= monta rozdzielnic zasilajco-sterowniczych,

* monta latarni Gwietleniowej,

= wykonanie podiczenia linii kablowych do rozdzielnic.
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3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
MAJACYCH WPtYW NA REALIZACJ E INWESTYCJI

Wplyw na usytuowanie budowanych kanalow sanitarngtdp nastpujace istniejce
obiekty budowlane:
— zabudowa mieszkaniowa i ustugowa,
— drogi i ulice,
— uzbrojenie podziemne (wodagi, kanalizacje, kable energetyczne, kable
teletechniczne, itp.).

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Plac budowy powinien k#y oznakowany i zabezpieczony zgodnie z ,Projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét” orgadmie z obowgzujgcymi przepisami
BHP. Podczas realizacji omawianej inwestycgidd wykonywane niektore rodzaje robot
budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawgviRy Budowlane j.n:

— wykonanie rob6t ziemnych prowadzonych w istgigch drogach w pobiu linii
energetycznych,

— wykonanie rob6t przy monia i demontau cigzkich elementéw, ktorych masa
przekracza 1,0 ten

— wykonanie robot prowadzonych w studniach, w wykdpac

— prowadzenie robot w bezfrednim gsiedztwie nurtu rzeki kanatu lub cieku

W zwigzku z wysgpieniem w/w robot Wykonawca przed rozpecem przedmiotowe]
Inwestycji winien sporgdzi¢ Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia na budowie”.

5. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ,ZEN, KTORE MOGA
WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagfiomogicych wystpowa
podczas realizacji rob6t budowlanych omawianegoiea®nia budowlanego.

Lp. Rodzaj zagrazenia Przyczyna zagraenia Skutki zagrozenia Sposoby zmniejszenia
ryzyka
1. Spadek z drabiny 2. Brak zabezpieczenia Ztamania kaczyn, uraz | Stosowé wiasciwie
drabiny przed pdizgni¢ciem st | glowy, kregostupa, drabiny, w dobrym stanie
jej stép. ogolne potluczenia technicznym, ustawéa
3. Brak stopek gumowych. drabiny na réwnym podia

3. Brak wyposzenia w cggno
i lub pret uniemaliwiajacy
rozsuniecie drabiny.

4. Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podiau.

5. Brak asekurac]

2. Skaleczenia kazyn Pozostawienie w dolnym miejscu| Rany kiute lub cite Opakowania, zigine
lub tutowia elementéw montawych sttuczenia ztamania. materiaty produkcyjne i
budowlanych, maszyn, spta, odpady usuwaze
opakowa, desek itf stanowiska pracy
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adkowanie systemu

skladowa w wyznaczonym

miejscu, ostre elementy

chwyta w rekawicach

3. Urazy i schorzenia wywotanel. Wykonywanie prac budowlany¢ Ogoélne pottuczenia, 1. Wstrzymé
trudnymi warunkami montaowych przy wietrze pong sttuczenia, urazy wykonywanie prac przy|
atmosferycznymi 10 m/s, ztym éwietleniu n@nym| wewrgtrzne, zlamania wietrze 10m/s, ztym

mrozie intensywnych opadach oswietleniu nocnym,
atmosferycznych. mrozie intensywnych

2. Chodzenie po Zaiezonych lub opadach
oblodzonych drogach i koleinach. atmosferycznych.

2. Utwardza& nawierzchnig
drég, oczyszczadrogi
zesniegu i lodu

4. Urazy wywotane podczas | 1. Nieuwaga, brak koordynacji przyranienia, pottuczenia | 1. Prowadz prace
roztadunku materiatéw pracach wytadunkowych lub | i przygniecenia kaczyn, roztadunkowe przy

transporciegcznym. tutowia. scislej koordynaciji prac

2. Wycigganie od spad materiatdy w zespotach.

3. Nieréwne ustawienie, utone 2. Materiaty uktadéa
materiatéw sktadowych lub dopuszczalpliczbe
transportowanych. warstw.

3. Materialy uktadaw
wyznaczonym miejscu.

4. Zabezpieczaelementy
przed upadkiem.

5. Stosowédodatkowe
wyposaenie do
dzwigania i
przenoszenia.

6. Oznaczateren pracy
dzwigu.

5. Stosowanie klejoéw, farbi | 1. Prace w pomieszczeniach Zatrucia, obrazenia 1. Eliminowat z procesu
innych substancji o zamkngtych lubzle spowodowane p@rem technologicznego
wiasciwosciach trugcych, wentylowanych. lub wybuchem. substancje o
tatwopalnych, 2. Stosowanie substancji o wiasciwosciach
wybuchowych. wiasciwosciach tatwopalnych i trujacych, tatwopalnych

wybuchowych przy wybuchowych.
nieprzestrzeganiu zakazu 2. Wentylowa
uzywania otwartego ognia i pomieszczenia.
urzadzeh iskrzacych 3. Wystrzegésic
otwartego ognia.

4. Stosowaindywidualne
srodki ochroly.

6. Eksploatacja na¢dzi 1. Wzywanie narzdzi Ostabienie stuchu, 1. Wzywat narzdzi w
powodugcych nadmierny wyeksploatowanych. choroby nargdéw dobrym stanie
hatas i wibracje 2. Ponadnormatywny czas stuchu, zaburzenia technicznym.

ekspozyciji. naczyniowe i ruchowe | 2. Przestrzedgaczasu

3. Niestosowanie indywidualnych ekspozycji w warunkach
srodkéw ochrony stuchu hatasu.

3. Stosowaindywidualne
srodki ochrony stuchi

7. Kontakt czgsci metalowej 1. Skrzyowania linii elektrycznej z Poraenie padem Ustawia na drogach
urzadzenia dwigowego lub droga transportogv transportowych znaki
transportowego z ligi 2. Nie zachowanie bezpiecznych okreslajagce maksymaln
elektrycing odlegtaci. wysoka¢ pojazdu

8. Uszkodzenie linii Zte wykonanie ochron mechaniczn Poraenie pgdem Stosowarury ostonowe i
elektrycznych podczas prac NN znaczniki trasy.
ziemrych.

9. Pojawienie sinaptcia w 1. Przececie kabla pod naptiem n| Poraenie pgdem Obudowywélub ostania
gruncie. wskutek przejechania. kable ptytami betonowymi,

2. Nie ostonicie tras kablowycl podwiesza kable

10. Uszkodzenie ciata i zatrucig 1. Niestosowanie indywidualnych| Zatrucia, obraenia Stosowa si¢ do przepisow
przy wegciu do istniejgcych srodkéw ochrony osobistej spowodowane BHP,
studzienek kanalizacyjny 2. Nieuwag: wyziewami z kanalizac

Przewidywane zageenia wysg¢pujace podczas realizacji robot —¢éz elektryczna

Podczas prowadzenia prac budowlanychgzamych z wykonywaniem linii kablowych mgg
wysigpi¢ zagraenia wynikagce z technologii prowadzenia prac. Najkgzym zagreeniem
przy tego typu pracach jest peeaie padem elektrycznym. Potanie padem elektrycznym
maoze hasipic w momencie:

przygotowania miejsca pracy w pchliczynnych urgdzen energetycznych;
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— wykonywania prac na czynnych gdzeniach (sieci kablowe) (wymagany plan
BIOZ);

— podczas wykonywania wykopéw w miejscach skmyania i zblienia do
istniejgcych elementéw uzbrojenia podziemnego (wymagany BI®Z).

Dodatkowo istnigj nastpujace zagraenia wynikagce z wykonywanych prac:
— potracenia przez samochdd (wymagany plan BIOZ)
— transportu ¢cznego i mechanicznegagkich elementéw konstrukcyjnych i maszyn,
— wykonywanych prac na terenie inwestycji w trakcigmKcjonowania instalacji i
urzadzen nieobgtych zakresem prac projektowych,
zwigzanych z wykonywaniem rowéw kablowych, jak rownipodczas monta stacji i
uktadania kabli.

6. WYTYCZNE DOTYCZ ACE PROWADZENIA INSTRUKTA ZU DLA
PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W ramach przeprowadzonych instrutapracownikOw przed przygiieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych szélmpgiwag nalery zwrdcic na nasipujace
kwestie:

— zasady pogpowania w przypadku wygtienia okrélonego zagreenia,

— ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownik@akow ochrony indywidualnej;

— zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdieieezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzidbioosob (imiona i nazwiska)
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu inform@ejtycznych) dotyczcych
sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac preexpoczciem robot, sposob
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma olkaek zapozna sic
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrakaj lub procedurami w szczegokoo
dotyczcymi:
— wysfpienia awarii, pgaru lub innego zagrenia,
— zabezpieczenia przeciwparowego dla zaplecza budowy,
— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
— wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,
— bezpieczéastwa transportu, stosowania i przechowywania nigleeznych substancji,
materiatéw i surowcow, w tym o wdeiwosciach paarowych i wybuchowych,
— prac wykonywanych w wykopach,
— prac wykonywanych w poldu nurtu rzeki, kanatu lub cieku,
— pracy mechanicznydrodkow transportu,
— postpowania w sytuacji, wymaggjej natychmiastowego odcia medidéw, pgdu
elektrycznego, wody i gazu.

7. OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ. NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
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SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W _ICH
SASIEDZTWIE

tacznaé
W biurze kierownika budowy winien znajdoévaic aparat telefoniczny Kmowy z faksem.
Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni possédtelefony komoérkowe. Kaly
z podwykonawcédw ma obowdek zgtost kierownikowi budowy posiadanie telefonu
komdrkowego oraz podgego numer.
Dodatkowo w aparaty krétkofalowe winni bwyposaeni:

— mistrzowie nadzordgy prace liniowe,

— mistrzowie nadzordgy prace w wykopach.

Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywaeskgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na
terenie budowy wg ogoélnych przepiséw ruchu drogawedalezy stosowa oznakowanie
przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruatsgpy odbywa si poboczami wzdh
drog kotowych.

Drogi ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne na wypadek#aou, awarii i innych zagt@n, zaznaczoneglola w czsci
rysunkowej planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stalej mzeénpdgci
tych drog ustala sinastpujace wymagania:

— nie dopuszczado przebywania na drogachesgj niz dwodch samochodéw;

— koparki nie mog pracowa ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatdgze

- w przypadkach awaryjnych ruchem kieranwada osoby wyznaczone i upowione

przez kierownika budowy.

Prace szczeqgdlnie niebezpieczne
Do prac szczegolnie niebezpiecznych na tej budaalieza si:

— prace wykonywane w pohkli drog komunikacyjnych. Pracownicy wykogcy te
roboty musz by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze;

— roboty wykonywane w studniach i kanatach;

- wykonywanie wykopdw aGcianach pionowych bez rozparcia @lgkasci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachylesgian o gébokasci wickszej niz
3,0m;

— roboty wykonywane przyayciu dzwigow.

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznyeth ldopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogow okrdonych przepisami bhp,ebda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy uwzglinieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Przed przysipieniem do realizacji tych prac najeprzeprowadzi szkolenia stanowiskowe
(bez wzgtdu na fakt ich wczmiejszego przeprowadzenia na podobnym stanowiskn).
samo dotyczy zapoznania pracownikow ryzykiem. Kierik budowy ledzie zobowizany
do:

— zapewni udzielenie pracownikom instrukia

— ustali kolejnd¢ wykonywania zadg

— zapewni sprawdzenie znajokeowymaga bhp przy poszczegolnych czyrfe@ch.
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Bezpdredni nadzér nad tymi pracamieda sprawow@ odpowiednio przeszkoleni
mistrzowie.

Wytyczne dla czsci elekirycznej

Prace przy wykonywaniu linii elektrycznych najewykonywa w stanie beznagpciowym
przy odpowiednim zabezpieczaniu przedaezaéniem nagicia (otwarcie i zabezpieczenie
odpowiedniego wyicznika oraz zamieszczanie tablicy informacyjneje,Mahczat — pracuj
ludzie”.

Przed przysipieniem do wykonywania robét nale opracowa plan BIOZ zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 (Do 120/2003 poz. 1126), w
ktorym winny by okreslone techniczne i organizacyjnesrodki zapobiegaice
niebezpieczestwvom wyszczegolnionym w punkcie 6.4 jak rowniaimazliwiajace
bezpieczn i sprawra komunikacg i ewakuag} na wypadek awarii lub innych zagss.
Przed przysipieniem do prac elektroinstalacyjnych ngle powiadomé o zamiarze
wykonywania prac podmiot, w ktérego zakresie obistoggjdup sie projektowane linie
kablowe i uzyskawarunki wykonywania prac. Prace elektroinstalaeyjraley wykonywa
zgodnie z zasadami okfenymi w rozporzdzeniach:
— Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawezfieczéstwa i higieny pracy
przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych,
— Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polit@potecznej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozpdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow fiezzeéstwa i higieny pracy
(DzU nr 169/2003, poz. 1650),
— Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawezpieczéstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DzU nr 408 (oz. 401).

Wszystkie prace natg wykonywa przy udziale nie mniej ni dwoch osob. Wszyscy
pracownicy wykonujcy czynndci przy montau lub obstudze instalacji i uwdzen
elektrycznych musgposiada wazne zawiadczenia kwalifikacji zawodowych ,E” lub ,D”,
uprawniajce do wykonywania pracy przy eksploatacji lub daecsieci, instalacji i ugdzen
elektrycznych o napciu znamionowym do 1kV (DzU nr 89/2003, poz. 828).

Kierownik budowy zobowjzany jest ustali z zaradcg terenu i obiektow zasady
wykonywania robot pod wzgllem czasowym i ewentualnego wgzenia pgdu oraz
zabezpieczenia miejsc wykonywania prac dla os@cich.

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i inmyczdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych lub ogrodowych, praalezy wykonywa zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzex technicznych

przeznaczonych do robodt ziemnych, budowlanych igowych (DzU nr 118/2001, poz.
1263). Obszar pracy zzyciem dwigéw nalery wygrodzi, odpowiednio oznacZy a prace

wykonywa zgodnie z zachowaniem zasad bezpigsixea pracy z gyciem dzwigow.

Srodki techniczne i organizacja pracy przy wykonywempracach:
— Organizacja prac na wydzielonym terenie przy uzgadao z pozostatymi brygadami
— Wykazanie bezpiecznych drég komunikacji
— Lokalizacjasrodkow pierwszej pomocy — apteczka
— Sposobu prowadzenia prac — pragezne z ayciem sprztu mechanicznego
— Usytuowanie barierek, znakdéw ostrzegawczych, podnost
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— Bezpieczastwo w pracach transportowych eezne przemieszczanie kabli, obudow i
osprztu

— Zastosowanie spgiu  ochronnego przy pracach elektroenergetycznych i
mechanicznych

— Prace pomiarowe (ogdziny, pomiary)

— Prace na wysokgi (sposob zabezpieczenia)

— Praca na rusztowaniach (odbior konstrukcji rusztoagprzegidy)

— Praca sprgu transportowego, mechanicznego (zagmva od czsci wirujacych,
wolnych elementéw eikich).

Informacije niezbedne w razie nagtych sytuaciji

— Nalezy ustalt miejsce punktu pierwszej pomocy.

— Nalezy ustalt miejsce najbliszego punktu lekarskiego, jednostki syrapazarowej,
komisariatu policiji.

- Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny¢bwywieszone na tablicy
informacyjnej, a ponadto znane zki@mu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru
technicznego, co musi zoétpotwierdzone w protokole wprowadzenia zawigrgimi
informacje dla Podwykonawcow.

— Wypadek przy pracy musi bynatychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod
jego nieobecrni® — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzyieranrob6t
w miejscu wypadku.

SPOrZAzit: ..o
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