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przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i sieci gazowej. 
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20. Pismo Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. nr PSGZA.ZMSM.763.22.21.G/IZ z 
dn. 19.01.2021r. w sprawie wydania warunków technicznych na przebudowę 
istniejącej sieci gazowej. 

21. Pismo Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.  z o.o. nr PSGZA.ZMSM.764.889/32.21 z dn. 
12.04.2021r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy istniejącej 
sieci gazowej.  

22. Pismo Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. nr PS/1831/1402/2021/3 z 
dn. 13.04.2021r. w sprawie uzgodnienia skrzyżowania z istniejącą magistralną 
wodociągową. 

23. Pismo Tauron Dystrybucja S.A. nr TD/OGL/OMD/2020-09-24/0000026 z dn. 
24.09.2020r. w sprawie wywiadu branżowego. 

24. Pismo Tauron Ciepło Sp. z o.o. nr TC/KP/PN-U/PS/737/09/20z dn. 16.09.2020r. w 
sprawie wywiadu branżowego. 

25. Pismo Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. nr PSGZA.0162.763.690.160080805.20 
z dn. 30.09.2020r. w sprawie wywiadu branżowego. 

26. Pismo Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. nr PS/1831/3490/2020/3 z 
dn. 06.10.2020r. w sprawie wywiadu branżowego. 

27. Pismo Netia S.A. nr NTTG-508-4359/20 z dn. 18.09.2020r. w sprawie wywiadu 
branżowego. 

28. Pismo Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp.  z o.o. nr 
KIWK/ZT/MT/5405/09/2020 z dn. 23.09.2020r. w sprawie wywiadu branżowego. 

29. Pismo Katowickich Wodociągów S.A. nr WUB/557/2002/SDS/AS z dn. 15.10.2020r. 
w sprawie wywiadu branżowego. 

30. Pismo Dalkia Polska Energia S.A. nr TD/IG/81/09/2020 z dn. 24.09.2020r. w sprawie 
wywiadu branżowego. 

31. Oświadczenia projektantów. 

32. Oświadczenie sprawdzającego. 

33. Uprawnienia projektantów i sprawdzającego wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
ze Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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1. Inwestycja 

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach 
Projektu V: Uporz ądkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla 

Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach – Etap II" 
 

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje korektę zaprojektowanej trasy kanalizacji 
deszczowej oraz uzyskanie nowego pozwolenia na budowę dla projektu pn.: 
„Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. 
Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach” ze względu na prowadzoną inwestycję przez 
Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji dotycząca przebudowy ulicy Stęślickiego. 
 
W ramach Inwestycji projektuje się również przebudowę istniejącego czynnego gazociągu 
średniego ciśnienia Dz250mm w rejonie ul. Korfantego w Katowicach, który koliduję z 
projektowaną kanalizacją deszczową.  
 
W zakresie pozwolenia na budowę nr 507/2017 z dn. 09.05.2017r. wynikła koniczność 
uchylenia decyzji w zakresie odcinka kanalizacji deszczowej od studni D20 do D45. 
 
2. Zleceniodawca 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 
adres: 40-322 Katowice, ul. Wandy 6 
 
 
3. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania stanowi Umowa nr 52/2020 (772/2020) z dnia 01.07.2020 
zawarta pomiędzy Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o, a Biurem 
Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” sp. z o.o. Gliwice. 
 
4. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego omawianej 
inwestycji, zawierającego następujące elementy: 
 
Ogółem do realizacji w/w zadania przewiduje się wykonanie 1,11km sieci, w tym:  
 

• 1003,6m sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic DN315-2000mm w tym 3 
kanały retencyjne o pojemności retencyjnej: 

� kanał retencyjny KR 1 o średnicy DN2000mm i długości L=100,2m oraz 
pojemności retencyjnej V=315,0m3, 

� kanał retencyjny KR2 o średnicy DN1500mm i długości L=325,2m oraz  
pojemności retencyjnej V=575,0m3, 

� kanał retencyjny KR3 o średnicy DN1500mm i długości L=284,0m oraz 
pojemności retencyjnej V=501,0m3 
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wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi żelbetowymi o średnicy 
DN3200-1200mm oraz studniami ekscentrycznymi PEHD DN1200mm 

• 113,3m przebudowy istniejącego gazociągu DN250mm wraz z armaturą, 
• odtworzenia nawierzchni w pasie planowanych robót budowlano-montażowych 

 
5. Dane wyjściowe 

Projekt opracowano w oparciu o następujące dokumentacje i opracowania stanowiące dane 
wyjściowe: 

− Umowa z Inwestorem; 
− Warunki techniczne wydane przez KIWK Sp. z o.o., 
− Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
− Mapy zasadnicze do celów projektowych S + U + E; 
− Geotechniczne warunki posadowienia; 
− Wywiad i wizja w terenie; 
− Notatki służbowe; 
− Uzgodnienia z właścicielami gruntów; 
− Obowiązujące normy i przepisy. 
 
 

6. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

Planowana inwestycja leży w północnej części miasta Katowice w dzielnicy Wełnowiec-
Józefowiec i Koszutka. Inwestycja  ma celu uporządkować systemu odprowadzania wód 
deszczowych oraz odwodnienia projektowanej drogi ul. Steślickiego. Swoim zasięgiem 
obejmuje rejony ulic Stęslickiego, Norwida, Kozioła, Modelarskiej, Korfantego.  
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: 
 
- Uchwała Rady Miasta Katowice nr XVI/314/07 z dnia 24.09.2007r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb-Wełnowiec w 
Katowicach 
- Uchwała Rady Miasta Katowice nr LXIII/1482/06 z dnia 31.07.2006r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ulic: Al. Korfantego-Konduktorska w Katowicach 
 
Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na mapie orientacyjnej rys.  
nr D1-772-S-000-100-A. 
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Rys. 1 Lokalizacja inwestycji (źródło: geoportal.gov.pl) 

 

7. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów 
budowlanych 

7.1. Położenie i morfologia terenu 

Teren badań zlokalizowany jest w północnej części miasta Katowice w dzielnicy Wełnowiec-
Józefowiec i Koszutka. Inwestycja  ma celu uporządkować systemu odprowadzania wód 
deszczowych oraz odwodnienia projektowanej drogi ul. Steślickiego. Swoim zasięgiem 
obejmuje rejony ulic Stęślickiego, Norwida, Kozioła, Modelarskiej, Korfantego.    
 Rzędne niwelacyjne w rejonie wykonanych otworów wiertniczych wynoszą 
od 270,6 m n.pm. (otwór nr 10A) do 280,50 m n.pm. (otwór nr 22). 

7.2. Budowa geologiczna 

W wyniku przeprowadzonych wierceń do maksymalnej głębokości 10,0 m ppt. zbadano 
stropową partię utworów, stanowiących podłoże gruntowe projektowanej inwestycji. Teren 
badań (w rejonie wykonanych i archiwalnych otworów wiertniczych) zbudowany jest z 
plejstoceńskich niespoistych osadów rzeczno-peryglacjalnych (Qpf) oraz spoistych osadów 
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zastoiskowych (Qpl). Na powierzchni terenu stwierdzono holoceńskie nasypy 
antropogeniczne (Qhn). 
 
Seria gruntów antropogenicznych (Qhn) została stwierdzona we wszystkich wykonanych 
otworach badawczych. Nasypy zalegają od poziomu terenu do maksymalnej głębokości 6,4 m 
p.p.t. Pod względem litologicznym stanowi je mieszanina gleby, piasku drobnego, piasku 
średniego, piasku średniego próchniczego, piasku grubego, piasku gliniastego, pyłu, pyłu 
próchniczego, gliny piaszczystej, gliny pylastej, gliny pylastej próchniczej,  torfu, żwiru, 
otoczaków, gruzu, kawałków cegły, kawałków drewna, okruchów węgla, betonu, szkła, 
tłuczeń oraz żużel.  Klasyfikowane są jako słabonośne. Nie wyznaczono dla nich 
charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych. 
 
Serię  osadów rzeczno-peryglacjalnych (Qpf) stwierdzono w części  wykonanych otworów. 
Litologicznie wykształcona jest jako piaski średnie, piaski drobne, piaski pylaste, pospółki i 
żwir. Grunty te pod względem własności filtracyjnych należą do dobrze przepuszczalnych. 
Orientacyjne wartości współczynnika filtracji (za Z. Pazdro – Hydrogeologia ogólna) 
zamykają się w przedziale  k=10-5–10-4 m/s. 
 
Serię  osadów zastoiskowych (Qpl) stwierdzono w większości wykonanych otworów. 
Litologicznie wykształcona jest jako gliny pylaste, gliny piaszczyste zwięzłe, gliny pylaste 
próchnicze, gliny, gliny zwięzłe, pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste i iły. Grunty te pod 
względem własności filtracyjnych należą do słabo przepuszczalnych. Orientacyjne wartości 
współczynnika filtracji (za Z. Pazdro – Hydrogeologia ogólna) zamykają się w przedziale  
k=10-7–10-6 m/s.   

7.3. Warunki wodne 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej głębokości 10,0 ppt.                 
stwierdzono występowanie swobodnego i naporowego zwierciadła wód gruntowych. Woda 
gruntowa o zwierciadle swobodnym została stwierdzona w otworze nr 11A i 22 
w przedziale głębokości 2,2 – 7,0  m ppt. (tj. na rzędnych 267,0- 278,3 m npm.). Wodę 
gruntową o charakterze naporowym nawiercono w otworze nr KSR 0258 
w przedziale głębokości 3,7 – 8,5 m ppt. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się 
w przedziale głębokości 2,2 – 4,3 tj. w zakresie rzędnych 269,69 – 271,79 m npm. Jest to 
poziom wód przypowierzchniowych, zależnych od intensywności opadów atmosferycznych. 
Należy przyjąć, że poziom wód może się wahać ±0,5 m (wyłączając stany powodziowe). 
Obecny stan (z okresu wykonanych wierceń) należy przyjąć jako średni. W otworze 
badawczym nr 18A zanotowano delikatne sączenie wody gruntowej na głębokości 4,6 m ppt. 
(tj. na rzędnej 275,1 m npm). 

7.4. Geotechniczna charakterystyka gruntów 

Zbadane grunty ujęto w trzy serie litologiczno – genetyczne, które dalej nazywa się 
warstwami geotechnicznymi. Warstwę nr III podzielono na podwarstwy. Podział na warstwy i 
podwarstwy oparto o kryteria geologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badań 
makroskopowych i terenowych. Dla wydzielonych warstw i podwarstw geotechnicznych 
(wyłączając warstwę nr I), ustalono charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych 
stosując metody B i C wg PN-81/B-03020. Jako cechę wyróżniającą dla gruntów spoistych 
przyjęto stopień plastyczności I  L(n), stopień zagęszczenia I  D(n) dla gruntów niespoistych. 
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Na zbadanym terenie wydzielono trzy serie litologiczno – genetyczne: 
 
I warstwa– holoceńskie nasypy antropogeniczne (Qhn) 
Serię holoceńskich gruntów antropogenicznych przypisano do warstwy nr I . Została 
stwierdzona we wszystkich wykonanych otworach badawczych. Nasypy zalegają od poziomu 
terenu do maksymalnej głębokości 6,4 m p.p.t. Pod względem litologicznym stanowi je 
mieszanina gleby, piasku drobnego, piasku średniego, piasku średniego próchniczego, piasku 
grubego, piasku gliniastego, pyłu, pyłu próchniczego, gliny piaszczystej, gliny pylastej, gliny 
pylastej próchniczej,  torfu, żwiru, otoczaków, gruzu, kawałków cegły, kawałków drewna, 
okruchów węgla, betonu, szkła, tłuczeń oraz żużel.  Klasyfikowane są jako nienośne, 
nienadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów. 
Nie wyznaczono dla nich charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych. 
 
II warstwa –  osady rzeczno-peryglacjalne (Qpf) 
Serię niespoistych osadów rzecznych przypisano do warstwy nr II. Litologicznie 
wykształcona jest jako  piaski średnie, piaski drobne, piaski pylaste, pospółki i żwir. Są to 
grunty wilgotne i nawodnione w stanie średnio zagęszczonym. Przyjęto dla nich (na 
podstawie postępu wiercenia) charakterystyczną wartość stopnia zagęszczenia 
ID

(n) = 0,45. 
 
III warstwa –  osady zastoiskowe (Qpl) 
Serię tą stwierdzono w większości wykonanych otworach. Grunty warstwy różnią się 
wilgotnością, a co za tym idzie stanem, parametrami fizyko-mechanicznymi. Podzielono je na 
dwie podwarstwy: 
 
IIIA  - podwarstwę budują osady wykształcone jako gliny pylaste, gliny piaszczyste 
zwięzłe,gliny piaszczyste, gliny, gliny zwięzłe, pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste i iły. Są 
to grunty mało wilgotne w stanie  twardoplastycznym. Przyjęto dla nich (na podstawie badań 
makroskopowych i archiwalnych) charakterystyczną wartość stopnia plastyczności 
I L

(n) = 0,15. 
 
IIIB  - podwarstwę budują osady wykształcone jako gliny pylaste, pyły i gliny pylaste 
próchnicze. Są to grunty wilgotne w stanie plastycznym i mało wilgotne na granicy 
wilgotnych w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Przyjęto dla nich (na 
podstawie badań makroskopowych i archiwalnych) charakterystyczną wartość stopnia 
plastyczności I L(n) = 0,30.   

7.5. Wnioski 

− Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych pod projektowaną inwestycję 
wykonano 3 otwory badawcze do maksymalnej głębokości 10,0 m. Łączny metraż 
wierceń wyniósł 26,0 mb. W opracowaniu wykorzystano profile 11 archiwalnych 
otworów geotechnicznych, z opracowania firmy Global geologia i 3 profile otworów z 
Atlasu Geologiczno – Inżynierskiego Aglomeracji Katowickiej wykonanych do 
maksymalnej głębokości 10,0 m ppt. 
 

− Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakteryzuje się prostymi  
warunkami gruntowo – wodnymi. W podłożu gruntowym (poniżej nasypów) 
występują grunty nośne o korzystnych parametrach geotechnicznych. 
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− Na podstawie stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych uwzględniając 

specyfikę inwestycji projektowaną budowę można zaliczyć do drugiej kategorii 
geotechnicznej (ze względu na głębokość wykopów poniżej 1,2 m ppt.). Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych ostatecznie kategorię geotechniczną obiektu określa jego 
Projektant. 

 
− Zbadane grunty zostały ujęte w warstwy i podwarstwy geotechniczne. Wyznaczono 

dla nich (poza warstwą nr I) charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych, 
które winny stać się podstawą do obliczeń statycznych przy projektowaniu. 

 
− Teren badań (w rejonie wykonanych i archiwalnych otworów wiertniczych) 

zbudowany jest z plejstoceńskich niespoistych osadów rzeczno-peryglacjalnych (Qpf), 
oraz spoistych osadów zastoiskowych (Qpl). Na powierzchni terenu stwierdzono 
holoceńskie nasypy antropogeniczne (Qhn). Zaleganie rozpoznanych formacji 
gruntowych przedstawiono na profilach geotechnicznych. 

 
− W podłożu gruntowym rozpoznanego obszaru zalegają osady czwartorzędowe tj. 

spoiste osady zastoiskowe (Qpl), plejstoceńskie osady rzeczne (Qpf), grunty 
organiczne (Qhh). Stefę przypowierzchniową stanowi nasypy niebudowlane (Qhn) 
oraz gleba (Qh). Zaleganie rozpoznanej formacji gruntowych przedstawiono na 
profilach geotechnicznych. 

 
− Nasypy antropogeniczne (Qhn) zostały stwierdzona we wszystkich wykonanych 

otworach badawczych. Nasypy zalegają od poziomu terenu do maksymalnej 
głębokości 6,4 m p.p.t.  Klasyfikowane są jako słabonośne. Nie wyznaczono dla nich 
charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych. 

 
− W trakcie wykonywania prac wiertniczych do maksymalnej głębokości 10,0 ppt. 

stwierdzono występowanie swobodnego i naporowego zwierciadła wód gruntowych. 
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym została stwierdzona w otworze nr 11A i 22 
w przedziale głębokości 2,2 – 7,0  m ppt. (tj. na rzędnych 267,0- 278,3 m npm.). Wodę 
gruntową o charakterze naporowym nawiercono w otworze nr KSR 0258 
w przedziale głębokości 3,7 – 8,5 m ppt. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się w 
przedziale głębokości 2,2 – 4,3 tj. w zakresie rzędnych 269,69 – 271,79 m npm. 

 
− Jest to poziom wód przypowierzchniowych, zależnych od intensywności opadów 

atmosferycznych. Należy przyjąć, że poziom wód może się wahać ±0,5 m (wyłączając 
stany powodziowe). Obecny stan (z okresu wykonanych wierceń) należy przyjąć jako 
średni. 

 
− W otworze badawczym nr 18A zanotowano delikatne sączenie wody gruntowej na 

głębokości 4,6 m ppt. (tj. na rzędnej 275,1 m npm). 
 

− Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji 
wykonano punktowo (załącznik nr 2). W związku z tym nie można wykluczyć 
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zmienności budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w obszarze poza 
otworowym. 

 
− Zwraca się szczególną uwagę, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadzenia 

robót ziemnych, chronić przed przedostaniem się do nich wód atmosferycznych lub 
roztopowych (oraz wód z ewentualnych sączeń), które mogą spowodować ich 
rozmakanie, pęcznienie, dalsze uplastycznianie się (pogorszenie parametrów 
geotechnicznych), a w efekcie obniżenie ich nośności. 

 
− W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy stosować się 

do postanowień PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. „Geotechnika. Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne, ”oraz oraz do p. 2.4. PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne    i projektowanie” i z nimi związanych. 

 
− Zgodnie z normą  PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne ”, rozpoznane grunty rodzime pod względem urabialności zaliczono do: 
  I kategoria – gleba, 
  III kategoria – piaski, 
  IV kategoria – gliny pylaste, pyły, gliny piaszczyste, iły, namuły, nasypy. 
 
 

8. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami 

Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie w świetle przepisów ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz brak jest zewidencjonowanych 
stanowisk archeologicznych. 
Inwestycja została uzgodniona z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pismem 
nr K-RD.5135.122.2020.KW z dn. 14.09.2020r.  
 

9. Warunki górnicze 

Zgodnie z uzyskaną informacją Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nr 
KAT.5122.692.2020 z dn. 16.09.2020r. oraz Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach nr 
AD.5123.460.2021 l.dz. 10341/04/2021/JK z dn. 08.04.2021r. w sprawie informacji o 
warunkach geologiczno-górniczych rozpatrywany obszar położony jest poza terenem 
górniczym. 
Projektowana inwestycja usytuowana jest w granicach byłych terenów górniczych 
zlikwidowanej KWK „Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich i KWK „Katowice-
Kleofas” w Katowicach oraz w rejonie, gdzie prowadzona była w XIX w. podziemna 
eksploatacja górnicza pokładów węgla. 
 

I.  Informacj ę ogólne (dot. byłych obszarów górniczych) 
- nazwa byłego obszaru górniczego: byłe Pole Rezerwowe KWK „Siemianowice”, 
- nazwa byłego terenu górniczego: nie utworzono, 
- nazwa przedsiębiorcy górniczego, zakładu górniczego: kopalnie istniejące do 1932r., 
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- rodzaj eksploatowanej kopaliny: węgiel kamienny, 
- data zakończenia eksploatacji: ok. 1932r. 
 

II.  Dane geologiczne 
- złoże i nadkłady w graniach byłych obszarów górniczych: złoże pokładowe, pokłady 
węgla kamiennego zalegające pod nadkładem czwartorzędowym i triasowym, 
eksploatowane pokłady: 418, 501, 504, 506, 510, 615, 620. 
- stratygrafia i litologia górotworu do głębokości około 100m od powierzchni ze 
szczególnym uwzględnieniem nadkładu: do głębokości ~15m nadkład, poniżej 
warstwy karbońskie – piaskowce i łupki ilaste z pokładami węgla. 
- tektonika, ewentualne wychodnie uskoków w stropie karbonu lub na powierzchni: 
rozciągłość warstw górotworu W-E, upad na S. 
- złoża innych kopalin: brak danych. 

 
III.  Dane górnicze 

- zakłady górnicze, w tym sąsiednie, których działalność mogła mieć wpływ na teren 
objęty wnioskiem: stare kopalnie do 1932r.  
- deformacje nieciągłe związane z działalnością górniczą: brak danych, 
- dokonana płytka eksploatacja (do głębokości 100m): prowadzono płytką 
eksploatację. 
- lokalizacja wyrobisk mających połączenie z powierzchnią: w sąsiedztwie w części S 
występuje wyrobisko mające połączenie z powierzchnią. 
- przebieg dokonanej eksploatacji górniczej: 
 

Pokład 
Odległość 

ekspl.od obiektu 
[m] 

Parametry eksploatacji 
Lata Głębokość 

[m] 
Grubość [m] System 

501 
0 w części S i 
środkowej 

1884-1912 30-140 do 6,5 

wyrobiska 
korytarzowe, 
z zawałem 

stropu 

504 
0 w części S i 
środkowej 

XIX w. 40-130 1,6-1,9 
wyrobiska 

korytarzowe 

510 
0 w części S i 
środkowej 

1890-1906 60-180 4,3-5,0 

z zawałem 
stropu 

wyrobiska 
korytarzowe 

 
 

10. Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się tereny chronione  
w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 
z późniejszymi zmianami).  
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Spośród form podlegających ochronie na podstawie ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) w pobliżu przedsięwzięcia należy wyróżnić: 
 

1. Rezerwaty przyrody; 
a. Ochojec, w odległości ok. 6,3 km 
b. Las Mruckowski, w odległości ok. 8,4km 

2. Obszar Chronionego Krajobrazu: 
a. Przełajka, w odległości 4,9km 
b. Góra zamkowa, Wzgórze Doroty i Lasek Grodziecki, w odległości ok. 8,7km 

3. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
a. Źródła Kłodnicy, w odległości ok. 4,6km, 
b. Szopienice Borki, w odległości ok. 5,2km 
c. Uroczysko Buczyna, w odległości ok. 4,9km 
d. Żabie Doły, w odległości ok. 6,8m 

4. Użytek ekologiczny 
a. Park Pszczelnik, w odległości ok. 3,8km 
b. Bażantaria, w odległości 4,0km 
c. Staw pod Chorzowem, w odległości ok. 3,8km 

5. Pomniki przyrody – pojedyncze drzewa o dużej wartości przyrodniczej usytuowane  
w odległości 3,0 – 4,0 km. 

 
W odniesieniu do obszarów o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty, objętych ochroną  
w ramach sieci Natura 2000, przedsięwzięcie będzie realizowane poza istniejącymi  
i proponowanymi SOO siedlisk i OSO ptaków. Najbliższe ostoje Natura 2000 usytuowane są 
w odległości ok. 18,0km od inwestycji. 
 

 
Rys. 2. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle granic obszarów chronionych 

/http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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W przypadku wymienionych wyżej form ochrony przyrody nie przewiduje się jakiegokolwiek 
oddziaływania zarówno na etapie eksploatacji jak i realizacji inwestycji.  
 
 

11. Wpływ inwestycji na środowisko 

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki wodami 
opadowymi na omawianym terenie. Oznacza to, że celem podejmowanych działań 
inwestycyjnych będzie zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze gospodarki ściekami na przedmiotowym obszarze, przez przede wszystkim 
ujęcie nadmiaru wód opadowych i roztopowych, a następnie skierowaniu ich do odbiornika. 
Planowana inwestycja nie będzie wpływała niekorzystnie na wody podziemne i 
powierzchniowe. 
 
Planowana inwestycja, ze względu na przyjęte technologie oraz sposób realizacji prac, nie 
będzie wpływała niekorzystnie na wody podziemne. Projektuje się wykonanie obiektów z 
materiałów o wysokim stopniu wodoszczelności przez doświadczonych wykonawców, które 
zagwarantują pełną ich szczelność. 
 
Dla przedmiotowej Inwestycji uzyskano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 
83/Ś/16 z dn. 02.12.2016r..  
 
Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją proekologiczną. Generalnie należy uznać, że 
nie stanowi ona zagrożenia dla istniejącego środowiska.  
 

12. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554) oraz Prawem budowlanym (Dz.U. 1994 nr 89; poz. 
414 – tekst jednolity) zasięg oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w całości na 
działkach, na których został zaprojektowany. 
 

jednostka ewidencyjna 246901_1, obręb 0001 Dz. Śródmieście-Załęże, km. 20 działka nr 63 
obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie km. 7 działka nr 8/8; km. 12 działki nr 109/2, 42, 48, 75, 

73, 1/6, 4/10; km. 13 działki nr 24/1, 25/1, 1/13, 1/14; km. 24 działka nr 157/28 
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, oraz 
charakterystyczne parametry techniczne  

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje korektę zaprojektowanej trasy kanalizacji 
deszczowej oraz uzyskanie nowego pozwolenia na budowę dla projektu pn.: 
„Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. 
Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach” ze względu na prowadzoną inwestycję przez 
Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji dotycząca przebudowy ulicy Stęślickiego. 
 
W ramach Inwestycji projektuje się również przebudowę istniejącego czynnego gazociągu 
średniego ciśnienia Dz250mm w rejonie ul. Korfantego w Katowicach, który koliduję z 
projektowaną kanalizacją deszczową.  
 
W zakresie pozwolenia na budowę nr 507/2017 z dn. 09.05.2017r. wynikła koniczność 
uchylenia decyzji w zakresie odcinka kanalizacji deszczowej od studni D20 do D45. 
 
W ramach Inwestycji projektuje się trzy kanały retencyjne o następujących parametrach: 
 

� kanał retencyjny KR 1 w rejonie ul. Korfantego o średnicy DN2000mm i długości 
L=100,2m oraz pojemności retencyjnej V=315,0m3, 
� kanał retencyjny KR2 w nasypie kolejowym pomiędzy ul. Kozioła a ul. Słoneczną o 
średnicy DN1500mm i długości L=325,2m oraz  pojemności retencyjnej V=575,0m3, 

� kanał retencyjny KR3 poniżej ul. Słonecznej o średnicy DN1500mm i długości 
L=284,0m oraz pojemności retencyjnej V=501,0m3 

 

Tabela nr 1. Charakterystyka systemu odprowadzenia wód deszczowych 

 
 
 
 
 
 

Kanalizacja deszczowa 
Σ=1003,6m 

 
 
 

Nakłady rzeczowe  

Charakterystyka Jednostka Ilość jednostek 

Kanał deszczowy PEHD SN8 DN2000 [m] 100,2 

Kanał deszczowy PEHD SN8 DN1500 [m] 609,1 

Kanał deszczowy PEHD SN8 DN700 [m] 40,6 

Kanał deszczowy PEHD SN8 DN600 [m] 63,0 

Metoda bezywkopowa – przewiert rurą 
GRP SN32 

DN600 [m] 48,5 

Metoda bezywkopowa – przewiert rurą 
ochronną GRP SN32 + rura medialna 
PEHD SN8 

DN800/500 [m] 30,8 

Metoda bezywkopowa – przewiert rurą 
GRP SN32 

DN500 [m] 74,0 

Kanał deszczowy PEHD SN8 DN400 [m] 27,6 

Kanał deszczowy PVC-U Lite SN8 DN315 [m] 9,8 

Studnia żelbetowa z regulatorem SR1 
Qreg =150l/s– studnia zapuszczana 

DN3200 [szt.] 1 
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Studnia żelbetowa z regulatorem SR2 
Qreg=150l/s  

DN1500 [szt.] 1 

Studnia żelbetowa z regulatorem SR3 
Qreg=150l/s 

DN1200 [szt.] 1 

Studnia żelbetowa zapuszczana  DN3200 [szt.] 5 

Studnia żelbetowa zapuszczana DN2500 [szt.] 3 

Studnia rewizyjna żelbetowa DN1500 [szt.] 2 

Studnia ekscentryczna PEHD DN2000/1200 [szt.] 4 

Studnia ekscentryczna PEHD DN1500/1200 [szt.] 14 

Przepięcie istn. studni k-179  - [szt.] 1 

Włączenie do istn. studni D20 - [szt.] 1 

 
 

Tabela nr 2. Charakterystyka systemu gazowego 

Przebudowa 
istniejącego 
gazociągu 
Σ=113,3m 

Nakłady rzeczowe 

Charakterystyka Jednostka Ilość jednostek 

Przewód gazowy - rury PE Dz250 
SDR 11 RC PE100 typ 2 

Dz250 [m] 113,3 

Kołnierzowe przejście PE/stal 
Dz225/ 

200 
[szt.] 4 

Zasuwa kołnierzowa stalowa 
DN200 

DN200 [szt.] 2 

Redukcja Dz250/200 SDR 11 RC 
PE100 

Dz250/ 
200 

[szt.] 4 

Łuk 45º  Dz250 SDR 11 RC PE100  Dz250 [szt.] 1 
Łuk 30º  Dz250 SDR 11 RC PE100 Dz250 [szt.] 1 
Mufa elektrooporowa  Dz250 [szt.] 1 

Likwidacja istn. 
gazociągu 
Σ=104,0 m 

Likwidacja istn. gazociągu Dz250 
PE - demontaż 

Dz250 [m] 104,0 

 

1.1. Bilans ilościowy wód deszczowych 

Obliczeń natężenia przepływu deszczu dokonano metodą natężeń stałych, w oparciu  
o normę PN-S-02204:1997 „Odwodnienie dróg” oraz wg wytycznych Urzędu Miasta 
Katowice- Wydziału Kształtowania Środowiska nr KŚ-III.KW-00944/16.IP z dnia 
12.07.2016r.. 
 

• Średnia roczna suma opadów atmosferycznych z lat 1962-2014 wynosi dla Katowic: 
727,2mm 

• Maksymalna obserwowana suma roczna opadów atmosferycznych z lat 1962-2014 
wynosi dla Katowic: 1011,2mm 

• Natężenie deszczu miarodajnego tm=15 min i p=20% wynosi 225,0 dm3/(ha*s) 
• Intensywność opadów dla deszczu miarodajnego tm=15 min i p=20% wynosi 1,353 

mm/min 
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• Średnia liczba dni z opadami atmosferycznymi w ciągu roku w Katowicach wynosi 
180 dni 

Założenia: 
− prawdopodobieństwo występowania deszczu   -  p = 20% 
− częstotliwość deszczu           -  c =  5 lat 
− czas padania deszczu miarodajnego                   -  tp = 15 min 
− natężenie deszczu miarodajnego         -  q = 225 dm3/s/ha 
− współczynnik kształtu zlewni         -  n =  4÷8 
− współczynnik spływu-dachy                                    -  Ψ1 = 0,9 
− współczynnik spływu-drogi wewnętrzne i chodniki-  Ψ2 = 0,85 
− współczynnik spływu-zieleń          -  Ψ3 = 0,1 
−  współczynnik opóźnienia         -  φ =  0,7÷1,0 
−  przepływ maksymalny:         -  Qmax=q × F × φ × Ψ , [dm3/s] 

 
Dla czasu miarodajnego deszczu równego 15 minut (900s) dla Katowic q=225 dm3/sha  

 
Zastępczy współczynnik spływu:  

 

 

Zlewnia zredukowana: 
 

 
 
 
Współczynnik opóźnienia (wg Burkli-Zieglera): 
 

 

 
gdzie n = 6 (współczynnik zależny od spadku i formy zlewni) 
 
Przepływy obliczeniowe dla poszczególnych natężeń deszczu: 
 

 

− przepływ dla natężenia deszczu pięcioletniego qmax = 225 dm3/sha (p=20%, t=15min) 
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Obliczenia powierzchni zlewni układu drogowego pozyskane od SWECO 

 

Natężenie deszczu q=225 dm3/s*ha 

splyw wód deszczowych ze 
zlewni drogi Q [ dm3/s ] 

  
  

ZLEWNIE 
CZĄSTKOWE 

ZLEWNIA SUMA 

ZLEWNIA 
1 

ALEJA KORFANTEGO  
strona lewa* 110,00 

441,70 441,70 strona prawa* 204,80 
STĘŚLICKIEGO do al. Korfantego  126,90 

ZLEWNIA 
2 

KOZIOŁA   22,10 
177,50 619,20 

STĘŚLICKIEGO do ul. Rysia/Kozioła 155,40 

ZLEWNIA 
3 

SŁONECZNA 

strona lewa* 101,60 

450,30 1069,50 

z ul. Józefowska 14,00 

z ul. Energetyków 10,70 

strona prawa* 72,00 
NORWIDA   53,60 

STĘŚLICKIEGO do ul. Słonecznej  198,40 

ZLEWNIA 
4 STĘŚLICKIEGO do ul. Misjonarzy Oblatów 264,30 264,30 1333,80 

  SUMA  1333,80   

 
Dopływ do kanału retencyjnego KR1 (dopływ do studni D1.24) – Al. Korfantego 
- dopływ ze zlewni drogowej nr 1 Q=441,7dm3/s, 
- dopływ z istniejącego zbiornika otwartego w rejonie ul. Konduktorskiej Q=160dm3/s, 
- założony dopływ z projektowanego osiedla „Nowy Wełnowiec” Q=50dm3/s 

 
Sumaryczny dopływ do kanału retencyjnego KR1 ∑Q=651,7dm3/s 
 
Przyjęto zabudowę kanału retencyjnego o średnicy DN2000mm, długości L=100,2m i 
pojemności retencyjnej V=315,0m3. Czas zatrzymania w kanale retencyjnym został określony 
przy założeniu, że odpływ z kanału retencyjnego wyposażony jest w regulator przepływu 
ograniczający wypływ do zadanej wielkości Qreg=150dm3/s. Na tej podstawie wyliczono, iż 
czas zatrzymania w kanale retencyjnym wyniesie tz=10,5min. 
 
Dopływ do studni D1.19 – skrzyżowanie ul. Kozioła 
- dopływ ze zlewni drogowej nr 2 Q=177,5dm3/s, 
- dopływ z kanału retencyjnego KR1 Q=150dm3/s, 
- założony dopływ z projektowanego budynku DL Investment Q=20dm3/s, 
- założony dopływ z ul. Modelarskiej Q=50dm3/s, 
 
Sumaryczny dopływ do studni D1.19 ∑Q=397,5dm3/s 
 
Dobór średnicy kanalizacji deszczowej przy założeniu i=0,4%, napełnienie 50% oraz 
Q=397,5dm3/s – DN600mm 
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Dopływ do kanału retencyjnego KR2 (dopływ do studni D1.8) – skrzyżowanie ul. 
Słoneczna 
- dopływ ze zlewni drogowej nr 3 Q=450,3dm3/s, 
- dopływ ze zlewni studni D1.17 Q=397,5dm3/s, 
- założony dopływ z projektowanego budynku Aquard Q=20dm3/s, 
 
Sumaryczny dopływ do kanału retencyjnego KR2 ∑Q=867,8dm3/s 
 
Przyjęto zabudowę kanału retencyjnego o średnicy DN1500mm, długości L=325,2m i 
pojemności retencyjnej V=575,0m3. Czas zatrzymania w kanale retencyjnym został określony 
przy założeniu, że odpływ z kanału retencyjnego wyposażony jest w regulator przepływu 
ograniczający wypływ do zadanej wielkości Qreg=150dm3/s. Na tej podstawie wyliczono, iż 
czas zatrzymania w kanale retencyjnym wyniesie tz=13,3min. 
 
Dopływ do studni D1.7 – skrzyżowanie ul. Słoneczna 
- dopływ z kanału retencyjnego KR2 Q=150dm3/s, 
- dopływ z ul. Słonecznej – Drogsan Q=150dm3/s 
 
Sumaryczny dopływ do studni D1.7 ∑Q=300,0dm3/s 
 
Dobór średnicy kanalizacji deszczowej przy założeniu i=0,64%, napełnienie 50% oraz 
Q=300dm3/s – DN500mm 
 
Dopływ do kanału retencyjnego KR3 (dopływ do studni D1.1) – rejon ul. Stęślickiego 
- dopływ ze zlewni studni D1.7 Q=300dm3/s, 
- dopływ ze zlewni drogowej nr 4 Q=264,3dm3/s, 
- założony dopływ z [projektowanych budynków Forma Q=20dm3/s, 
 
Sumaryczny dopływ do kanału retencyjnego KR3 ∑Q=584,3dm3/s 
 
Przyjęto zabudowę kanału retencyjnego o średnicy DN1500mm, długości L=284,0m i 
pojemności retencyjnej V=501,0m3. Czas zatrzymania w kanale retencyjnym został określony 
przy założeniu, że odpływ z kanału retencyjnego wyposażony jest w regulator przepływu 
ograniczający wypływ do zadanej wielkości Qreg=150dm3/s. Na tej podstawie wyliczono, iż 
czas zatrzymania w kanale retencyjnym wyniesie tz=19,2min. 
 

2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane określające funkcję 
obiektu 

 
Sieć kanalizacji deszczowej na całej projektowanej długości to obiekty podziemne i nie 
posiadają rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Studzienki rewizyjne to również obiekty 
podziemne. Zadaniem kanalizacji na projektowanym odcinku jest prawidłowe 
przeprowadzenie wód deszczowych szczelnymi rurociągami, ich retencja oraz regulowany 
odpływ do odbiornika.  
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3. Rozwiązania budowlane i instalacyjno-techniczne obiektu 
nawiązującego do warunków terenu oraz powiązane z 
istniejącą siecią kanalizacyjną 

 

3.1. Kanalizacja deszczowa 

Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w całości przedstawiono na planie 
orientacyjnym, jak również  na Projekcie Zagospodarowania Terenu. 
W projekcie przyjęto spadki zapewniające samooczyszczanie przewodów, nie mniejsze od 
minimalnych dopuszczalnych (1/D). Generalnie kanały deszczowe przewiduje się 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie w wykopach otwartych, obudowanych z 
odwodnieniem bezpośrednio z wykopów z zastosowaniem drenażu lub igłofiltrami. Kanały 
usytuowane pod torowiskiem tramwajowym, drogami przewidziano wykonać metodą 
bezwykopową.  
Trasę kanałów deszczowych zaprojektowano w dostosowaniu do: 

−  istniejącej lub przewidywanej zabudowy, 
− dróg, ogrodzeń, 
− urządzeń energetycznych, 
− uzgodnień i warunków właścicieli terenów, mediów i posesji. 

 

3.2. Przebudowa istniejącego gazociągu 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje  się wykonanie przebudowy istniejącej 
sieci gazowej średniego ciśnienia Dz250 PE na odcinku kolidującym z projektowaną 
kanalizacją deszczową (rejon ulicy Korfantego w Katowicach). Trasę projektowanej 
przebudowy sieci gazowej zaprojektowano na podstawie warunków technicznych wydanych 
prze Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. nr PSGZA.ZMSM.763.22.21.G/IZ z dnia 
19.01.2021 r. oraz uzgodniono pismem nr PSGZA.ZMSM.764.889/32.21 z dn. 12.04.2021r. 
 
W ramach inwestycji, przewiduje się: 

− posadowić gazociąg równolegle w odległości ok. 4,0 m w stosunku do istniejącego 
gazociągu średniego ciśnienia Dz250 PE podlegającego przebudowie; 

− zaprojektować odcinek sieci gazociągu średniego ciśnienia Dz250 PE od miejsca 
włączenia do gazociągu źródłowego oznaczonego pkt. „A” do miejsca oznaczonego 
pkt. „B” o długości ok. 113,3m;  

− montaż zasuwy kołnierzowej  DN200 oznaczonej pkt. „A” oraz „C”. 
 

Szerokość strefy kontrolowanej, której linia środkowa (oś) pokrywa się z osią 
projektowanego gazociągu średniego ciśnienia wynosi 1,0 m. zgodnie z Dz.U. poz. 640 z dnia 
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 640). 

Gazociąg wykonać z rur PE Dz250 SDR 11 RC PE100 typ 2. Do łączenia rur zastosować 
kształtki do zgrzewania doczołowego. Do łączenia zasuw z gazociągiem stosować 
kołnierzowe przejścia PE/stal odpowiadające ST-IGG-1101 z 2017r.  
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Na wysokości 5 cm nad gazociągiem ułożyć przewód lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2. W/w 
przewód połączyć z przewodem lokalizacyjnym na istniejącym gazociągu.  
Na wysokości 0,4 m nad gazociągiem ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą z tworzywa 
sztucznego o szerokości 0,3 m. Projektowany gazociąg oznakować zgodnie z ST-IGG-
1001÷1004:2015. 

3.3. Roboty towarzyszące 

3.3.1. Przełożenie sieci wodociągowych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących wodociągów. 

3.3.2. Przełożenie sieci kanalizacyjnych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kanałów. 

3.3.3. Przełożenie sieci gazowej 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących gazociągów. 

3.3.4. Przełożenie kabli elektroenergetycznych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kabli. 

3.3.5. Przełożenie kabli telekomunikacyjnych 

Nie przewiduje się. Ewentualny zakres tych robót ustalony zostanie w trakcie robót 
wykonawczych po ustaleniu dokładnej lokalizacji kolidujących kabli. 

3.3.6. Skrzyżowanie z rowami melioracyjnymi i przydrożnymi 

Nie przewiduje się. Ewentualne wszelkie zbliżenia do rowów odwadniających 
(melioracyjnych i przydrożnych) mniejsze niż 1,5m wymagają zabezpieczenia skarp przed 
osuwaniem w jego koryto. Po wykonaniu inwestycji należy przywrócić stan pierwotny. 
Skrzyżowania z istniejącymi rowami wykonywać przy zachowaniu odległości pionowej min. 
0,5m od dna rowu do wierzchu projektowanego uzbrojenia, z uwzględnieniem zabezpieczenia 
rurami ochronnymi.  

3.3.7. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W ramach prowadzonych robót należy dokonać naprawy uszkodzeń wszelkich istniejących, 
niezlokalizowanych urządzeń podziemnych, wynikłych w czasie wykonywania robót 
ziemnych – przy wykorzystaniu materiałów, z jakich zostały one wykonane lub o podobnych 
parametrach technicznych (np. istniejące dreny, odwodnienia budowlane, kanalizacja 
deszczowa itp.).  

− W przypadku skrzyżowania przewodów z gazociągiem należy zachować odległości 
i wykonać zabezpieczenia zgodnie z normą PN-91/M-34501. Odległość pionowa 
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wynosi min. 0,5 m. W przypadku zbliżenia poniżej 0,5 m zamontować rurę ochronną 
na przewodzie o jedną dymensję większą, o długości standardowej min. 3,0 m tj. po 
1,5m w każdą stronę – rura przewodowa w rurze ochronnej powinna być prowadzona 
na płozach, a zamknięcie rury ochronnej przewidzieć za pomocą manszet EPDM. Od 
skrajni gazociągów należy zachować strefę bezpieczną min. 1,5 m, na której zabrania 
się poruszania ciężkiego sprzętu, składowania materiałów, wznoszenia budowli, 
tworzenia nawierzchni nierozbieralnych. Posadowienie sieci określić poprzez wykopy 
kontrolne. Wykopy w pobliżu sieci gazowych prowadzić należy ręcznie, a w 
przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgłosić Właścicielowi sieci, celem dokonania 
oględzin oraz ustalenia zakresu prac związanych z zabezpieczeniem gazociągu. W 
przypadku głębokich wykopów gazociągi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 
zerwaniem przez podwieszenie. Wszystkie prace w pobliżu prowadzić pod nadzorem 
przedstawicieli Właściciela sieci. W miejscach odkryć gazociągów należy uzupełnić 
taśmy ostrzegawcze i zachować ciągłość elektryczną na drucie sygnalizacyjnym (dla 
rur PE). 

− Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania sieci kanalizacyjnych z przewodami 
energetycznymi napowietrznymi i kablowymi SN, NN, oświetlenia ulicznego i 
telekomunikacji należy wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1, PN-76/E-05125. W 
miejscach skrzyżowań kabli nN z projektowana kanalizacją należy osłonić rurami  
dwudzielnymi ø110 po 0,5m poza obrys projektowanych rur. O rozpoczęciu robót w 
pobliżu urządzeń NN i SN należy powiadomić Właściciela sieci. Prace ziemne w 
pobliżu słupów linii niższych napięć prowadzić tak, aby nie zagrażały ich 
posadowieniu.  

− Skrzyżowanie z siecią wodociągową magistralną ϕ600mm w rejonie ul. Korfantego 
uzgodniono pismem GPW S.A. nr PS/1831/1402/2021/3 z dn. 13.04.2021r. 
Skrzyżowanie z magistralą wodociągową należy wykonać metodą bezwykopową w 
rurze ochronnej DN800mm. Strefa ochronna (techniczna) dla w/w magistrali, w której 
nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place 
winny być wykonane z materiałów rozbieralnych wynosi po min. 5,0m z obu stron, 
licząc od jej osi. W przypadku prowadzenia prac w obszarze strefy techniczne 
wodociągu należy zlecić nadzór nad robotami do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów S.A. 

− Skrzyżowanie z istniejąca siecią ciepłowniczą kanałową 2xDN200mm w rejonie ul. 
Słonecznej wykonać z zachowaniem odległości pionowej 1,2m bez rury ochronnej 
stalowej. Istniejąca sieć kanałowa pod drogą wykonana jest w rurze ochronnej 
stalowej ϕ406,4.  
 

3.3.8. Odbudowa nawierzchni dróg i ulic 

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest głównie w istniejących nasypach 
kolejowych. Przejścia pod drogami ul. Słoneczną, Kozioła oraz Korfantego przewidziano 
wykonać w technologii bezwykopowej. Zniszczone pasy nawierzchni chodników 
przewidziano po zakończeniu robót kanalizacyjnych do odtworzenia z zakresie uzgodnionym 
z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach. Przy wykonawstwie robót 
kanalizacyjnych oraz odtworzeniowych należy bezwzględnie przestrzegać warunków 
określonych w piśmie nr WD.4421.140.2007/2021.TW-634 z dn. 15.02.2021r. oraz 
WD.441.140.2007/2021.TW-2932 z dn. 24.03.2021r.  
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Zniszczone pasy nawierzchni dróg, ulic i chodników przewidziano po zakończeniu robót 
kanalizacyjnych do odtworzenia w zakresie uzgodnionym z Inwestorem i ujętym w odrębnym 
opracowaniu dot. odtworzenia nawierzchni. 

3.3.9. Przekroczenie torowiska tramwajowego w rejonie ul. Korfantego 

W ramach Inwestycji przewidziane jest przekroczenie torowiska tramwajowego w rejonie ul. 
Korfantego w Katowicach na działce nr 24/1 km. 13 obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie. 
Projektuje się przejście prostopadłe pod torowiskiem tramwajowym siecią kanalizacji 
deszczowej DN500 PEHD SN8 w rurze ochronnej DN800mm GRP SN32 metoda 
bezywkopową przewiert sterowany – mikrotuneling, na które uzyskano warunki techniczne nr 
RG/GI/2-124/2021 z dn. 29.01.2021r. Rura medialne DN500 PEHD zostanie wciągnięta na 
płozach dystansowych do rury ochronnej. Komory przewiertowe wykonać jako studnie 
zapuszczane o średnicy studnia startowa DN3200mm, studnia odbiorcza DN2500mm. Do 
wykonania mikrotunelingu należy użyc rur GRP przeciskowych.. Skrajną krawędź komory 
nadawczej i odbiorczej przewiertów należy zlokalizować minimum 3,0m od skrajnej szyny 
torowiska oraz minimum 5,0m od skrajnej ściany fundamentu słupa trakcyjnego. Nie 
dopuszcza się wykonania przejścia przeciskiem.  

3.3.10. Odbudowa nawierzchni terenów zielonych 

W przypadku wejścia w tereny zielone, należy: 

− Zachować odpowiednie odległości od istniejących drzew i krzewów tj. od  drzew – 
2,5m od krawędzi pnia, od żywopłotów i krzewów – 1m od korony. 

− Wykopy w obrębie korzeni drzew należy prowadzić bez obcinania korzeni grubszych, 
w miarę możliwości ręcznie. Sieć kanalizacyjną układać pod korzeniami. Roboty te 
nie mogą trwać dłużej niż 2 tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy 
powinny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być 
cały czas wilgotne. W przypadku niebezpieczeństwa mrozu w obrębie korzeni, drzewa 
winny być przykryte materiałem chroniącym np. matami. Wykopy niezwłocznie 
wypełnić. 

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć rośliny rosnące w 
sąsiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami 
pni drzew, łamaniem gałęzi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy składowaniu 
ziemi z wykopu na odkład należy tak prowadzić roboty ziemne aby nie przysypywać 
żadnych krzewów. W obrębie korzeni i koron drzew nie wolno składować żadnych 
materiałów budowlanych i napędowych. Nie wolno również instalować żadnych 
maszyn budowlanych – w szczególności betoniarek. 

− Na całej szerokości wykopów (prowadzonych poza utwardzonymi terenami takimi jak 
ulice, place i chodniki) należy ściągnąć górna warstwę urodzajnej ziemi – humusu, 
odkładając ją na przeciwległą stronę niż pozostałe masy ziemne wydobyte głębiej. 
Zasypując wykop należy zachować taką kolejność aby na wierzchu ułożyć wcześniej 
odłożoną warstwę humusu. 

− W przypadku wejścia w tereny zieleni urządzonej (parki, skwery, zieleńce, trawniki, 
kwietniki) każdorazowo uzyskać szczegółowe warunki wejścia w teren z właściwej 
terytorialnie jednostki oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami. 

− Bezwzględnie stosować się do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880). 
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4. Układ konstrukcyjny całości obiektu budowlanego, sposób 
posadowienia, przyjęte materiały oraz informacje o sposobie 
wznoszenia obiektu 

Roboty budowlano-montażowe objęte niniejszym projektem winny być wykonywane 
zgodnie z: 

− projektem,   
− warunkami uzgodnień, 
− normami i normatywami, 
− warunkami BHP, 
− zatwierdzonym projektem organizacji robót i projektem organizacji ruchu drogowego 

Jednorazowo winny być realizowane odcinki krótkie, najlepiej między dwiema sąsiednimi 
studniami. Roboty ziemne w rejonie skrzyżowań sieci kanalizacyjnej z siecią wodociągową, 
gazową oraz kablami należy poprzedzić przekopami kontrolnymi, pozwalającymi na dokładne 
zlokalizowanie tych sieci (wraz z rzędnymi) oraz ustalenie ewentualnych, innych nieznanych 
urządzeń.  
Przy zbliżeniach kanalizacji deszczowej ze słupami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi 
należy zabezpieczyć słupy przed utratą stateczności. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia będą podjęte działania, mające na celu złagodzenie 
ewentualnych skutków podejmowanych prac budowlano-montażowych. Sposób prowadzenia 
robót zapewni utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach, 
kanalizacyjnych w zlewni. 
Wykonawca zapewni : 

− dostarczy dokumentację powykonawczą w tym nagranie monitoringu na DVD 
z wykonanego przeglądu kamerą TV kanału po budowie przed odtworzeniem 
nawierzchni oraz wykona profile powykonawcze i inwentaryzację powykonawczą, 

− pozwolenie na wjazd i pracę ciężkiego sprzętu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i ich następstwa na majątku właścicieli 
posesji lub na majątku miasta, lub innych Wykonawców w wyniku niewłaściwego 
utrzymywania stosunków wodnych na budowie.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na uwarunkowania wynikające z uzgodnień z 
właścicielami gruntów oraz właścicielami infrastruktury przebiegającej w rejonie 
projektowanego przedsięwzięcia. 
 

4.1. Organizacja ruchu na czas robót 
Organizacja ruchu na czas wykonywania robót powinna być prowadzona zgodnie 
z opracowanym i zatwierdzonym projektem oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 wrześnie 2003r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, 
poz.1729). 
 

4.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują wniesienie trasy rurociągu w terenie, zdjęcie humusu 
z tras przebiegających przez tereny zielone, rozebranie nawierzchni z utwardzonych ciągów 
komunikacyjnych na odcinkach projektowanych tras kanałów, wykonanie ręczne przekopów 
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kontrolnych dla ścisłego ustalenia tras i rzędnych podziemnych urządzeń mogących 
kolidować z projektowana kanalizacją, rozbiórka ogrodzeń kolidujących z wykonawstwem. 

4.3. Roboty ziemne 
Mając na względzie fakt, że projektowana kanalizacja krzyżować się będzie z istniejącą 
podziemną infrastrukturą techniczną, którą tworzą między innymi sieci wodociągowe, 
elektroenergetyczne i teletechniczne, Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do 
robót uzgodni ze wszystkimi potencjalnymi właścicielami dokładny przebieg uzbrojenia 
podziemnego. Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ściankach pionowych 
obustronnie obudowanych wypraskami lub płytami stalowymi. Przewiduje się wykonanie 
80% robót ziemnych mechanicznie, i 20% ręcznie. Odwóz ziemi z wykopów i ponowny 
przywóz do zasypki na odległość 2km (odkład czasowy), a nadmiar ziemi (odkład stały), 
odwóz na odległość do 15km. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zlecić 
nadzór właścicielom uzbrojenia podziemnego, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykopy 
wykonywać ręcznie. Zaleca się też wcześniejsze wykonanie przekopów kontrolnych w 
miejscach dużego zagęszczenia uzbrojenia. Wszystkie napotkane na trasie wykopów 
przewody zabezpieczyć. 
Wykopy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. Wymagania 
i badania przy odbiorze” oraz PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”. 
 

4.3.1. Wytyczne budowy metodą wykopową 

Przewody przewidziane do zabudowy metodą wykopową należy wykonać w wykopach o 
ścianach pionowych, mechanicznie lub ręcznie z odwodnieniem powierzchniowym, 
drenażem. Podsypkę i obsypkę wykonać należy z piasku, zasypkę z gruntów rodzimych na 
terenach rolnych oraz piasku w korpusach ulic (pełna wymiana gruntu). 
W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostały po wykopach grunt będzie 
zagospodarowany do zasypki projektowanych kanałów oraz innych obiektów. Studnie w 
obszarze wykopu obsypać piaskiem.  

W przypadku konieczności ponownego użycia gleby, będzie ona składowana selektywnie 
i uwalniana od kamieni i chwastów. W przypadku wykopów otwartych przed rozpoczęciem 
robót ziemnych należy zdjąć uprzednio warstwę nawierzchni.  
W gruntach zwięzłych rurociągi układane będą na podsypce 30cm z piasku z obsypką 
również z piasku do wysokości 30 cm ponad rurę, natomiast w gruntach piaszczystych bez 
dodatkowej podsypki i obsypki. Na odcinkach, gdzie w podłożu wystąpią grunty organiczne i 
słabonośne, należy ułożyć rury na podsypce z piasku gr. 30 cm, następnie warstwie włókniny 
i podsypki z piasku gr. 20cm, obsypki  z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z 
zawinięciem końców włókniny zakład minimum 10cm. 
Obsypkę wykonać należy ręcznie z dokładnym ubiciem, materiałem sypkim 
miejscowym, względnie dowiezionym w przypadku występowania w profilu 
glebowym  gruntu zwięzłego, powyżej do wysokości 50 cm ręcznie materiałem miejscowym.  
Wymagany stopień zagęszczenia obsypki i zasypki wynosić winien minimum 97% 
zmodyfikowanej próby Proctora w pasach dróg, pozostałe tereny wymagają zagęszczenia 
minimum 90% ZPPr.  
Wykopy pod kanały i przewody wykonać należy mechanicznie lub ręcznie w zależności od 
występującego uzbrojenia terenu w rejonie tras kanalizacji. Po zasypaniu wykopów 
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i zagęszczeniu rozścielić należy uprzednio zdjęty humus na terenach zielonych i ogrodach. 
Nadwyżkę gruntu wywieźć, zutylizować.  
Dla umożliwienia dojścia i dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robót ustawić należy 
mostki i kładki przenośne wielokrotnego użytku. Zwraca się uwagę, że wykopy pod rurociągi 
należy wykonywać odcinkami nieprzekraczającymi 100m, celem zminimalizowania 
utrudnień w komunikacji. 
Nie dopuszcza się wykonywania wykopów w odległości mniejszej od dopuszczalnych dla 
słupów elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odległości mniejszej 
przewidziano wykonanie przewiertów lub zabezpieczenia słupów w postaci podparć. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych rzeczoznawca budowlany (z ramienia Wykonawcy) na 
koszt Wykonawcy winien dokonać oględzin budynków z udokumentowaniem rys 
zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonawca podczas prowadzenia robót winien prowadzić 
ciągły pomiar drgań i sprawdzać czy nie przekraczają one wartości dopuszczalnych. 
Roboty wykopowe prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
 

4.3.2. Wytyczne budowy metodą bezwykopową 

Wytyczne budowy metodą bezwykopową - mikrotuneling 

Odcinek kanalizacji deszczowej od studni D1.25-D1.26 przebiegający prostopadle do 
istniejacego torowiska tramwajowego w rejonie ul. Korfantego proponuje się wykonać w 
technologii bezwykopowej – mikrotuneling rura ochronną przewiertową DN700mm GRP 
SN32. Rura medialne DN500 PEHD zostanie wciągnięta na płozach dystansowych do rury 
ochronnej. Komory przewiertowe wykonać jako studnie zapuszczane o średnicy studnia 
startowa DN3200mm, studnia odbiorcza DN2500mm. Do wykonania mikrotunelingu należy 
użyc rur GRP przeciskowych. 
 
Odcinki kanalizacji deszczowej od studni D1.7-D1.8, D1.17-D1.19 prezbiegające prostopadle 
do istniejących dróg ul. Słonecznej oraz ul. Kozioła proponuje się wykonać w technologii 
bezwykopowej – mikrotuneling rura przewiertową/medialna DN500-600 GRP SN32. Komory 
przewiertowe wykonać jako studnie zapuszczane o średnicy studnia startowa DN3200mm, 
studnia odbiorcza DN2500mm. 
 
Technologia wykonania robót 
 
Mikrotunelowanie — to jednoetapowy przecisk hydrauliczny, wysoce zautomatyzowany 
i skomputeryzowany. Technologia ta polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy 
skrawającej z jednoczesnym przeciskaniem rur przewodowych. Tarcza ta umieszczona jest na 
czole urządzenia do mikrotunelowania, zwanego również głowicą. Wbudowywanie rurociągu 
w tej technologii odbywa się od wykopu początkowego do docelowego. W wykopie 
początkowym, zwanym również komorą startową lub szybem startowym, umieszczona jest 
główna stacja przeciskowa, składająca się siłowników hydraulicznych, pierścienia 
wciskającego oraz płyty kotwiącej. Na specjalnych prowadnicach zwanych łożem, ułożonych 
również w wykopie początkowym, umieszcza się urządzenie do mikrotunelowania. 
Urządzenie to jest wciskane w grunt przy pomocy głównej stacji przeciskowej. W tylnej 
części wykopu początkowego wbudowany jest betonowy lub żelbetowy blok oporowy, o 
który rozpierają się siłowniki hydrauliczne. Jego zadaniem jest przejęcie sił reakcji od 
siłowników hydraulicznych i przekazanie ich na grunt. Główna stacja przeciskowa jest ko-
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twiona do bloku oporowego za pomocą płyty kotwiącej. Bezpośrednio za wciskaną w grunt 
głowicą do mikrotunelowania przeciskane są rury przeciskowe - rury GRP. W trakcie 
przecisku dokładane są kolejne rury przeciskowe. Wewnątrz wbudowywanego rurociągu 
prowadzonych jest wiele przewodów, między innymi przewody płuczkowe zasilające, 
przewody transportujące urobek, kable zasilające, przewody transmisji danych, przewody 
systemu smarowania, przewody hydrauliczne oraz inne. Przy każdorazowym dokładaniu 
kolejnego odcinka rury, przewody te muszą być rozłączone, przeciągnięte przez dokładaną 
rurę a następnie ponownie połączone.  
W czasie przecisku głowicy oraz ciągu rur, tarcza skrawająca urabia grunt na przodku. 
Odspojony grunt dostaje się do komory kruszenia, w której przy pomocy kruszarki stożkowej 
jest rozdrabniany, a większe kamienie kruszone. Urobek transportowany jest przy pomocy 
przenośników ślimakowych, podciśnienia (system pneumatyczny) lub po zmieszaniu z wodą 
przewodami tzw. systemem płuczkowym zamkniętym. 
 
W skład systemu do mikrotunelowania wchodzą: 

- urządzenie do mikrotunelowania składające się zazwyczaj z trzech segmentów oraz 
tarczy wiertniczej, 

- główna stacja przeciskowa, 
- kontener sterowniczy, znajdujący się w bliskim sąsiedztwie wykopu początkowego; 
- system sterowania i kontroli, w którego skład wchodzą w przypadku najczęściej 

stosowanego systemu laserowego: laser kierunkowy, elektroniczny odbiornik 
wiązki laserowej, siłowniki hydrauliczne służące do sterowania głowicą 
mikrotunelową oraz stanowisko operatora (wiertacza); 

- system przygotowania i oczyszczania płynu wiertniczego (najczęściej o budowie 
kontenerowej) z sitami do separacji grawitacyjnej urobku, sitami wibracyjnymi 
oraz hydrocyklonami i wirówkami; 

- system smarowania zewnętrznych powierzchni przeciskanych rur, obejmujący 
mieszalnik cieczy smarującej, zbiornik, pompę, węże tłoczące, rozdzielacze i 
dysze; 

- agregaty prądotwórcze i hydrauliczne zabudowane najczęściej w kontenerze, 
służące do zasilania, między innymi pomp płuczkowych, głównej stacji siłowników 
hydraulicznych, stacji pośrednich, silników hydraulicznych i innych urządzeń; 

- pompy płuczkowe (pompa zasilająca podająca czystą płuczkę, zamontowana na 
powierzchni terenu, pompa tłocząca umieszczona w urządzeniu do 
mikrotunelowania oraz pompa tłocząca zamontowana w wykopie początkowym); 

- wyposażenie pomocnicze takie jak: rurowe przewody płuczkowe z szybko-
złączkami, urządzenia do pomiaru wydatku płuczki, przewody zasilające, 
przesyłowe i inne. 

 



"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow ej opracowanej w ramach Projektu V: Uporz ądkowanie systemu 
odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok,  ul. Dunikowskiego i ul. St ęslickiego w Katowicach – Etap II” 

 
PROJEKT BUDOWLANY  

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ „HYDROSAN” SP. Z O.O.  
44-101 GLIWICE, ul. H. SIENKIEWICZA  10 

Centrala 32 231-00-81 Dyrekcja 32 231-55-79 Fax 32 231-85-29 e-mail  biuro@hydrosan.com.pl     http://www.hydrosan.com.pl  

Strona 33 

 

 

 

Rys. 3 Elementy systemu mikrotunelowania: A - urządzenie do mikrotunelowania, B - główna stacja przeciskowa, C 
- kontener sterowniczy, D - separatory płuczki, E - mieszalnik cieczy smarującej, F - rury przeciskowe 

 
Głównym elementem systemu do mikrotunelowania jest urządzenie do mikrotunelowania, 
zwane również głowicą (rys. 4). Składa się zazwyczaj z trzech, segmentów (modułów). W 
pierwszym module znajduje się tarcza urabiająca grunt (1), komora kruszenia z kruszarką 
stożkową (3), łożysko główne (5) wraz z silnikiem napędzającym je (6). W pozostałych 
modułach znajdują się między innymi siłowniki hydrauliczne (8), służące do sterowania 
głowicą oraz elektroniczny odbiornik wiązki laserowej (11). 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Przekrój przez urządzenie do mikrotunelowania z płuczkowym systemem usuwania urobku: 1 - tarcza 
wiertnicza, 2 - zęby skrawające, 3 - komora kruszenia , 4 - dysze podające płyn wiertniczy, 5 - łożysko 
główne, 6 - silnik, 7 — uszczelnienie modułu, 8 - siłownik hydrauliczny steruj ący tarczą, 9 - przewód 

płuczkowy powrotny, 10 - przewód płuczkowy zasilający, 11 - elektroniczny odbiornik wiązki 
laserowej, 12 - wiązka laserowa, 13 - obejście, 14 – zespół zaworów 

Tarcza urabiająca grunt napędzana jest silnikiem hydraulicznym lub elektrycznym poprzez 
łożysko główne, obracając się skrawa grunt. Odspojony urobek przedostaje się do komory 
kruszenia gdzie jest rozdrabniany w kruszarce stożkowej. Kruszarka taka pozwala na 
rozdrabnianie kamieni o wielkości nawet do 30% średnicy urządzenia.  
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W systemach, w których urobek transportowany jest przy pomocy płuczki, do komory 
kruszenia podawany jest poprzez specjalne dysze (4) płyn wiertniczy, najczęściej w postaci 
płuczki bentonitowej. Płuczka ta miesza się z urobkiem i jest zasysana z komory poprzez 
przewody transportujące urobek (9). W tylnej części urządzenia pomiędzy przewodem 
podającym płuczkę bentonitową do komory kruszenia, a przewodem transportującym urobek 
znajduje się obejście (13) tzw. bajpas. Po zakończeniu wiercenia obejście to otwiera się, 
zamykając jednocześnie przepływ płuczki do komory kruszenia. Przepływ płuczki lub wody 
następuje wówczas przez przewody płuczkowe, a następnie poprzez obejście bezpośrednio do 
przewodów transportujących urobek, w celu wyczyszczenia przewodów z urobku. 
W miejscu połączenia pierwszego modułu z drugim na obwodzie urządzenia rozmieszczone 
są siłowniki hydrauliczne. Poprzez ich wysunięcie (skrócenie lub wydłużenie) możliwe jest 
sterowanie urządzeniem, bowiem pierwszy moduł głowicy zamontowany jest przegubowo 
względem pozostałych. 
W urządzeniach do mikrotunelowania z transportem urobku przenośnikami ślimakowymi 
urobek rozdrabniany jest w komorze kruszenia (3) wiertłem ślimakowym (4) i dalej 
przekazywany na przenośnik ślimakowy (9). 

 

Rys. 5. Przekrój przez urządzenie do mikrotunelowania z systemem usuwania urobku przenośnikiem 
ślimakowym: 1 - tarcza wiertnicza, 2 - zęby skrawające, 3 - komora kruszenia, 4 - wiertło 
ślimakowe, 5 - dysza, 6 - łożysko, 7 - silnik, 8 - siłownik hydrauliczny sterujący tarczą, 9 –

przenośnik ślimakowy, 10 - elektroniczny odbiornik wiązki laserowej, 11 – wiązka laserowa, 12 - 
zespół zaworów 

Tarcze urabiające 
 
W zależności od warunków gruntowych stosowane są różne rodzaje tarcz urabiających: tarcze 
z rolkami tnącymi, zwanymi również dyskami, do skał i gruntów skalistych (rys. a), tarcze do 
gruntów spoistych zaopatrzone dodatkowo w zęby skrawające (rys. b) oraz tarcze o dużych 
powierzchniach wlotowych do komory kruszenia dla gruntów niespoistych (rys. c).  
 
 



"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow ej opracowanej w ramach Projektu V: Uporz ądkowanie systemu 
odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok,  ul. Dunikowskiego i ul. St ęslickiego w Katowicach – Etap II” 

 
PROJEKT BUDOWLANY  

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ „HYDROSAN” SP. Z O.O.  
44-101 GLIWICE, ul. H. SIENKIEWICZA  10 

Centrala 32 231-00-81 Dyrekcja 32 231-55-79 Fax 32 231-85-29 e-mail  biuro@hydrosan.com.pl     http://www.hydrosan.com.pl  

Strona 35 

 

Proces urabiania gruntu podczas ruchu tarczy urabiającej odbywa się dzięki elementom 
tnącym: rolkom bądź zębom skrawającym stałym lub wymiennym. Elementy te wykonuje się 
z bardzo twardych i odpornych na wysoką temperaturę materiałów. Oprócz stali oraz stopów 
metali często stosowane są węgliki spiekane - ceramiczno-metalowe materiały narzędziowe 
wytwarzane przez prasowanie i spiekanie twardych, trudnotopliwych węglików metali. Do 
wiercenia w skałach stosowane mogą być rolki diamentowe. Zarówno rolki jak i zęby 
skrawające występują w dużym zakresie możliwych przekroi i rozmiarów, w wersji 
pojedynczej, w zestawach, w wielu typach profili tnących, w obudowach bocznych i 
przednich.  
Główna stacja przeciskowa składa się z: siłowników hydraulicznych, pierścienia 
wciskającego, płyty kotwiącej oraz prowadnic zwanych również łożem. Siłowniki 
hydrauliczne wciskają w grunt głowicę mikrotunelową za pomocą pierścienia, a bezpośrednio 
za nią ciąg rur. Liczba siłowników i ich wielkość dobrana jest tak, aby zapewnić odpowiednie 
siły przecisku. Zarówno głowica jak i rury wciskane są wzdłuż ułożonych w wykopie 
początkowym prowadnic. Główna stacja przeciskowa jest kotwiona do płyty lub bloku 
oporowego za pomocą stalowej płyty kotwiącej. W mniejszych stacjach przeciskowych, 
przystosowanych do pracy w wykopie o przekroju kołowym, obudowanym kręgami 
betonowymi stosowane są płyty rozporowe przenoszące siły reakcji od siłowników na 
obudowę wykopu. Siłowniki hydrauliczne mogą być różnie umieszczone w stosunku do 
przeciskanych rur, bezpośrednio za wciskanymi rurami lub po bokach. Na rysunkach 3.5 i 3.6 
pokazano różne rodzaje stacji przeciskowych. 
 

 
Rys. 6. Główna stacja przeciskowa z czteroma siłownikami hydraulicznymi, przystosowanymi do wbudowania 

długich rur przeciskowych, ustawionymi bezpośrednio za przeciskaną rur ą. 
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Rys. 7. Główna stacja przeciskowa z siłownikami hydraulicznymi ustawionymi poza obrysem przeciskanej 
głowicy mikrotunelowej i rur przeciskowych. 

 

Główna stacja przeciskowa instalowana jest w komorze nadawczej zabezpieczonej ścianką 
szczelną lub „berlińską” w której wykonywany jest żelbetowy blok oporowy przenoszący 
obciążenia z siłowników maszyny na podłoże gruntowe. Wiercenie danego odcinka odbywa 
się pomiędzy komorą nadawczą a odbiorczą – wykonaną w celu wyciągnięcia głowicy 
wiercącej. Po przejściu całego odcinka następuje wciągnięcie rur przewodowych. Po 
połączeniu w komorach roboczych z pozostałą częścią instalacji następuje zasypanie 
wykopów i demontaż komór. 

4.3.3. Wytyczne posadowienia studni zapuszczanych 

Jako komory startowe wykonać należy studnie zapuszczane Ø3200-2500mm montowane tzw. 
metodą studniarską, która przebiega w następujących etapach: 

1. ułożenie elementu dennego studni zwieńczonego stalowym nożem tnącym, 
2. montaż kolejnych segmentów pośrednich, do osiągnięcia wymaganej głębokości 

poniżej osi projektowanego kanału (dla dużych głębokości posadowienia konieczne są 
płyty pośrednie), 

3. wykonanie podwodnego korka betonowego – ważne jest właściwe określenie grubości 
korka , który montowany jest w specjalnie przygotowanej wrędze na beton podwodny 
(musi być to bardzo dokładne, aby nie doszło do wyparcia studni przez napór wody), 
grubość korka betonowego 250mm, 

4. wypompowanie wody gruntowej po dojrzeniu betonu i uzyskanie suchej studni, 
5. wykonanie przewiertów (w celu przeniesienia obciążeń wywieranych przez ramę 

maszyny pchającej powinno się zastosować elementy o wysokości 3,0m – tzw. 
elementy przewiertowe) 

6. wykonanie kinety i przepadów, 
7. zamontowanie płyty przykrywającej. 

 
Uwaga: 
Dopuszcza się pozostawienie dennicy studni zapuszczanej Ø3200-2000mm i nadbudowę 
poprzez płytę redukcyjną studni Ø1000mm. 
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4.4. Roboty odwodnieniowe 
Roboty, dla których wymagane jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej to: 

− wykopy liniowe sieci,   
− umocnienie ścian wykopów, 
− podsypka i obsypka, 
− montaż rurociągów i studni rewizyjnych, 
− zasypy wykopów, 
− wykopy obiektowe (studnie, zbiorniki retencyjne itp.). 
 

W trakcie prowadzonych robót na poszczególnych odcinkach wykopów zawodnionych musi 
być prowadzone pompowanie bez przerwy. Pompowanie dla każdego odcinka rozpocząć 
wyprzedzająco co najmniej 2-3 dni. Zaprzestanie pompowania wykonywać stopniowo, 1-2 
dni, nie gwałtownie, co mogłoby być przyczyną zmian gruntowych w terenie przyległym. 
 
Wykonawca musi posiadać pełny zestaw urządzeń umożliwiaj ący skuteczne 
odwodnienie wykopu podczas prac budowlanych. W przypadku pojawienia się wody w 
wykopie Wykonawca opracuje projekt odwodnienia lub miejscowego obniżenia poziomu 
wód gruntowych w zależności od zastosowanych rozwiązań tymczasowego 
zabezpieczenia wykopów i uzgodni z Zamawiającym. 
W przypadku okresów długotrwałych i intensywnych opadów lub stanów powodziowych 
odwodnienia nie przewiduje się. W takich okresach, roboty należy przerwać.  
Przed rozpoczęciem robót odwodnieniowych rzeczoznawca budowlany winien dokonać 
oględzin budynków z udokumentowaniem rys zewnętrznych i wewnętrznych (koszt 
omawianej ekspertyzy ponosi Wykonawca). 
Wykopy liniowe i obiektowe będą odwadniane w zależności od lokalnych warunków 
gruntowo-wodnych, bezpośrednio z wykopów bądź przy zastosowaniu instalacji igłofiltrowej 
jedno lub dwurzędowej bądz  

4.5. Montaż rurociągów i uzbrojenia 
Przed ułożeniem rurociągów należy sprawdzić na całej długości rzędne kolidujących 
z kanałem urządzeń podziemnych w oparciu o wykonane wcześniej przekopy kontrolne. 
Przekopy należy prowadzić z takim wyprzedzeniem, aby istniała możliwość wprowadzenia 
korekty w niwelecie projektowanego kolektora bez konieczności rozbiórki wcześniej 
zabudowanych odcinków a tym samy, narażenie Zamawiającego na dodatkowe koszty.  
Zwrócić należy uwagę  na zgodność z projektem materiału gruntowego w strefie kanałowej. 
W przypadku wystąpienia niezgodności konieczne będzie wprowadzenie stosownych korekt 
(podsypka i obsypka). 
Do wbudowania w przewody mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki niewykazujące 
uszkodzeń np. wgnieceń, pęknięć i rys na ich powierzchni. Rurociągi wykonać zgodnie z PN-
EN 1610:1997, oraz PN–92/B–10735. 
 
Łączenie przewodów gazowych 
Zaprojektowane rury PE100 należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub 
elektrooporowe. Łączenie doczołowe/elektrooporowe wykonać zgodnie z instrukcją oraz 
wytycznymi producenta.  
Uwaga! Zgrzewania rur nie można wykonywać w temperaturze niższej od 5 °C oraz 
w warunkach widocznej mgły niezależnie od temperatury otoczenia. 
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Do zgrzewania należy używać zgrzewarek automatycznych, posiadających możliwość 
kontroli procesu zgrzewania oraz rejestracji całego procesu. 
Proces zgrzewania należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów rur, kształtek i 
zgrzewarek albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania 
zatwierdzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego. 
Proces zgrzewania musi spełniać wymagania wydane przez PSG – załącznik nr 1 do 
Zarządzenia nr 56 Prezesa zarządu PSG Sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 27.06.2019r. w sprawie 
„Zasad projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw 
polietylenowych sieci gazowych”. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien opracować i zatwierdzić we właściwym 
terytorialnie Dziale/Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym kartę technologiczną 
zgrzewania. 
 

4.6. Czyszczenie gazociągu 
Czyszczenie wnętrza gazociągu należy wykonać po zasypaniu gazociągu w wykopie 
z wykorzystaniem powietrza, sprężonego w gazociągu do ciśnienia ok. 0,4 MPa. 
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna być uzależniona od powierzchni przekroju 
rurociągu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju rurociągu 
PE winien wynosić ok. 40 - 50 %. Czyszczenie gazociągu podlega odbiorowi przez inspektora 
nadzoru i użytkownika gazociągu. Odbiór czyszczenia gazociągu należy przeprowadzić 
bezpośrednio przed próbą szczelności. 

4.7. Próba szczelności rurociągów 
 
Próby szczelności kanalizacji deszczowej 
 
Ułożone rurociągi należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. Próbę należy przeprowadzić odcinkami 
pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu, 
przysypaniem z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunięciem się 
przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. 
Próbę szczelności kanałów grawitacyjnych przeprowadzić zgodnie z normą PN–EN 
1610:1997, a kanałów ciśnieniowych zgodnie z PN-97/B–10725 oraz instrukcją producenta 
rur kanalizacyjnych. 
 
Próba szczelności i wytrzymałości gazociągu 
 
Miejsca montażu armatury, zamknięć końców odcinków próbnych, powinny zostać odkryte 
podczas wykonywania prób.  
Czas trwania próby powinien wynosić 24 godziny od czasu ustabilizowania się ciśnienia 
próbnego (po godzinie ustabilizowane ciśnienie 0,1 MPa). Czynnikiem próbnym może być 
powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady.  
Zgodnie z Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociągów 
wykonanych z polietylenu przyjęto ciśnienie próby: 

1. dla gazociągów średniego ciśnienia: 0,75 MPa. 
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Do wykonania próby szczelności i wytrzymałości sieci gazowej jako urządzenia pomiarowe 
należy stosować manometr tarczowy precyzyjny i przyrząd rejestrujący mechaniczny z 
zapisem taśmowym lub elektroniczny o zakresie pomiaru 0-10 MPa i klasie dokładności 
odpowiednio 0.6 i 1.0. 
Próby powinny być wykonane w obecności przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. 
z o.o. oraz podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Wymagania w zakresie 
przeprowadzania prób wytrzymałości i szczelności określa PN-EN 12327:2013-0, ST-IGG-
0301:2012 i Dz.U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
Wykonawca robót, Inspektor Nadzoru i Dostawca gazu zobowiązani są do sporządzenia 
protokołów z prób. 

4.8. Oznakowanie trasy gazociągu 
Oznakowanie trasy gazociągu wykonać zgodnie z poniższymi Standardami Technicznymi: 

− ST-IGG-1001:2015 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne. 
− ST-IGG-1002:2015 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania 

i badania. 
− ST-IGG-1003:2015 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

Wymagania ogólne. 
− ST-IGG-1003:2015 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania ogólne. 

Nad gazociągiem, w odległości ok. 0,4 m od górnej tworzącej rury należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą z PVC. Przewód lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 należy układać jedynie dla rur 
polietylenowych nad gazociągiem w taki sposób, aby odległość czynnika lokalizacyjnego od 
ścianki gazociągu wynosiła około 5 cm. Oznakowanie trasy gazociągu wykonać zgodnie ze 
Standardami Technicznymi ST-IGG-1001 do 1004:2015. Do podłączenia przewodów 
lokalizacyjnych należy wyprowadzić przewód lub połączyć je z istniejącymi układem. 
Przewody muszą mieć zachowaną ciągłość elektryczną, a miejsca połączeń starannie 
ocynować spoiwem cynowym i izolować elektrycznie. 
W miejscach połączeń przewodu lokalizacyjnego należy wykonać mufki elektryczne z taśmy 
o właściwościach dielektrycznych. W rurach osłonowych przewód lokalizacyjny mocować 
taśmą do płóz dystansowych. Końce przewodów lokalizacyjnych powinny być trwale 
umocowane i powiązane z istniejącym układem. Wykonanie układu przewodów 
lokalizacyjnych, zastosowane materiały i badania układu winny być zgodne z wymogami 
określonymi w Standardzie technicznym. 

4.9. Odbiór gazociągów 
Odbiór gazociągu należy przeprowadzić zgodnie z regulacjami obowiązującymi w PSG sp. z 
o.o w tym obszarze. 
Dokumentacja zgrzewania gazociągu z polietylenu stanowi część dokumentacji odbiorowej 
wymaganej do odbioru technicznego i w zależności od przyjętej technologii zgrzewania 
powinna zawierać: 

- kartę technologiczną zgrzewania, 
- protokół zgrzewania, 
- kartę/karty kontrolne zgrzewu, 
- listę połączeń zgrzewanych, 
- zaświadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy, 
- świadectwa/świadectwo kalibracji zgrzewarek. 

Podczas robót, bezpośrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowiązany jest do: 
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- oznakowania zgrzewu poprzez trwałe opisanie np. przy użyciu pisaka wodoodpornego 
i podanie co najmniej numeru połączenia zgrzewanego (zgodnego z protokołem 
zgrzewania), 

- wypełnienia protokołu zgrzewania. 
Wydruk poprawnych parametrów procesu zgrzewania stanowi uzupełnienie protokołu 
zgrzewania. 
 

4.10. Zastosowane materiały i urządzenia 

4.10.1. Rurociągi  

Przewody grawitacyjne – kanalizacja deszczowa 

Kanały grawitacyjne w technologii wykopowej przewiduje się wykonać z rur PVC oraz 
PEHD w zakresie średnic DN315-700mm. Kanały wyposażone będą w studnie rewizyjne 
DN3200-1500mm w konstrukcji żelbetowej.  

• rury PVC Lite SN8  

Dla średnicy DN315mm należy stosować rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) z wydłużonym kielichem zgodne z PN-EN 1401:1999, o sztywności 
obwodowej SN 8 lub SN12 (dla przewodów płytko posadowionych) ze ścianką litą 
jednorodną, z uszczelką trwale mocowaną w kielichu rury, przystosowane do zabudowy na 
terenach górniczych podlegającym szkodom górniczym do IV kategorii.  
Muszą one spełniać poniższe wymagania: 

− sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2 
− szereg SDR34 
− wytrzymałość ≥ 40 KN/m 
− chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm 
− najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń 
− atesty na rury i kształtki dopuszczające do stosowania, 
− powierzchnia zewnętrzna, jak również wewnętrzna rur powinna posiadać jednolitą 

barwę, być gładka, pozbawiona pęcherzy, wydęć i zapadnięcia, wytrącenia ciał obcych, 
rys i innych wad wpływających na ich wytrzymałość.  

• rury PEHD dwuścienne SN8 

Dla średnic DN400-700mm należy stosować rury niekarbowane PEHD strukturalne 
dwuścienne z gładkimi ściankami zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na 
promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję, konstrukcja ściany zgodna z 
normą PN-EN 13476-2 typ A2. Charakteryzujące się wzrostem sztywności obwodowej w 
czasie zgodnie z normą PN-C-89224. Dla średnic DN/ID1000mm połączenia rur i kształtek 
zaprojektowane  są w technologii spawania ekstruzyjnego (spaw pełny wewnętrzny i 
zewnętrzny), nierozłączne, gwarantujące możliwość przenoszenia osiowych sił wzdłużnych.  

Na powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy zawierające: między innymi 
średnicę, klasę sztywności obwodowej wraz z numerem normy lub Aprobaty (np. 1000 SN8 
kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Rury oraz elementy systemu muszą posiadać KOT lub ważną 
Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM –  rury, kształtki, studnie oraz dopuszczenie do 
stosowania na terenach szkód górniczych wydane przez GIG Katowice. Rury muszą posiadać 
sztywność obwodową potwierdzoną badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969 8 kN/m2 
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(odpowiednik min 32 kN/m2 wg DIN 16961) Producent zapewnia stałą sztywność obwodową 
SN8 na całej długości kanału wraz z połączeniem i musi posiadać możliwość rzeczywistego 
zbadania sztywności obwodowej SN rury (nie jedynie podanie wyniku obliczeniowej 
sztywności obwodowej). Przed realizacją zamówienia Producent musi dostarczyć obliczenia 
w zakresie sprawdzenia stateczności posadowienia ze względu na warunek wyporu oraz 
obliczenia statyczne dla rur i studni. 

Do każdej partii produkcyjnej Świadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204 
zawierające wyniki badań kontroli takich parametrów jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu 
gotowego (rury) oznaczony w temp. 210˚C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 ≥20 min., 
masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR (190°C, 5kg) ≤ 0,35 g/10min (wg PN-EN ISO 
1133) oraz wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i ręcznych) ma 
być nie mniejsza od wartości wymaganych i zapisanych w AT lub KOT producenta, 
badanych wg PN-EN ISO 13262 siła rozciągająca przy szybkości 15mm/min próbki w 
granicy plastyczności nie może być mniejsza niż 2500N. Wydłużenie do zerwania wzdłuż 
profila ≥ 350% (wg PN-EN ISO 6259-3). Rzeczywista sztywność obwodowa rury 
wykorzystanej do wykonania korpusu zbiornika badana wg PN EN ISO 9969 nie może być 
mniejsza od 8 kN/m2. 

Wymagane minimalne wartości wszystkich w/w parametrów muszą być zdefiniowane w 
dokumentach odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT. 

• rury GRP SN32 dla technologii bezwykopowej 

Dla technologii bezwykopowej należy stosować rury i kształtki z rur GRP przewiertowe 
zgodne z normą PN-ISO 25780:2013 lub posiadające ważną aprobatę techniczną, wykonane 
wyłącznie z żywicy z poliestrowej, włókna szklanego ECR o podwyższonej odporności na 
korozję  i piasku kwarcowego, (bez  wypełniaczy w postaci węglanu wapnia, dopuszcza się 
wypełniacze niekorozyjne, np. wodorotlenek glinu) , o klasie sztywności wyznaczonej w 
obliczeniach statycznych,  ciśnieniu nominalnym PN1 łączonych za pomocą łączników 
systemowych producenta z uszczelkami EPDM. 
Parametry powyższe muszą być potwierdzone aprobatą techniczną ITB (Instytut Techniki 
Budowlanej). 

Przewody gazowe 

Projektowana przebudowa gazociągu wykonana będzie z rur polietylenowych o średnicy 
Dz250mm z PE100 do rozprowadzania paliw gazowych, szeregu SDR11 RC typ 2 koloru 
pomarańczowego.  
Rury muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej 
specyfikacji PAS 1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii układania". 
Rury polietylenowe przed zabudowaniem powinny być kontrolowane. Nie można stosować 
tych, które wykazują uszkodzenia powierzchni o głębokości przekraczającej wartość 10% 
nominalnej grubości ścianki. 
Rury powinny spełniać następujące wymagania i posiadać ważne dokumenty: 

- znak budowlany i krajowa deklaracja właściwości użytkowych wystawiona przez 
producenta wyrobu, pozwalająca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym  
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 
listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
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2016 r. poz. 1966 z późn. zm.) lub oznakowanie CE i deklaracja właściwości 
użytkowych, w przypadku, gdy przepisy prawa będą tego wymagały. 

- rury muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 oraz posiadać 
ważny dokument potwierdzający zgodność z wymogami publicznej specyfikacji PAS 
1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii układania'' typ 2: TEST 
KARBU wg PN EN ISO 13479 Rury z poliolefin do przesyłania płynów - Oznaczanie 
odporności na propagację pęknięć - Metoda badania powolnego wzrostu pęknięć w 
rurach z karbem nie mniej niż 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 Plastics -- 
Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene – Fullnotch 
creep test (FNCT) nie mniej niż 5000 h, test odporności na obciążenie punktowe 
(TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niż 8760 h. 

 
Roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dla rur polietylenowych do 
przesyłania paliw gazowych wydanych przez producentów rur i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz uzgodnioną z dostawcą gazu technologią zgrzewania.  

Nie dopuszcza się stosowania rur, które wykazują uszkodzenia powierzchni ścianki o 
głębokości przekraczającej wartości 10% nominalnej grubości ścianki. 

Rury musza być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadów 
atmosferycznych. Zaleca się, aby rury pod warunkiem odpowiedniego przechowywania, były 
wykorzystane do budowy sieci przed upływem 36 miesięcy licząc od daty produkcji. W 
przypadku, gdy składowane rury nie są zabezpieczone przed promieniowaniem UV, ich okres 
wykorzystania nie powinien przekraczać 12 miesięcy od daty produkcji. 

 
W czasie transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powierzchnia 
ładunkowa pojazdów przewożących rury powinna być równa i pozbawiona ostrych lub 
wystających krawędzi. Rury w odcinkach powinny być ułożone ściśle obok siebie i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Niedopuszczalne jest rzucanie rur i przesuwanie po 
podłożu. Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. 
Wysokość składowania i pakowania rur nie powinna przekraczać: 

- 1 m dla rur w odcinkach prostych składowanych luzem, 
- 1,5 m dla rur zwijanych w kręgi. 

 

4.10.2. Kanały retencyjne 

Przewiduje się wykonanie trzech kanałów retencyjnych o następujących parametrach: 
 

� kanał retencyjny KR 1 w rejonie ul. Korfantego o średnicy DN2000mm PEHD SN8 i 
długości L=100,2m oraz pojemności retencyjnej V=315,0m3, 
 
� kanał retencyjny KR2 w nasypie kolejowym pomiędzy ul. Kozioła a ul. Słoneczną o 
średnicy DN1500mm PEHD SN8 i długości L=325,2m oraz  pojemności retencyjnej 
V=575,0m3, 
 

� kanał retencyjny KR3 poniżej ul. Słonecznej o średnicy DN1500mm PEHD SN8 i 
długości L=284,0m oraz pojemności retencyjnej V=501,0m3 

 
Kanały retencyjne będą wyposażone w studnie ekscentryczne DN2000/1200 oraz 
DN1500/1200 z PEHD.  
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Kanały retencyjne wykonane z rury strukturalnej z jednolitego materiału PEHD o średnicy 
DN2000-1500mm SN8 kN/m2. Konstrukcja kanału retencyjnego (w zakresie ścianek rury 
tworzącej oraz dekli) musi być jednolita, dwuścienna o ściance zewnętrznej i wewnętrznej 
gładkiej (nie karbowanej) zg z PN EN 13476-2 tym A2, wzmocnionej wewnętrznym profilem 
strukturalnym, co stanowi podwójne zabezpieczenie i gwarancję szczelności w przypadku 
uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej. 
Rury muszą posiadać sztywność obwodową wynoszącą min. SN8 kN/m2, potwierdzoną 
badaniem zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9969. Kanał retencyjny powinien 
posiadać naniesione w sposób trwały napisy identyfikujące wyrób tzn. klasę sztywności 
obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Rury muszą 
posiadać Aprobaty Techniczne lub Krajowe Oceny Techniczne ITB oraz IBDIM do 
stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej (nie dopuszcza się zbiorników 
wykonywanych z płyt PE i elementów nie wykorzystywanych jako pełnowartościowe rury 
stosowane w kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Rury powinien posiadać Krajową Ocenę 
Techniczną ITB. 

Przed realizacją zamówienia Producent musi dostarczyć obliczenia w zakresie sprawdzenia 
stateczności posadowienia kanału retencyjnego ze względu na warunek wyporu oraz 
obliczenia statyczne dla rury. 

Do każdej partii produkcyjnej wyprodukowanego wyrobu należy dostarczyć Świadectwo 
Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204 zawierające wyniki badań kontroli wszystkich 
parametrów jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury, kształtki, studzienki, 
zbiorniki i ich komponenty) oznaczony w temp. 210˚C wg PN-EN ISO 11357-6 ≥20 min., 
masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR (190°C, 5kg) ≤ 0,35 g/10min (wg PN-EN ISO 
1133) oraz wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych rury korpusowej i dennicy 
(maszynowych i ręcznych), ma być nie mniejsza od wartości wymaganych i zapisanych w AT 
lub KOT producenta, badanych wg PN-EN ISO 13262 siła rozciągająca przy szybkości 
15mm/min próbki w granicy plastyczności nie może być mniejsza niż 2500N. Wydłużenie do 
zerwania wzdłuż profila ≥ 350% (wg PN-EN ISO 6259-3). Rzeczywista 
sztywność obwodowa rury wykorzystanej do wykonania korpusu zbiornika badana wg PN 
EN ISO 9969 nie może być mniejsza od 8 kN/m2. 

Wymagane minimalne wartości w/w parametrów muszą być zdefiniowane w dokumentach 
odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT. 

4.10.3. Armatura na gazociągu 

Armatura powinna posiadać świadectwo odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204:1997+A1. 
Armatura odcinająca powinna podlegać grupie badań PG2 wg DIN 3230, część 5. Jeżeli 
armatura jest wbudowana przed próbą ciśnienia przewodu, to ciśnienie próbne powinno 
odpowiadać co najmniej przewidywanemu ciśnieniu próbnemu gazociągu. Ciśnienie próbne 
armatury wynosi 1,5 ciśnienia nominalnego. Armatura podziemna powinna mieć powłokę 
zewnętrzną DIN 30677.2. Badania powłoki należy potwierdzić świadectwem odbioru wg PN-
EN 10204+A1:1997.  
Wymaga się zastosowania armatury dostosowanej do ciśnienia nominalnego Cn=0,5 MPa. 
Armaturę umieszczoną w ziemi należy zabezpieczyć obudowami i skrzynkami ulicznymi 
kompletowanymi katalogowo przez producenta. Armaturę odcinającą na gazociągach 
zaprojektowano w chodnikach lub pasach zieleni (poza obrębem jezdni). Przy instalowaniu 
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armatury o korpusie metalowym należy ją posadowić i zakotwić razem z końcami gazociągu 
na płycie betonowej wg BN-71/8976-37, tak, aby nie obciążała swoim ciężarem rur PE oraz 
aby zrównoważyć moment siły przy obrocie wrzeciona. Armatura odcinająca powinna 
spełniać wymagania normy ST-IGG-0501. W przypadku armatury wykonanej z polietylenu 
powinna ona spełniać wymagania podane w normie PN-EN 1555-4. 
 

4.10.4. Studnia regulacyjna na wylocie z kanałów retencyjnych 

Na odpływie z kanałów retencyjnych projektuje się studnie regulacyjne o średnicy DN3200-
1200mm wyposażone w regulatory przepływu na wylocie ze studni. Należy zastosować 
regulator stożkowy/pionowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 i montowany na "mokro" 
- na odpływie wewnątrz studzienki zgodnie z zestawieniem poniżej. Minimalny wymiar 
otworu montażowego dla regulatorów RRK-B 15000-150 w pokrywie studni ϕ650mm 
natomiast dla regulatora RRK-B 15000-200 ϕ950mm. Montaż regulatorów należy mocować 
do ściany studni przy użyciu kotew montażowych. Połączenie płyty montażowej ze ścianą 
studni należy uszczelnić przy użyciu masy uszczelniającej (np. poliuretan). Zaleca się 
obetonować regulator i ukształtować kinetę dopływową do regulatora.  
 
Regulator przepływu nie będzie wymagać dodatkowego zasilania elektrycznego ani zawierać 
żadnych ruchomych części oraz fizycznej blokady przekroju. Budowa urządzenia musi 
umożliwiać swobodny przepływ niewielkich zanieczyszczeń stałych, zapobiegający zatykaniu 
regulatora i blokadzie regulowanego strumienia. Konstrukcja zapewni uzyskanie 
charakterystyki przepływu, gdzie maksymalny przepływ (Qmax) jest osiągany dwukrotnie, a 
średni przepływ przez regulator (Qśr) odpowiada 80-90% przepływu maksymalnego. 
 
Konstrukcję studni stanowi studnia z kręgów żelbetowych wykonana zgodnie z wytycznymi 
studni żelbetowych. Studnia w celu montażu regulatora powinna być przegłębiona min. 0,5m 
poniżej najniższej usytuowanego wylotu.  
Instalację i montaż urządzeń wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Wyroby powinny 
posiadać aprobaty techniczne. 
 
Zestawienie regulatorów przepływu 
 

Numer 
wylotu 

Numer 
zbiornika 

retencyjnego 

Żądany 
wydatek 

Qmax 

[l/s] 

Zabudowa w 
studni 

Średnica 
wylotu ze 

studni 
regulacyjnej 

DN 
[mm] 

Wysoko
ść 

piętrzen
ia 

[mm] 

Typ regulatora 

R1 
Kanał 

retencyjny KR1 
150 

SR1 – studnia 
DN1500 

DN600 2,0 RRK-B 15000-200 

R2 
Kanał 

retencyjny KR2 
150 

SR2/D1.8 – 
studnia 

zapuszczana 
DN3200 

DN500 1,5 RRK-B 15000-150 

R3 
Kanał 

retencyjny KR3 
150 

SR3 – studnia 
DN1200 

DN400 1,5 RRK-B 15000-150 
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4.10.5. Obiekty sieciowe 

Na projektowanych kanałach generalnie przewiduje się wykonanie studni kanalizacyjnych 
żelbetowych ∅1200-1500mm z włazami żeliwnymi ∅600 (typu ciężkiego D400 
usytuowanych w ulicach, placach, wjazdach itp. oraz włazami typu lekkiego B125 na 
terenach zielonych, natomiast włazy zlokalizowane w drogach o nawierzchniach 
bitumicznych należy stosować jako włazy pływające) oraz na kanałach retencyjnych studnie 
ekscentryczne PEHD ϕ1200mm. Należy stosować włazy studni kanalizacyjnych z logo 
Katowic.  
 
Zgodnie z wymogami Zamawiającego w drogach o nawierzchniach bitumicznych należy 
stosować włazy samopoziomujące (pływające) oraz pierścienie odciążające.  
 
Włazy samopoziomujące ("pływające")  
 
Włazy samopoziomujące do zabudowy w nawierzchniach bitumicznych o zewnętrznej 
średnicy prowadzącej korpusu Ø615-630 powinny składać się z pierścieni wyrównawczych 
oraz pierścieni prowadzących (adapterów). Pierścienie wyrównawcze układane na płycie 
pokrywowej stanowią podparcie dla pierścieni prowadzących dopasowane do zewnętrznej 
średnicy rury rewizyjnej prowadzącej włazu. Pierścienie prowadzące umożliwiają podparcie 
włazu podczas montażu oraz jego prawidłowe osadzenie na zwieńczeniu studni. W 
konstrukcji zwieńczenia między elementami regulacyjnymi stosować polimerowe masy 
uszczelniająco-spajające. Osadzenie włazów samopoziomujących wykonać zgodnie z 
zaleceniami i wskazówkami producenta włazów. 
 
Studnie rewizyjne DN1200-1500mm w konstrukcji żelbetowe 
 
Stosować studnie prefabrykowane z elementów żelbetowych, składające się z podstawy 
studni (dennicy z kinetą), wykonanej w technologii PERFECT, jako monolityczny odlew z 
betonu samozagęszczalnego (SCC), formowane wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem i 
kinetą w jednym cyklu produkcyjnym. Studnie włazowe wykonać zgodnie z obowiązującą 
normą PN-EN 1917:2004 oraz Aprobatą techniczną IBDIM. 
 
Opis elementów studni: 
 

− dno stanowiące monolityczny prefabrykat wykonany w technologii PERFECT 
(z betonu samozagęszczalnego SCC) z wyprofilowaną kinetą i osadzonymi 
przejściami  szczelnymi do przegubowego przyłączenia rur w ściance studni, 

− kręgi żelbetowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1917:2004, 
− płyta pokrywowa, żelbetowa z otworem na właz kanałowy, 
− pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości 

warstwy połączeniowej do 10mm, 
−  włazy okrągłe o średnicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie 

drogowym należy stosować włazy klasy nośności D-400, w terenach zielonych 
należy stosować włazy o klasie nośności B-125 wykonane z żeliwa szarego z 
pokrywą zatrzaskową, jednoczęściową (jednolity odlew pokrywy z 
zatrzaskami) lub włazów z wypełnieniem betonowym, w drogach o 
nawierzchniach bitumicznych należy stosować włazy pływające, 

− zastosowane włazy powinny posiadać logo miasta Katowice, 
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− stopnie złazowe montowane fabrycznie, żeliwne typu ciężkiego lub klamry 
stalowe o pełnym profilu w otulinie PE w jaskrawym kolorze (żółty lub 
pomarańczowy), 

− elementy studni łączone za pomocą uszczelek samosmarujących, 
− wytrzymałość betonu: C35/45, 
− mrozoodporność betonu: F150, 
− wodoszczelność betonu: ≥W8, 
− nasiąkliwość betonu: ≤5%, 
− dla studni  przewidzianych do zabudowy w pasie drogi stosować pierścienie 

odciążające, 
− klasa ekspozycji na agresję chemiczną XA3 (dla ścieków o pH = 4,5-

4,0) 
− studnie powinny być posadowione na płycie żelbetowej o 20% większej od 

zewnętrznej średnicy dennicy monolitycznej studni. 
 
Studnie powinny spełniać poniższe wymagania: 
 

− wysokość komory roboczej (mierzona od półki do płyty stropowej powinna 
wynosić min. 2,00m, w przypadku studni o mniejszej wysokości dopuszcza się 
odstąpienie od powyższej zasady), 

− długość komory roboczej (mierzona wzdłuż przepływu minimum 1,20m), 
− promień kinety w komorze 1,5÷5 D kanału dopływowego. Zaleca się stosowanie 

maksymalnie dużych promieni kinety, w celu ograniczenia wytracania prędkości 
przez płynące ścieki. 

− komora powinna mieć półki po obu stronach kanału, o szerokości min 0,50m po 
stronie włazu i 0,30m po stronie przeciwnej, na wysokości 2/3 kanału 
odpływowego,  

− półki na całej długości komory roboczej z nachyleniem min. 5% do środka 
studzienki w kierunku kanału odpływowego, 

− elementy żelbetowe łączone na zintegrowane uszczelki gumowe samosmarujące, 
elastomerowe odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów kanałowych 
(nie dotyczy pierścieni dystansowych), 

− w ścianach studni powinny być osadzone stopnie lub klamry złazowe podczas 
prefabrykacji, 

− przejście kanału przez ściany studni rewizyjnych należy wykonać z 
wykorzystaniem systemowego przejścia szczelnego z uszczelką wargową, 
gwarantującą elastyczne połączenie rury ze studnią, zabezpieczające przed 
infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją ścieków do gruntu. 

 
Kaskady w studniach wykonywać fabrycznie, albo indywidualnie, jako zewnętrzne (w 
miejscach włączeń do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości jest większa niż 0,5m. 
Dopuszcza się studzienki kaskadowe z kaskadą wewnętrzną w szczególności w 
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem.  
Dopuszczalna wysokość przepadów wynosi od 0,5m do 4,0m. Odległość osi górnego kanału 
od płyty stropowej powinna wynosić minimum 1,0m. W przypadku wykonywania przepadu 
w studzience z kręgów łączonych na uszczelki, otwory w ścianach studzienki należy wykonać 
w min. odległości 15cm od złącza kręgów. W przypadku studzienek kaskadowych z kaskadą 
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zewnętrzną rura spadowa powinna być posadowiona wraz ze studzienką na wspólnym 
fundamencie.  
Na podłączeniach rurociągów bocznych do studni kanalizacyjnych winny być wykonane 
kinety w dnie studni. Studnie należy zaizolować w zależności od miejscowych warunków 
przed ewentualnym wpływem agresywnego środowiska gruntowo-wodnego (odpowiednie 
zabezpieczenie antykorozyjne na oddziaływanie środowiska o podwyższonej agresywności 
chemicznej wg wymagań norm PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 oraz 
zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewnątrz). 
 
Studnie rewizyjne PE-HD ekscentryczne (zintegrowane) 

Studnie ekscentryczne (DN/ID1200mm) należy wykonać z rury niekarbowanej PEHD 
strukturalnej dwuściennej z gładkimi ściankami: zewnętrzną czarną gwarantującą pełną 
odporność na promieniowanie UV (konstrukcja ściany zgodna z normą PN-EN 13476-2 typ 
A2). Studnie ekscentryczne muszą posiadać ryflowaną płytę spocznikową, antypoślizgową. 
Budowa komina studni (strukturalna dwuścienna) stanowi podwójne zabezpieczenie w 
przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub wewnętrznej. Studzienki wyposażone są w 
drabinki złazowe na stałe zamontowane w kominie wznoszącym bez naruszania konstrukcji i 
struktury rury wznoszącej (bez użycia połączeń skręcanych, itp.). Drabinki w całości pokryte 
polietylenem, połączone monolitycznie z kominem studni przez spawane ekstruzyjne, 
gwarantujące szczelność komina studni. 

Wszystkie studnie wykonane w formie monolitycznej, trwałe (nierozłączne) połączenie 
kinety/kolektora z kominem musi zapewniać szczelność oraz podwyższenie komina musi być 
wykonane metodą spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniać możliwość wykonania 
dodatkowych podłączeń na dowolnej wysokości ponad kinetą. Studnie muszą posiadać 
Aprobatę Techniczną (lub Krajową Ocenę Techniczną) ITB i IBDiM –  rury, kształtki, 
studnie oraz dopuszczenie do stosowania na terenach szkód górniczych wydane przez GIG 
Katowice. 

Rura z której wykonano komin studzienki  musi posiadać Świadectwo odbioru 3.1 (wg normy 
PN EN-10204) zawierające wyniki badań kontroli odbiorczej jakie opisano powyżej dla 
gotowego wyrobu tj. rur. 

Wymagane minimalne wartości wszystkich w/w parametrów muszą być zdefiniowane w 
dokumentach odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT. 

Włączenie do istniejącej kanalizacji 
 
W przypadku włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej studni (w dobrym stanie 
technicznym, nie podlegającej wymianie) należy wykonać dodatkowy otwór w istniejącej 
studni (otwór wykonać wiertnicą, zabrania się rozkuwania ściany studni) i ponownie 
wyprofilować kinetę uwzględniając nowy dolot.   
W przypadku włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej studni (będącej w złym 
stanie technicznym, podlegającej wymianie) należy w miejscu istniejącej studni zabudować 
nową studnię żelbetową. Przy wykonywaniu dodatkowych otworów w istniejących studniach 
należy stosować systemowe przejścia szczelne. 
Podczas budowy istniejące kanały będą czynne. Na czas ew. budowy studni na istniejącym 
kolektorze należy zamknąć przepływ na studni znajdującej się powyżej poprzez 
zabalonowanie wylotu. Ścieki przepompowywać do wozu asenizacyjnego lub do najbliższej 
studzienki na czynnym ciągu kanalizacji deszczowej.  
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4.10.6. Likwidacja istniej ącego gazociągu 

Po wybudowaniu i uruchomieniu przebudowanego gazociągu, istniejący gazociąg należy 
wyłączyć z eksploatacji i zdemontować. Odcinek rurociągu przeznaczony do unieruchomienia 
powinien zostać oddzielony od systemu dostaw gazu i zdemontowany. Przed wyłączeniem z 
eksploatacji gazociąg należy go przedmuchać.  
 

5. Sposób funkcjonowania instalacji decydujący o podstawowym 
przeznaczeniu instalacji 

Zadaniem kanalizacji na projektowanym odcinku jest prawidłowe przeprowadzenie wód 
deszczowych szczelnymi rurociągami, ich retencja oraz regulowany odpływ do odbiornika. 
Wody deszczowe doprowadzone będą systemem rurociągów kanalizacji deszczowej do 
kanałów retencyjnych z regulowanym odpływem. Odpływy z kanałów retencyjnych będą 
skierowane do studni regulacyjnymi z zabudowanymi na wylocie regulatorem przepływu, 
ograniczającym wypływ do zadanej wielkości Qreg =150l/s. 

6. Warunki Bhp i P.Poż. 
Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być przeprowadzone z zachowaniem 
przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
montażowych, ziemnych, transportowych i obsłudze sprzętu mechanicznego, całość robót 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zasadami sztuki inżynierskiej. 

W szczególności prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
Inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p.poż. 
 

7. Uwagi końcowe 
 

� Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością 
dokumentacji jednocześnie. 

� W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 
uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości 
prac. 

� Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do 
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie 
założonych parametrów.  

� Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, 
niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia.  

� Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 
w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 
rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, 
który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
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� Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać niezbędne 
atesty i spełniać obowiązujące przepisy i wymagania. 

� Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technicznych równoważnych o tożsamych lub 
nie niższych parametrach. 

� Zwraca się uwagę, że głębokość posadowienia uzbrojenia jest podawana zawsze 
orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od 
podanych lokalizacji i głębokości i nie mogą być one podstawą zbliżeń i prowadzenia 
robót ziemnych bez nadzoru. W celu namierzenia rzeczywistych średnic i rzędnych 
należy wykonać przekopy kontrolne przed przystąpieniem do robót. W miejscu 
skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do 
robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania 
uzbrojenia pod względem sytuacyjno-wysokościowym. 

� Na trasach projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane 
uzbrojenie. 

� Ewentualne kolizje należy bezwarunkowo zgłosić poszczególnym użytkownikom 
uzbrojenia i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia. 

� Dla uzyskania właściwej jakości ułożenia przewodów należy przestrzegać właściwego 
zagęszczania podsypki i obsypów bocznych rur zgodnie z podanymi w niniejszym 
projekcie oraz instrukcjach producenta rur. Należy kontrolować stopień zagęszczania 
obsypów, oraz by nie występowało wypieranie rur do góry materiałem zagęszczanym, 
oraz ostrożnego zasypywania wykopów – wyklucza się metodę dynamicznego 
„zawalania” wykopu ziemią z wywrotek bądź spychaczem z brzegu wykopu. 

� Przy wykonywaniu prac montażowych należy ściśle przestrzegać obowiązujących w 
budownictwie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8. Dokumenty związane 

8.1. Normy 

[1] PN-B-01700:1999  Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne.  

[2] PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 
oddziaływanie na środowisko 

[3] PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

[4] PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

[5] PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

[6] PN-EN 12050-1:2001 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i 
badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia. 

[7] PN-EN 12050-4:2001 Zawory zwrotne do przepompowywania ścieków bez fekaliów i z 
fekaliami.  

[8] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[9] PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Wymagania. 
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[10] PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do 
przeciskania. 

[11] PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

[12] PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

[13] PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z 
tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  

[14] PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

[15] PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 2 : Rury. 

[16] PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 3 : Kształtki. 

[17] PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 4 : Armatura 

[18] PKN-CEN/TS 13244-7: 2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią – Polietylen (PE) – Cześć 7 : Zalecenia do oceny zgodności. 

[19] PKN-CEN/TS 1852-3: 2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polipropylen (PP) Część 3: 
Zalecana praktyka instalowana. 

[20] PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

[21] PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji . Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE) – Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A. 

[22] PN-EN 14982:2007 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. 
Trzony lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek włazowych 
i niewłazowych. Oznaczenie sztywności obwodowej. 

[23] PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję. 

[24] PN-EN 10216-5:2006 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 
techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję. 

[25] PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych 
płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy. 
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[26] PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

[27] PN-EN 1917:2004/AC: 2007 Poprawka - Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i 
niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

[28] PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

[29] PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek włazowych i niewłazowych z termoplastycznych 
tworzyw sztucznych Badanie odporności na odkształcenie. 

[30] PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności. 

[31] PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Część 2 Kołnierze żeliwne 

[32] PN-EN 558-1 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i 
kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN. 

[33] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

[34] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

[35] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

[36] PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

[37] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

[38] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[39] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  

[40] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

[41] BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[42] PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

[43] PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 

[44] PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania. 

[45] PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

[46] PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa – Linie 
prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

[47] PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wykładzina z rur 
utwardzanych na miejscu 

[48] PN-EN 13566-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wykładzina z rur 
ściśle pasowanych 

[49] PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 
podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Postanowienia ogólne 

oraz inne obowiązujące PN. 
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[50] PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe.  

[51] PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 
terenowymi Wymagania  

[52] PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura gazowa – Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i 
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne  

[53] Norma Zakładowa ZN-G 3150 Gazociągi Rury polietylenowe Wymagania i badania.  

[54] PN-EN 1555-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

[55] PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury.  

[56] PN-EN 1555-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  

[57] PN-EN 1555-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  

[58] PN-EN 1555-5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych. Polietylen (PE). Czyść 5: Przydatność do stosowania w systemie.  

[59] oraz inne obowiązujące PN.  

8.2. Standardy techniczne 
 
[60] ST-IGG-1001:2015 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne.  

[61] ST-IGG-1002:2015 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i 
badania.  

[62] ST-IGG-1003:2015 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania 
ogólne.  

[63] ST-IGG-1004:2015 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania ogólne.  

[64] ST-IGG-0301:2012 Gazociągi. Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym do 0,5MPa włącznie.  

 

8.3. Wytyczne do projektowania 

[65] Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i  średniego ciśnienia oraz gazociągów 
polietylenowych – Wydanie 2 z dnia 27 czerwca 2019 r.  

[66] Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych – Wydanie 4 z dnia 8 lipca 2019 r.  

[67] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

[68] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

[69] PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  

[70] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

[71] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

[72] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.  
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[73] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

[74] BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[75] PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

[76] PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 

[77] oraz inne obowiązujące PN. 

8.4. Przepisy związane 
 
[78] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

[79] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne. 

[80] Ustawa z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska. 

[81] Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne  

[82] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze.  

[83] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

[84] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

[85] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 

[86] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko. 

[87] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami. 

[88] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 

[89] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

[90] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

[91] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

[92] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

[93] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
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[94] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie.  

[95] Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 2 kwietnia 2001r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej  

[96] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegółowych wymagań 
jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie  

[97] Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

[98] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie 
ustaleń geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  

[99] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków  

[100] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego.  

[101] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody  

[102] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

[103] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

[104] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

[105] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrześnie 2003r. w sprawie szczególnych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  

[106] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie  

[107] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

[108] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

[109] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby  

[110] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy  
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[111] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. 

[112] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych  

[113] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych  

[114] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

[115] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r w 
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej  

[116] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych 
z instalacji  

[117] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, Wymagania COBRTI 

INSTAL, Zeszyt 9, sierpień 2003r. 

[118] WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 
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BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO - 
ŚCIEKOWEJ „HYDROSAN" SP. Z O.O. 
44-101 Gliwice, ul. H. Sienkiewicza 10 

Tel. 32 231 00 81 

Nr umowy: 772/2020                                                                           Nr rejestr.:   7561/21/BIOZ 

Inwestycja  
(zagadnienie): 

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczow ej opracowanej w ramach 
Projektu V: Uporz ądkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlew ni 

osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St ęślickiego w Katowicach – Etap II" 

Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniej ącej sieci 
gazowej 

Adres zamierzenia inwestycyjnego: 
jednostka ewidencyjna 246901_1, obręb 0001 Dz. Śródmieście-Załęże, km. 20 

działka nr 63 
obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie km. 7 działka nr 8/8; km. 12 działki nr 109/2, 
42, 48, 75, 73, 1/6, 4/10; km. 13 działki nr 24/1, 25/1, 1/13, 1/14; km. 24 działka 

nr 157/28 
Kategoria: XXVI 

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 

Nazwa opracowania: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Inwestor: Katowicka Infrastruktura Wodoci ągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.  
ul. Wandy 6, 40-322 Katowice 

Projektant:  
mgr in ż. Monika Wodecka  
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych  i gazowych 
upr. bud. nr SLK/6692/PBS/16, nr ewid. SLK/IS/9897/17 
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C. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 
W opracowaniu przedstawiono: 
− zakres robót dla omawianej inwestycji, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
− wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizacje przedmiotowej 

inwestycji, 
− opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
− wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych, 
− wytyczne dotyczące  prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 
− opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia, lub w ich sąsiedztwie. Przedmiotowe opracowanie posłuży do sporządzenia 
przez Wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 
2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Zakres robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji przedstawiono w projekcie 

budowlanym w części A opisu pkt. 4. 
 
Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót budowlanych i instalacyjnych 
− Roboty przygotowawcze w terenie: 

� pomiary geotechniczne i wytyczenie osi kanałów i obiektów, 
� ustalenie miejsca składowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku, 
� karczowanie i wycinka drzew kolidujących z wytyczoną trasą, 
� zdjęcie istniejącego umocnienia wykopów, 
� zdjęcie humusu na odcinkach przebiegających przez tereny zielone, 
� wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, 
� rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową istniejących ciągów komunikacyjnych na 

odcinkach kanalizacji, 
� wykonanie obejść, objazdów i ogrodzeń na czas robót, 
� ustawienie drogowych znaków informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót, 
� inne prace zgodnie z projektem organizacji robót. 
 

− Roboty ziemne, wykonanie wykopów: 
� wykonanie wykopów pionowych z zabezpieczeniem ścian grodzicami dla obiektów 

typu studnia, 
� wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych obustronnie 

obudowanych stalowymi wypraskami lub płytami szalunkowymi, 
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� przy zmechanizowanym wykonaniu robót należy pozostawić warstwę gruntu 
o grubości ok. 20 cm do założonej rzędnej posadowienia obiektów. W/w warstwę 
gruntu należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu, 

� wykopy pod obiekty należy odwadniać w miarę potrzeb za pomocą igłofiltrów lub 
bezpośrednio z wykopów pompą zatapialną po wcześniejszym wykonaniu studzienki 
zbiorczej i drenażu w dnie wykopu. 

 
− Roboty montażowe: 

� wykonanie podłoża i fundamentu dla projektowanych obiektów sieciowych,  
� wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej grubości 30 cm w dnie wykopu, 
� montaż prefabrykowanych elementów obiektów (studnie, zbiorniki retencyjne), 
� ułożenie kanału deszczowego, 
� montaż pozostałego wyposażenia, 
� wykonanie przejść szczelnych przez ściany, 
� próby szczelności wykonanych odcinków sieci, 
� wykonanie obsypki piaskowej zagęszczonej do wysokości 30 cm ponad wierch rur. 

 
− Zasypka wykopów: 

� zasypka wykopów gruntem rodzimym, warstwami co 30 cm z jednoczesnym 
zagęszczaniem urządzeniami wibracyjnymi poszczególnych warstw, przewiduje się 
całkowitą wymianę gruntu w pasach drogowych, 

� rozbiórka obudowy wykopów i komór roboczych. 
 

− Odtworzenie stanu pierwotnego: 
� niwelacja i plantowanie terenu, 
� odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciągów komunikacyjnych, 
� odtworzenie terenów zielonych, ogrodzeń itp. 

 
Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót budowlanych i instalacyjnych kabli 
elektroenergetycznych 
 

� wykopy kablowe, 
� wykonanie linii kałowych, 
� montaż złącz pomiarowych i kablowego, 
� montaż rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, 
� dostawa i montaż aparatury pomiarowej.   

Kolejność prowadzenia robót: 

� wytyczenie tras linii kablowych, 
� przygotowanie miejsca pracy, 
� wykopy, 
� ułożenie kabli, 
� zasypanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
� wykonanie instalacji uziemiającej i wyrównania potencjałów, 
� montaż złączy kablowych, 
� montaż rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, 
� montaż latarni oświetleniowej, 
� wykonanie podłączenia linii kablowych do rozdzielnic. 
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3. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJ Ę INWESTYCJI 
Wpływ na usytuowanie budowanych kanałów sanitarnych mają następujące istniejące 

obiekty budowlane: 
− zabudowa mieszkaniowa i usługowa, 
− drogi i ulice, 
− uzbrojenie podziemne (wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne, kable 

teletechniczne, itp.). 
 
 
4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA 
I ZDROWIA LUDZI 
Plac budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony zgodnie z „Projektem 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. Podczas realizacji omawianej inwestycji będą wykonywane niektóre rodzaje robót 
budowlanych wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane j.n: 

− wykonanie robót ziemnych prowadzonych w istniejących drogach w pobliżu linii 
energetycznych, 

− wykonanie robót przy montażu i demontażu ciężkich elementów, których masa 
przekracza 1,0 tonę, 

− wykonanie robót prowadzonych w studniach, w wykopach. 
− prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie nurtu rzeki kanału lub cieku 

 
W związku z wystąpieniem w/w robót Wykonawca przed rozpoczęciem przedmiotowej 

Inwestycji winien sporządzić  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie”. 
 
 
5. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ, KTÓRE MOGĄ 

WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
Poniżej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrożeń mogących występować 

podczas realizacji robót budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego. 
 
 

Lp. Rodzaj zagrożenia Przyczyna zagrożenia Skutki zagrożenia Sposoby zmniejszenia 
ryzyka 

1. Spadek z drabiny 2. Brak zabezpieczenia 
drabiny przed poślizgnięciem się 
jej stóp. 

3. Brak stopek gumowych. 
3. Brak wyposażenia w cięgno 
 i lub pręt uniemożliwiający 

rozsuniecie drabiny. 
4. Ustawienie drabiny na 

nieodpowiednim podłożu. 
5. Brak asekuracji. 

Złamania kończyn, uraz 
głowy, kręgosłupa, 
ogólne potłuczenia 

Stosować właściwie 
drabiny, w dobrym stanie 
technicznym, ustawiać 
drabiny na równym podłożu 

2.  Skaleczenia kończyn  
lub tułowia 

Pozostawienie w dolnym miejscu 
elementów montażowych 
budowlanych, maszyn, sprzętu, 
opakowań, desek itp. 

Rany kłute lub cięte 
stłuczenia złamania. 

Opakowania, zbędne 
materiały produkcyjne i 
odpady usuwać ze 
stanowiska pracy i 
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składować w wyznaczonym 
miejscu, ostre elementy 
chwytać w rękawicach. 

3. Urazy i schorzenia wywołane 
trudnymi warunkami 
atmosferycznymi 

1. Wykonywanie prac budowlanych i 
montażowych przy wietrze ponad 
10 m/s, złym oświetleniu nocnym, 
mrozie intensywnych opadach 
atmosferycznych. 

2. Chodzenie po zaśnieżonych lub 
oblodzonych drogach i koleinach. 

Ogólne potłuczenia, 
stłuczenia, urazy 
wewnętrzne, złamania 

1. Wstrzymać 
wykonywanie prac przy 
wietrze 10m/s, złym 
oświetleniu nocnym, 
mrozie intensywnych 
opadach 
atmosferycznych. 

2. Utwardzać nawierzchnie 
dróg, oczyszczać drogi 
ze śniegu i lodu. 

4. Urazy wywołane podczas 
rozładunku materiałów 

1. Nieuwaga, brak koordynacji przy 
pracach wyładunkowych lub 
transporcie ręcznym. 

2. Wyciąganie od spodu  materiałów.
3. Nierówne ustawienie, ułożone 

materiałów składowych lub 
transportowanych. 

Zranienia, potłuczenia 
i przygniecenia kończyn, 
tułowia. 

1. Prowadzić prace 
rozładunkowe przy 
ściślej koordynacji prac 
w zespołach. 

2. Materiały układać 
dopuszczalną liczbę 
warstw. 

3. Materiały układać w 
wyznaczonym miejscu. 

4. Zabezpieczać elementy 
przed upadkiem. 

5. Stosować dodatkowe 
wyposażenie do 
dźwigania i 
przenoszenia. 

6. Oznaczać teren pracy 
dźwigu. 

5. Stosowanie klejów, farb i 
innych substancji o 
właściwościach trujących, 
łatwopalnych, 
wybuchowych. 

1. Prace w pomieszczeniach 
zamkniętych lub źle 
wentylowanych. 

2. Stosowanie substancji o 
właściwościach łatwopalnych i 
wybuchowych przy 
nieprzestrzeganiu zakazu 
używania otwartego ognia i 
urządzeń iskrzących 

Zatrucia, obrażenia 
spowodowane pożarem 
lub wybuchem. 

1. Eliminować z procesu 
technologicznego 
substancje o 
właściwościach 
trujących, łatwopalnych, 
wybuchowych. 

2. Wentylować  
pomieszczenia. 

3. Wystrzegać się 
otwartego ognia. 

4. Stosować indywidualne 
środki ochrony. 

6. Eksploatacja narzędzi 
powodujących nadmierny 
hałas i wibracje 

1. Używanie narzędzi 
wyeksploatowanych. 

2. Ponadnormatywny czas 
ekspozycji. 

3. Niestosowanie indywidualnych 
środków ochrony słuchu 

Osłabienie słuchu, 
choroby narządów 
słuchu, zaburzenia 
naczyniowe i ruchowe 

1. Używać narzędzi w 
dobrym stanie 
technicznym. 

2. Przestrzegać czasu 
ekspozycji w warunkach 
hałasu. 

3. Stosować indywidualne 
środki ochrony słuchu. 

7. Kontakt części metalowej 
urządzenia dźwigowego lub 
transportowego z linią 
elektryczną 

1. Skrzyżowania linii elektrycznej z 
droga transportową. 

2. Nie zachowanie bezpiecznych 
odległości. 

Porażenie prądem Ustawiać na drogach 
transportowych znaki 
określające maksymalną 
wysokość pojazdu. 

8. Uszkodzenie linii 
elektrycznych podczas prac 
ziemnych. 

Złe wykonanie ochron mechanicznych 
NN 

Porażenie prądem Stosować rury osłonowe i 
znaczniki trasy. 

9. Pojawienie się napięcia w 
gruncie. 

1. Przecięcie kabla pod napięciem na 
wskutek przejechania. 

2. Nie osłonięcie tras kablowych. 

Porażenie prądem Obudowywać lub osłaniać 
kable płytami betonowymi, 
podwieszać kable. 

10. Uszkodzenie ciała i zatrucia 
przy wejściu do istniejących 
studzienek kanalizacyjnych 

1. Niestosowanie indywidualnych 
środków ochrony osobistej 

2. Nieuwaga 

Zatrucia, obrażenia 
spowodowane 
wyziewami z kanalizacji. 

Stosować się do przepisów 
BHP, 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót – część elektryczna 
Podczas prowadzenia prac budowlanych związanych z wykonywaniem linii kablowych mogą 
wystąpić zagrożenia wynikające z technologii prowadzenia prac. Największym zagrożeniem 
przy tego typu pracach jest porażenie prądem elektrycznym. Porażenie prądem elektrycznym 
może nastąpić w momencie: 

− przygotowania miejsca pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych; 
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− wykonywania prac na czynnych urządzeniach (sieci kablowe) (wymagany plan 
BIOZ); 

− podczas wykonywania wykopów w miejscach skrzyżowania i zbliżenia do 
istniejących elementów uzbrojenia podziemnego (wymagany plan BIOZ). 

Dodatkowo istnieją następujące zagrożenia wynikające z wykonywanych prac: 
− potrącenia przez samochód (wymagany plan BIOZ)  
− transportu ręcznego i mechanicznego ciężkich elementów konstrukcyjnych i maszyn, 
− wykonywanych prac na terenie inwestycji w trakcie funkcjonowania instalacji i 

urządzeń nieobjętych zakresem prac projektowych, 
związanych z wykonywaniem rowów kablowych, jak również podczas montażu stacji i 
układania kabli. 
 
6. WYTYCZNE DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU DLA 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące 
kwestie: 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia, 
− ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 
− zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym 

informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) 
wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji (wytycznych) dotyczących 
sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed rozpoczęciem robót, sposób 
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp. 
 
Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się 

z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami lub procedurami w szczególności 
dotyczącymi: 

− wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia, 
− zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy, 
− organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
− wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 
− bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, 

materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych, 
− prac wykonywanych w wykopach, 
− prac wykonywanych w pobliżu nurtu rzeki, kanału lub cieku, 
− pracy mechanicznych środków transportu, 
− postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu 

elektrycznego, wody i gazu. 
 
7. OPIS ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJ. NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
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SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE 

 

 
Łączność 
W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy z faksem. 
Kierownik budowy i koordynator ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe. Każdy 
z podwykonawców ma obowiązek zgłosić kierownikowi budowy posiadanie telefonu 
komórkowego oraz podać jego numer. 
Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni: 

− mistrzowie nadzorujący prace liniowe, 
− mistrzowie nadzorujący prace w wykopach. 
 

 
Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy 
Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na 
terenie budowy wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Należy stosować oznakowanie 
przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa się poboczami wzdłuż 
dróg kołowych. 
 
Drogi ewakuacyjne 
Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą w części 
rysunkowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności 
tych dróg ustala się następujące wymagania: 

− nie dopuszczać do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów; 
− koparki nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek; 
− w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione 

przez kierownika budowy. 
 
Prace szczególnie niebezpieczne 
Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 

− prace wykonywane w pobliżu dróg komunikacyjnych. Pracownicy wykonujący te 
roboty muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze; 

− roboty wykonywane w studniach i kanałach; 
− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 

niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 
3,0 m; 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy 
oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. 
Przed przystąpieniem  do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe 
(bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To 
samo dotyczy zapoznania pracowników ryzykiem. Kierownik budowy będzie zobowiązany 
do: 

− zapewni udzielenie pracownikom instruktażu; 
− ustali kolejność wykonywania zadań; 
− zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.  
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Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni 
mistrzowie. 
 
Wytyczne dla części elektrycznej 
Prace przy wykonywaniu linii elektrycznych należy wykonywać w stanie beznapięciowym 
przy odpowiednim zabezpieczaniu przed załączeniem napięcia (otwarcie i zabezpieczenie 
odpowiedniego wyłącznika oraz zamieszczanie tablicy informacyjnej „Nie załączać – pracują 
ludzie”.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować plan BIOZ zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z 23.06.2003 (DzU nr 120/2003 poz. 1126), w 
którym winny być określone techniczne i organizacyjne środki zapobiegające 
niebezpieczeństwom wyszczególnionym w punkcie 6.4 jak również umożliwiające 
bezpieczną i sprawną komunikację  i ewakuację na wypadek awarii lub innych zagrożeń.  
Przed przystąpieniem do prac elektroinstalacyjnych należy powiadomić o zamiarze 
wykonywania prac podmiot, w którego zakresie obsługi znajdują się projektowane linie 
kablowe i uzyskać warunki wykonywania prac. Prace elektroinstalacyjne należy wykonywać 
zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach: 

− Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

− Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(DzU nr 169/2003, poz. 1650), 

− Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47/2003, poz. 401). 

Wszystkie prace należy wykonywać przy udziale nie mniej niż dwóch osób. Wszyscy 
pracownicy wykonujący czynności przy montażu lub obsłudze instalacji i urządzeń 
elektrycznych muszą posiadać ważne zaświadczenia kwalifikacji zawodowych „E” lub „D”, 
uprawniające do wykonywania pracy przy eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych o napięciu znamionowym do 1kV (DzU nr 89/2003, poz. 828). 

Kierownik budowy zobowiązany jest ustalić z zarządcą terenu i obiektów zasady 
wykonywania robót pod względem czasowym i ewentualnego wyłączenia prądu oraz 
zabezpieczenia miejsc wykonywania prac dla osób trzecich. 

W przypadku wykorzystywania do pracy maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych lub ogrodowych, pracę należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU nr 118/2001, poz. 
1263). Obszar pracy z użyciem dźwigów należy wygrodzić, odpowiednio oznaczyć, a prace 
wykonywać zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy z użyciem dźwigów. 

  
Środki techniczne i organizacja pracy przy wykonywanych pracach: 

− Organizacja prac na wydzielonym terenie przy uzgodnieniu z pozostałymi brygadami 
− Wykazanie bezpiecznych dróg komunikacji 
− Lokalizacja środków pierwszej pomocy – apteczka 
− Sposobu prowadzenia prac – prace ręczne z użyciem sprzętu mechanicznego 
− Usytuowanie barierek, znaków ostrzegawczych, pomostów 
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− Bezpieczeństwo w pracach transportowych – ręczne przemieszczanie kabli, obudów i 
osprzętu 

− Zastosowanie sprzętu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych i 
mechanicznych 

− Prace pomiarowe (oględziny, pomiary) 
− Prace na wysokości (sposób zabezpieczenia) 
− Praca na rusztowaniach (odbiór konstrukcji rusztowania, przeglądy) 
− Praca sprzętu transportowego, mechanicznego (zagrożenia od części wirujących, 

wolnych elementów ciężkich).  
 
Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji 

− Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy. 
− Należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży pożarowej, 

komisariatu policji. 
− Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszone na tablicy 

informacyjnej, a ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru 
technicznego, co musi zostać potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierającymi 
informacje dla Podwykonawców. 

− Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod 
jego nieobecność – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót 
w miejscu wypadku. 

 
 

       
 
 

Sporządził: ........................................................ 
 


