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NAZWA ZAMOWIENIA: "Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej

opracowanej w ramach Projektu V: Uporzadkowanie systemu
odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok,
ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach — Etap II”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Miasto Katowice, ul. Steslickiego, ul. Korfantego
ZLECENIODAWCA: KIWK Sp. z 0.0., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice
INWESTOR: KIWK Sp. z 0.0., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice
1. Dzial Robot:

45000000 — 7: Roboty budowlane.

Grupa robét budowlanych:
45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000 — 9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Klasy robét budowlanych:
45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

Kategorie rob6t budowlanych:
45111000 — 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagdw komunikacyjnych i linii
energetycznych.
45233000 - 9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2021r

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V: Uporzadkowanie systemu
odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach — Etap II”
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1. PREAMBULA

Przedmiar Robdt (PR) nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi czgsciami Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia (SIWZ). Przyjmuje si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegélowym Opisem Robdt, jakie
maja zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Cato$§¢ Robét nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem
i przeznaczeniem oraz z catkowitg akceptacja Inspektora.

Przy dokonywaniu wyceny nalezy korzystaé ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych(STWIORB) oraz odpowiednich rysunkéw zawartych w Dokumentacji Projektowej (DP).

Przy obmierzaniu wykonanych Robot nie beda uwzgledniane Zzadne straty materiatow albo ich ilosci w czasie ich
transportu, sktadowania i zageszczania.

Pozycje w Przedmiarach Robét opisuja Roboty objete Umowa w sposdb skrdcony. Z reguly opis ten nie powiela
petnego opisu Robot i metod wykonania podanych w ST i na rysunkach w DP. Uwaza si¢ jednak, ze poszczegdlne
pozycje Przedmiaré6w Robot zawieraja wszystkie czynnosci konieczne do calkowitego i poprawnego wykonania
przedmiotowych Robot zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami.

2. ILOSCI

Ilo$ci podane dla poszczegdlnych pozycji w kazdym PR stanowiag szacunkowg ilo§¢ kazdej kategorii robot, ktore
beda prowadzone na podstawie Umowy i zostaty podane jako uzgodnione w celu stworzenia wspolnej podstawy dla
ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie si¢ od niego wymaga¢ wykonania ilosci robdt wskazanych
pod jakakolwiek pojedyncza pozycja w PR lub, ze ilo$¢ nie bedzie odbiega¢ pod wzgledem wielkosci od ilosci
podanych w PR.

Podstawg ptatnosci bedzie faktyczna ilo§¢ wykonanych robot, tak jak zostang one obmierzone przez Wykonawce
i sprawdzone przez Inspektora oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robot
przez Wykonawce, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie moze ustali¢
Inspektor w ramach postanowien Umowy.

Jezeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposob szczegotowy 1 wyrazny nie postanowiono inaczej, nalezy
dokonywaé¢ wylacznie obmiaru robot statych. Przy uzgadnianiu robét dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie
beda miaty miejsce) dotyczacych Umowy, roboty te winny byé mierzone na tych samych zasadach jak te, dla
ktérych podano ilosci.

3. JEDNOSTKI MIARY

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegolnione i dopuszczone w obowigzujagcym Systemie
Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji projektowej niniejszej SIWZ. W dokumentacji technicznej
wolno stosowac tylko jednostki dotyczace obmiardw, wyceny, rysunkéw szczegdlowych itp. Jednostki nie uzyte
w dokumentacji technicznej nalezy rowniez podawaé w systemie SI.

Skréty w Przedmiarach Robot nalezy rozumieé nastepujaco:

> m metr

> m? metr kwadratowy

> md metr sze$cienny

» cm centymetr

>  mm milimetr

> szt sztuka

> kpl. komplet

> d $rednica

> dn $rednica wewnetrzna.

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V: Uporzadkowanie systemu
odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach — Etap II”
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4. WYCENA

Jezeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa bedzie obejmowala cato$é robot, jak okreslono w Dokumentacji
Projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, w oparciu o stawki
jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robot.

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robot powinny by¢ warto$ciami globalnymi, stanowi¢ catkowita,
wszystko obejmujaca warto$¢ robot opisanych w tych pozycjach, wlaczajac koszty i wydatki konieczne dla
wykonania opisanych Robot razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktére moga okazaé si¢
niezbg¢dne, oraz zawiera¢ wszelki ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z jej
wynikajace. Przyjmuje si¢, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sa
réwno roztozone na wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym przez Wykonawce Przedmiarze Robot powinny uwzgledniaé
zmiany ceny przewidywane do dnia zakonczenia Robot. Wykonawca obliczajac Kwote Umowy musi uwzglednic¢
w wycenionym Przedmiarze Robo6t wszystkie pozycje przedmiarowe. Wykonawca nie moze samodzielnie
wprowadza¢ zmian do Przedmiaru Robot. Wszystkie biedy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach
Technicznych oraz Przedmiarze Robdét, Wykonawca winien zglosi¢ przed terminem skladania ofert, w okresie
przewidzianym na sktadanie zapytan.

Ceny Jednostkowe powinny zawiera¢ wszystkie podatki, optaty oraz inne ptatnosci, ktore nie zostaty okreslone
osobno w Przedmiarze Robot i Ofercie.

Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robdt nalezy poda¢ w PLN bez podatku VAT. Uwaza si¢, Ze cena
za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na Ceny Jednostkowe i ceny
podane dla innych elementow robot.

Stawki i ceny powinny zawiera¢ (ale nie powinny si¢ tylko do tego ograniczac): robocizng, transport, testowanie,
kontrole jako$ci, materiaty, zabezpieczenie, koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych
i Szczegdlnych Umowy, koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji, koszty
wykonania i montazu tablic informacyjnych, koszty utrzymania zaplecza budowy i ochrony, uzytkowanie i naprawe
calego sprzgtu, urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych, budowy
i utrzymania drog tymczasowych, dojazdowych, oznakowania i Utrzymanie ich w nalezytym stanie, koszt zajecia
terenu, zapewnienia nadzoréw branzowych oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie moga by¢ niezbedne dla
prawidtowego wykonania Umowy.

Wartosci wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robdt winny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci jednostek
przez Cen¢ Jednostkowa. Zamawiajacy dokona poprawek jakichkolwiek bledoéw arytmetycznych powstatych
podczas naliczenia lub dodawania zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi.

5. KODY POZYCJI PRZEDMIARU ROBOT

Pozycje Przedmiaru zostaty okre$lone zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka.
Kod sktada si¢ z dwoch do trzech znakow.

6. OBMIAR

ST-00 Oplaty i koszty ogélne

Jednostka obmiarowa jest:

> ryczalt (ryczatt) kosztow i optat zwigzanych z dostosowaniem si¢ do wymagan dodatkowych wynikajacych
z zawartych uméw z wiascicielami nieruchomosci na udostepnienie terenu na czas budowy w zakresie
poszczegolnej sieci

> ryczalt (ryczatt) kosztow dotyczacych zajecia pasa drogowego

> ryczalt(ryczalt) wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, jej utrzymanie i likwidacja (w tym
aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu)

> ryczatlt (ryczatlt) kosztow zwigzanych z obstuga geodezyjna dla calosci inwestycji w zakresie poszczegolnej
sieci

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V: Uporzadkowanie systemu
odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach — Etap II”
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ST-01 Roboty  przygotowawcze —  rozbiérka  elementéw  drég, chodnikow,  ogrodzen
i innych obiektow

Jednostka obmiarowa jest:

sztuka (szt) pnia przeznaczonego do wycinki i karczowania

metr kwadratowy (m?) krzewéw do karczowania

metr kwadratowy (m?) rozbiérki nawierzchni utwardzonych

metr (m) rozbiorki obrzezy, kraweznikow, barierek

metr (m) likwidacji istniejacego kanatu lub rurociagu

komplet (kpl) likwidacji istniejacej studni

metr szescienny (m®) likwidacji istniejacego nasypu

YVVVVVYVYY

ST-02 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Jednostka obmiarowag jest:

> metr kanatu/rurociaggu (M) wraz z niezbednymi robotami ziemnymi, odwodnieniowymi, umocnieniem
wykopow, wykonaniem podsypki i obsypki, przeprowadzeniem prob szczelnosci, inspekeji cctv, wykonaniem
niezbednych przektadek istniejacej infrastruktury, utozeniem rur ochronnych, montazem ksztattek,

dla robot wykopowych, dlugosé¢ odcinkow kanalow ustala si¢ mierzac ich dlugo$¢ w osi studni i komoér
Z potraceniem wymiarow wew. studni, komor, itp.,

dla robot bezwykopowych, diugos¢ odcinkow kanaléw ustala si¢ mierzac ich dlugos¢ w osi studni
i komor,

> komplet (kpl) obiektow sieciowych: prefabrykowanych studni i komoér z betonu zbrojonego i systemowych
wraz z pelnym wyposazeniem technologicznym,

ST-02A Sie¢ gazowa

Jednostkg obmiarowa jest:

> metr rurociggu (M) wraz z armaturg, niezbednymi robotami ziemnymi, odwodnieniowymi, umocnieniem
wykopow, wykonaniem podsypKi i obsypki, przeprowadzeniem préb szczelnosci, czyszczeniem, wykonaniem
niezbe¢dnych przektadek istniejacej infrastruktury, utozeniem rur ochronnych, montazem ksztattek

ST - 03 Roboty drogowe

Jednostka obmiarowa jest:
> metr kwadratowy (m?) wykonania podbudowy, nawierzchni drég i chodnikow
> metr (m) wykonania kraweznikow, obrzezy, barierek

7. PLATNOSCI

ST-00 Oplaty i koszty ogolne

Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena jednostkowa

obejmuje:

> koszty wynikajace z udzielonego prawa do dysponowania nieruchomoscia zgodnie zatacznikiem do SIWZ
w zakresie poszczeg6lnej sieci

> koszty dotyczace zajecia pasa drogowego

> koszty wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, jej utrzymanie i likwidacja (w tym
aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu)

> koszt obstugi geodezyjnej catosci inwestycji w zakresie zgodnym z zapisami w STWIORB w zakresie
poszczegolnej sieci

ST - 01 Roboty przygotowawcze - rozbiorka elementow drég, chodnikéw, ogrodzen i innych obiektow.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena jednostkowa

obejmuje:

> wycinke drzew, krzewow i zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem oznakowanie robdt wraz z kosztem
utylizacji karpin, gatezi i pni,

> rozbiorke infrastruktury podziemnej, elementow nawierzchni drogowej, obiektow inzynierskich,

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V: Uporzadkowanie systemu
odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach — Etap II”
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Y

YV V

segregacj¢  materiatow  z  rozbiorki na  materiaty odpadowe, materiaty do  recyklingu
i nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania bez przerobki,

wybor miejsc odwozu materiatow z uzyskaniem zgody na sktadowanie materiatow w wybranym miejscu,
odwoz materialu z rozbiorki z zabezpieczeniem materialdéw nadajacych si¢ do powtdrnego wykorzystania,
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robdt wraz z ich zabezpieczeniem.,

ST - 02 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena wykonanej
i odebranej kanalizacji obejmuje:

Metr wykonania kanalow obejmuije:

YV VYV VVVVY VVYY

VVVVVVVVVYVYYYVYY

Y V

specjalistyczny nadzor archeologiczny, geologiczny

wykonanie umocnionego wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odktad
likwidacja istniejacych obiektow, kanatéw kolidujacych z nowoprojektowanymi kanatami, a nie ujgtych
w odrebnych pozycjach PR

przeprowadzenie niezb¢dnych badan gruntu

zdjecie urodzajnej warstwy — humusu z hatdowaniem

profilowanie dna wykopu i skarp

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie

wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robdt z ewentualng wymiang gruntu, odbudowe przerwanych
drenazy

odbudowe przerwanych sieci infrastruktury podziemnej

przetozenie/odbudowe zinwentaryzowanej oraz niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej (kanaty,
rurociagi, kable, drenaze) kolidujacej z nowoprojektowang siecia, a nie ujetych w odrgbnych pozycjach PR
czyszczenie i rozebranie kanaldw i obiektow sieciowych na trasie nowoprojektowanej sieci wraz
z ewentualnymi przepompowaniami $ciekéw lub wykonaniem BY-PASS’6w

dostawe materiatow

ostateczne wyprofilowanie dna wykopu

wykonanie podsypki i obsypki kanatow

ulozenie przewodow kanalizacyjnych wraz z ewentualnym wpieciem do istniejacej kanalizacji

wykonanie niezbednych drog i placow montazowych

wykonanie wymiany gruntu w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami

ewentualne oznakowanie miejsca skrzyzowania

proba szczelnosei

inspekcja cctv

oznakowanie trasy rurociaggéow

zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robot montazowych, w terenie o nawierzchni
utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z zaggszczeniem gruntu do
wskaznika 11,00 dla drég i chodnikéw) — podtoze ma stanowi¢ podtoze grupy nosnosci G1
zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow wraz z utylizacja odpadoéw

odtworzenie naruszonych terenéw zielonych

Komplet wykonania studni i obiektow sieciowych obejmuje:

VVVVYVY

YVVVVVVYVYY

zdjecie urodzajnej warstwy — humusu z hatldowaniem

wykonanie umocnionego wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odktad
likwidacja istniejacych obiektow, kanatéw kolidujacych z nowoprojektowanymi obiektami
profilowanie dna wykopu i skarp

wykonanie i zageszczenie podtoza gruntu w wykopie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej

wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robot

przeprowadzenie niezbgdnych badan gruntu

dostawe materialow

utozenie obiektow sieciowych,

podiaczenie kanatéw gtownych oraz bocznych wraz z wykonaniem ewentualnych ,,kaskad”

montaz wyposazenia technologicznego obiektow

wykonanie zasypki studni/obiektow sieciowych do wysoko$ci wymaganej wraz z wymiana gruntu

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V: Uporzadkowanie systemu
odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach — Etap II”
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>

zasypanie wykopu (z zaggszczeniem gruntu) po zakonczeniu robot montazowych, w terenie o nawierzchni
utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z zaggszczeniem gruntu do
wskaznika I:>1,00 dla drog i chodnikéw) — podtoze ma stanowi¢ podtoze grupy nosnosci G1,

odtworzenie naruszonych terenéw zielonych wraz z konieczng makroniwelacja

ST — 02A Sie¢ gazowa

Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena wykonanej
i odebranej sieci gazowej obejmuje:
Metr wykonania gazociagu obejmuje:

VVVVVYVYY

VVVVVVVVVVVVY VY VYV

Y V

specjalistyczny nadzor archeologiczny, geologiczny

wykonanie umocnionego wykopu z hatldowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odktad
przeprowadzenie niezb¢dnych badan gruntu

zdjecie urodzajnej warstwy — humusu z hatldowaniem

profilowanie dna wykopu i skarp

zaggszczenie podioza gruntu w wykopie

wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robdt z ewentualng wymiang gruntu, odbudowe przerwanych
drenazy

odbudowe przerwanych sieci infrastruktury podziemnej

przetozenie/odbudoweg zinwentaryzowanej oraz niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej (kanaty,
rurociagi, kable, drenaze) kolidujacej z nowoprojektowang siecig, a nie ujetych w odrebnych pozycjach PR
czyszczenie 1 rozebranie kanatow i obiektow sieciowych na trasie nowoprojektowanej sieci wraz
z ewentualnymi przepompowaniami §ciekow lub wykonaniem BY-PASS’6w

dostawe materiatow

ostateczne wyprofilowanie dna wykopu

wykonanie podsypki i obsypki rurociggu

utozenie przewodoéw wraz z montazem ksztattek i armatury

wykonanie niezbednych drég i placow montazowych

wykonanie wymiany gruntu w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami

ewentualne oznakowanie miejsca skrzyzowania

Czyszczenie rurociagow

proba szczelnosei

oznakowanie trasy rurociggéw

zasypanie wykopu (z zaggszczeniem gruntu) po zakonczeniu robot montazowych, w terenie o nawierzchni
utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z zaggszczeniem gruntu do
wskaznika 1s>1,00 dla drog i chodnikéw) — podtoze ma stanowié¢ podioze grupy nosnosci G1
zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow wraz z utylizacja odpadoéw

odtworzenie naruszonych terenéw zielonych

ST - 03 Roboty drogowe

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena jednostkowa
obejmuje:

VVVYVYVYVYVY

YV V

zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi,
zabezpieczenie istniejacego ogrodzenia na dz. nr 2/2 na dtugosci prowadzonych robot drogowych
korytowanie, wyprofilowanie i odpowiednie zageszczenie gruntu

wykonanie niezbednego wzmocnienia gruntu stabonosnego

wykonanie podbudowy i nawierzchni

wykonanie chodnikow: wykonanie podbudowy, utozenie nawierzchni i wypelnienie spoin piaskiem (dla
chodnikéw z betonowych elementow prefabrykowanych)

utozenie kraweznikow: wykonanie tawy fundamentowej, ustawienie kraweznikow

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

odbudowe uszkodzonych urzadzen odwodnienia (kratki $ciekowe, kanaly odprowadzajace) regulacja
istniejacych wlazow, skrzynek ulicznych, stupkéow chodnikowych itp.

"Korekta zaprojektowanej trasy kanalizacji deszczowej opracowanej w ramach Projektu V: Uporzadkowanie systemu
odprowadzania wod opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Steslickiego w Katowicach — Etap II”
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PRZEDMIAR ROBOT PR-0

Kod
pozycji

Kod
CPV

Nr ST

Dziat/Temat

Jedn.

llos¢

Cena jedn.
PLN

Warto$¢ PLN

KOSZTY 0GO

LNE

0.1

\'\'le]

ST-00

Koszty dostosowania sie do
wymagan dodatkowych
wynikajacych z zawartych
uméw z wiascicielami
nieruchomosci na
udostepnienie terenu na czas
budowy

ryczatt

0.2

wo

ST-00

Koszty zajecia pasa
drogowego

ryczatt

0.3

wo

ST-00

Koszty wykonania
tymczasowej organizaciji
ruchu na czas robdt, jej

utrzymanie i likwidacja (w

tym aktualizacja projektu

tymczasowej organizaciji
ruchu)

ryczatt

0.4

WO

ST-00

Koszty obstugi geodezyjnej
dla catosci inwestycji

ryczatt

RAZEM ETAP PR-0
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PRZEDMIAR ROBOT PR-1

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
CPV 45100000-8

Kod
pozycji

Kod
CPV

Nr ST

Dziat/Temat

Jedn.

llos¢

Cena jedn.
PLN

Wartos¢é PLN

WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

11

45111000-8

ST-01

Wycinka drzew o srednicy
pnia do 15cm z
karczowaniem pni wraz z
utylizacjg karpin, gatezi i
dtuzyc

szt

183,00

1.2

45111000-8

ST-01

Wycinka drzew o Srednicy
pnia 16-25cm z
karczowaniem pni wraz z
utylizacjg karpin, gatezi i
dtuzyc

szt

64,00

1.3

45111000-8

ST-01

Wycinka drzewo srednicy
pnia 26-35cm z
karczowaniem pni wraz z
utylizacjg karpin, gatezi i
dtuzyc

szt

17,00

1.4

45111000-8

ST-01

Wycinka drzew o $rednicy
pnia 36-45cm z
karczowaniem pni wraz z
utylizacjg karpin, gatezi i
dtuzyc

szt

10,00

1.4

45111000-8

ST-01

Wycinka drzew o Srednicy
pnia 56-65cm z
karczowaniem pni wraz z
utylizacjg karpin, gatezi i
dtuzyc

szt

2,00

1.5

45111000-8

wycinka krzewéw wraz z
utylizacjg

m2

140,00

ROBOTY ROzBIO

RKOWE

1.6

45111000-8

ST-01

Rozebranie warstwy
Scieralnej asfaltowej
gr.4dcm

m2

484,40

1.7

45111000-8

ST-01

Rozebranie warstwy
wigzacej asfaltowej
gr.5cm

191,17

1.8

45111000-8

ST-01

Rozebranie warstwy
wigzgcej asfaltowej
gr.6cm

23,27

1.9

45111000-8

ST-01

Rozebranie warstwy
wigzacej asfaltowej
gr.8cm

285,10

1.10

45111000-8

ST-01

Rozebranie podbudowy
asfaltowej gr.10cm

22,05
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PRZEDMIAR ROBOT PR-1
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
CPV 45100000-8
pgzofcji égf'/ Nr ST Dzial/Temat Jedn. llosé Ce’;al_ﬁd”' Wartosé PLN
1.11 | 45111000-8 | ST-01 Rozebranie podbudowy m? 513,46
z kruszywa tamanego
gr.35cm
1.12 | 45111000-8 | ST-01 | Rozebranie nawierzchni m? 206,30
z kostki betonowej gr.8cm
na podsypce cementowo -
piaskowej wraz z
podbudowg z kruszywa
gr.20cm
1.13 | 45111000-8 | ST-01 | Rozebranie nawierzchni m? 260,28
z kruszywa famanego
gr.20cm
1.14 | 45111000-8 | ST-01 Rozebranie obrzeza m 130,00
betonowego na podkfadzie
betonowym
1.15 | 45111000-8 | ST-01 | Rozebranie kraweznikéw m 155,00
kamiennych na tawie
betonowej
1.16 | 45111000-8 | ST-01 Rozebranie barier m 10,00
energochtonnych
1.17 | 45111000-8 | ST-01 Likwidacja kanatu m 51,00
45231000-5 | ST-02 |4n:300mm - wyrwanie wraz
z utylizacjg
1.18 | 45111000-8 | ST-01 Likwidacja kanatu m 22,70
45231000-5 | ST-02 dn:300mm - zamulenie
pianobetonem
1.19 | 45111000-8 | ST-01 Likwidacja studni - kpl 1,00
452310005 [ ST-02 wyrwanie wraz z utylizacjg
1.20 | 45111000-8 | ST-01 Likwidacja wpustu - kpl 1,00
452310005 [ ST-02 wyrwanie wraz z utylizacjg
1.21 | 45111000-8 | ST-01 Likwidacja gazociggu m 104,00
45231000-5 | ST-02A | po50mm - wyrwanie wraz z
utylizacjg
1.22 | 45111000-8 | ST-01 Likwidacja istniejgcego me 4 045,00
nasypu kolejowego wraz z
utylizacjg
RAZEM PR-1
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PRZEDMIAR ROBOT PR-2

OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE

INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
CPV 45200000-9

Kod
pozycji

Kod
CPV

Nr ST

Dzial/Temat Jedn.

llosé

Cena jedn.

PLN Wartosé PLN

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Kanaty z rur PEHD SN8 m
d:2000mm wykonane
metodg wykopowag wraz z
robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

100,20

2.2

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Kanaty z rur PEHD SN8 m
d:1500mm wykonane
metodg wykopowg wraz z
robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

609,10

2.3

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Kanaty z rur PEHD SN8 m
d:700mm wykonane
metoda wykopowg wraz z
robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

35,10

2.4

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Kanaty z rur PEHD SN8 m
d:600mm wykonane
metodg wykopowg wraz z
robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

63,00

2.5

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Kanaty z rur PEHD SN8 m
d:400mm wykonane
metodg wykopowg wraz z
robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

27,60

2.6

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Kanaty z rur PVC-U SN8 m
d:315mm z wydtuzonym
kielichem wykonane
metodg wykopowg wraz z
robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

9,80

2.7

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Wykonanie mikrotunelingu m
rurg GRP SN64 d:800mm
wraz z rurg medialng
PEHD SN8 dn:500mm
wraz z robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

36,40

2.8

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Wykonanie mikrotunelingu m

rurg GRP SN128 d:600mm

wraz z robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

48,50
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2.9

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Wykonanie mikrotunelingu
rurg GRP SN200
dn:500mm wraz z robotami
ziemnymi i towarzyszgcymi

74,00

2.10

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Studnie systemowe PEHD
dn:1200mm
na kanale dn:2000mm
wraz z robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

kpl

4,00

2.11

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Studnie systemowe PEHD
dn:1200mm
na kanale dn:1500mm
wraz z robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

kpl

14,00

2.12

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Studnie prefabrykowane
zelbetowe dn:1500mm
wraz z robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

kpl

2,00

2.13

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Studnie prefabrykowane
zelbetowe dn:1500mm -
z regulatorem wraz z
robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

kpl

1,00

2.14

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Studnie prefabrykowane
zelbetowe dn:1200mm -
Z regulatorem wraz z
robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

kpl

1,00

2.16

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Studnie prefabrykowane
zelbetowe dn:3200mm
wykonane metodg
zapuszczania wraz z
robotami ziemnymi
i towarzyszacymi

kpl

5,00

2.17

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Studnie prefabrykowane
zelbetowe dn:2500mm
wykonane metodg
zapuszczania wraz z
robotami ziemnymi
i towarzyszacymi

kpl

3,00

2.18

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02

Studnie prefabrykowane
zelbetowe dn:3200mm -
Z regulatorem wykonane
metodg zapuszczania wraz
z robotami ziemnymi
i towarzyszgcymi

kpl

1,00

SIEC GAZOWA

2.19

45111000-8
45231000-5

ST-01
ST-02A

Gazociag z rur PEHD SDR
11 RC typ2 d:250mm wraz
z armaturg wykonane
metodg wykopowg wraz z
robotami ziemnymi i
towarzyszacymi

m

113,30

RAZEM PR-2
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PRZEDMIAR ROBOT PR-3

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE

INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
CPV 45200000-9

Kod
pozycji

Kod
CPV

Nr ST

Dzial/Temat Jedn.

llosé

Cena jedn.
PLN

Wartosé PLN

ROBOTY ODTWORZENIOWE

3.1

45233000-9

ST-03

Odtworzenie warstwy m?
Scieralnejz AC 11 S
gr.dcm

484,40

3.2

45233000-9

ST-03

Odtworzenie warstwy m?
wigzacej z AC 16 W
gr.5cm

191,17

3.3

45233000-9

ST-03

Odtworzenie warstwy m?
wigzgcej z AC 16 W
gr.6cm

23,27

3.3

45233000-9

ST-03

Odtworzenie warstwy m?>
wigzgcejz AC 16 W
gr.8cm

285,10

3.4

45233000-9

ST-03

Odtworzenie podbudowy m?
zAC22P
gr.10cm

22,05

3.5

45233000-9

ST-03

Odtworzenie podbudowy m?
z kruszywa famanego
0/31,5 mm gr.20cm wraz z
warstwg odsgczajgca z
piasku gr.15cm

513,46

3.6

45233000-9

ST-03

Odtworzenie nawierzchni m?
z kostki betonowejj
gr.8cm na podsypce
cementowo-piaskowej
wraz z podbudowg z
kruszywa tamanego 0/31,5
mm gr.20cm

206,30

3.7

45233000-9

ST-03

Odtworzenie nawierzchni m?
z kruszywa tamanego
0/31,5 mm gr.20cm

260,28
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PRZEDMIAR ROBOT PR-3

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE

INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

CPV 45200000-9

energochtonnych

pOKZOy‘lji }c(g(\j/ Nr ST Dzial/Temat Jedn. llos¢ Ce”PaLﬁd”' Wartos¢ PLN
3.8 45233000-9 | ST-03 Odtworzenie obrzeza m 130,00
betonowego 8x30cm na
podktadzie betonowym
3.9 45233000-9 [ ST-03 [ Odtworzenie kraweznikow m 124,00
betonowych 15x30cm na
tawie betonowej
3.10 | 452330009 | ST-03 [ Odtworzenie kraweznikéw m 31,00
kamiennych 15x22cm na
tawie betonowe;j
3.11 | 452330009 | ST-03 Odtworzenie barier m 10,00

RAZEM PR-3
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Przedmiar Robét PR

Wartos¢ netto [pin]

Przedmiar Rob6t PR-0

Przedmiar Robdét PR-1

Przedmiar Robo6t PR-2

Przedmiar Robét PR-3

Cena ofertowa netto[pln]:
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