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DOKUMENTACIA BEDACA PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA SKtADA SIE Z 3 TOMOW:

TOM | z Il — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREMU | ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (PZT | PAB)
TOM Il z lll = PROJEKT TECHNICZNY (PT)

TOM Il z Il = ZALACZNIKI (2)

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST STWIORB
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1. ST-00 WPROWADZENIE

1.1.Przedmiot i zakres stosowania ST
1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne, wspodine dla robdt objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczacymi wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang wykonane na
podstawie projektu pn.:

,Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN oraz rozbiérkg stacji
transformatorowej i linii napowietrznych SN”

W ramach zadania:

,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,modernizacja linii napowietrznej zasilajgcej SN
przepompownie Murcki w Katowicach”

1.1.2. Wymagania ogélne ST
Wymagania Ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi w dalszej
czesci opracowania. Na cato$¢ ST sktadajg sie:
e ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
e ST-01 BUDOWA | ROZBIORKA STACJI TRAFO, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN

1.1.3. Zakres zasadniczy ST

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zaprojektowanie instalacji/sieci/urzadzen
elektroenergetycznych nN/SN, ktore bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DP w ramach niniejszego
zadania zwigzanych z pompownig sciekow ,Murcki” w rejonie skrzyzowania ulicy Szarych Szeregdw i
Pawta Kotodzieja w Katowicach.

Ogotem do realizacji w ramach w/w zadania przewidziano:

ETAP I:
¢ Demontaz linii napowietrznej SN,
o Demontaz stanowisk stupowych SN,

e Budowa linii kablowej SN.

ETAP II:
e Budowa stacji transformatorowej SN/nN,
e Przeniesienie transformatora od strony przytacza nr 1 do proj. stacji transformatorowej SN/nN,

o Przefozenie linii zasilajgcej SN — przytgcza nr 1, z istniejgcej stacji transformatorowej SN/nN do
projektowanej stacji transformatorowej SN/nN,

e Ulozenie linii kablowej nN od projektowanej stacji do istniejgcej rozdzielnicy pompowni,

o Demontaz linii napowietrznej SN,
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Zabudowa roztgczniko-uziemnika SN,
Budowa linii kablowej SN,
Przeniesienie transformatora od strony przytacza nr 2 do proj. stacji transformatorowej SN/nN,

Rozbiorka wiezowej stacji transformatorowe;j,

oraz wykonanie wszelkich niezbednych instalacji zewnetrznych jak:

instalacje uziemienia i wyréwnywania potencjatow.

Ogotem do realizacji w/w zadania przewiduje sie wykonanie:

ok. 0,2km linii kablowej SN 3x1x120mm2 w wykopie otwartym,
ok. 0,029m linii kablowej SN 3x1x120mm2 przewiertem sterowanym,
ok. 0,008m linii kablowej NN 4x1x240mm2 przewiertem sterowanym,

stacji transformatorowej SN/nN z rozdzielnicag SN 7-polowa, 2x rozdzielnicg nN, 2x uktadem
pomiarowym,

2 kpl. zabudowy roztaczniko-uziemnika napowietrznego SN,
2 kpl. rozbiérki stupéw linii napowietrznej SN,
ok. 0,21m rozbidrki linii napowietrznej SN 3x35mm2,

rozbidrki stacji transformatorowej SN/nN z rozdzielnicg SN celkowa, 2x rozdzielnicg nN, 2x
uktadem pomiarowym,

Dokumentacja projektowa zawiera:

TOM | — Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

TOM Il — Projekt Techniczny (Wykonawczy)
TOM III - Zatgczniki

1.1.4. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zamoéwienia

KOD CPV NAZWA NR ST
45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
ROBOTY ZIEMNE
45111000-8 | ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE ST-01
45111200-0 §|(é|\B[|([?]EY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, | ROBOTY ST-01
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
45200000-9 | OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII
45230000-8 | KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG,
LOTNISK | KOLEI; WYROWNYWANIE TERENU
45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, CIAGOW ST-01
KOMUNIKACYJNYCH I LINIl ENERGETYCZNYCH
45300000-7 | ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
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45310000-3 | ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE ST-01
45317000-2 | INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST-01

1.1.5. Informacja o terenie budowy
1.1.6. Lokalizacja

Administracyjnie teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany w potudniowej dzielnicy miasta Katowice
- Murcki w rejonie ul. Szarych Szeregéw i Pawla Kotodzieja. Trasa projektowanej i rozbieranej linii
elektroenergetycznej SN przebiega wzdiuz ulic przez tereny zadrzewione z przekroczeniem ulicy Pawta
Kotodzieja w rejonie skrzyzowania.

\3»‘
B

[

=
=

Rysunek 1 Lokalizacja dzielnicy Murcki na mapie Katowic
Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie dziatek o numerach:

28, obreb 0013, ark. mapy 20, jedn. 246901_1 - wlasnosc¢: Miasto Katowice; gospodarowanie gminnym
zasobem nieruchomosci: Urzgd miasta — zasoby gminy;

337153, obreb 0013, ark. mapy 20, jedn. 246901_1 - wtasno$¢: Miasto Katowice; wiadajgcy: MZUiM;
267/9, obreb 0013, ark. mapy 20, jedn. 246901_1 — wtasnos¢ prywatna;

155/53, obreb 0013, ark. mapy 20, jedn. 246901_1 - wiasnos¢: Miasto Katowice; gospodarowanie
gminnym zasobem nieruchomosci: Urzad miasta — zasoby gminy;

217/40, obreb 0013, ark. mapy 20, jedn. 246901_1 — wtasnos¢ Katowicka Infrastruktura S.A.

1.1.7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego uchwalonym Uchwatg Nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenéw potozonych w
dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kotodzieja (teren nr 1), Cwiklinskiej (teren nr 2), Mastalerza
(teren nr 3), Domeyki (teren nr 4).

Wedtug w/w uchwalty teren inwestycji objety jest obszarami:
. zabudowy ustug uzytecznosci publicznej i/lub zabudowy mieszkaniowej mieszanej (2 U, MM),

. ustug uzytecznosci publicznej i/lub produkcji sktadéw i magazynéw (2 U, P) oraz
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. drog publicznych klasy zbiorczej (1 KDZ 1/2).

Dla w/w obszardw okreslone przeznaczenie:

dopuszczalne dla (2U, MM) zgodnie z §6. Pkt.4, ppkt. 2e) ,Infrastruktura techniczna”,
dopuszczalne dla (2U, P) zgodnie z §6. Pkt.11, ppkt. 2e) ,Infrastruktura techniczna”

a w rozdziale 11 ,Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej” dla (1
KDZ 1/2) zgodnie z §23. ,Zasady ogdlne”:

1) ustala sie prowadzenie rob6t budowlanych dotyczgcych sieci w obrebie linii rozgraniczajgcych
istniejgcych i projektowanych drég.

2) Dopuszcza sie:

b) Zmiane przebiegu sieci,

c) Likwidacje sieci i urzadzen

d) Zmiany lokalizacji obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej,

e) Prowadzenie robot budowlanych dotyczgcych istniejgcych sieci, poza liniami rozgraniczajgcymi

drog, w sposdb nie ograniczajgcy ich podstawowego przeznaczenia.

1.1.8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla przedmiotowego opracowania zostata wydana decyzja LODCP 0052 / 2022 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN przy
ul. Szarych Szeregéw w Katowicach z dnia 2022.07.01.

Zgodnie z decyzjg podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje na terenie nieobjetym MPZP wynosza:
Powierzchnia terenu objetego wnioskiem — okoto 2238m2 - jak w decyzji ULICP,
Inwestycje liniowe: - dt. elektroenergetycznych linii kablowych SN od 80 do 110m — projektowana 101m,

Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN o wymiarach 8-9m x 2,5-3,5m x 2-3m (szerokos¢ x
gtebokosé¢ x wysokos¢) — projektowana 8,5m x 3m x 2,5m,

Zakres rzeczowy inwestycji: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz stacji transformatorowe;j.
Rozbidrka istniejgcej stacji transformatorowej, odcinka istniejgcej linii napowietrznej SN, istniejgcego stupa
linii napowietrznej SN w ramach odrebnego postepowania administracyjnego.

Stan faktyczny i prawny terenu (wtasnos¢ terenu): Miasto Katowice (dziatka 155/53 KM20 obreb Gérne
Lasy Pszczynskie), Miasto Katowice w zarzadzie MZUiM w Katowicach (dziatka nr 337/53 KM20 obreb
Gorne Lasy Pszczynskie), inwestor (dziatka nr 217/40 KM20 obreb Goérne Lasy Pszczynskie).

Gtéwne uzbrojenie terenu inwestycji stanowi sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociggowa i
kanalizacyjna oraz urzadzenia i budynki techniczne (istniejgca pompownia sciekdw). Na terenie
przylegtym do planowanej inwestycji wystepuje istniejgca infrastruktura drogowa oraz lokalny ciek wodny
— Réw Murckowski.
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1.1.8.1. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska i w uzytkowaniu obiektu
budowlanego

Teren zabudowy znajduje sie na obszarach zabudowy ustug uzytecznosci publicznej i/lub zabudowy
mieszkaniowej mieszanej (2 U, MM), ustug uzytecznosci publicznej i/lub produkcji sktadoéw i magazynow
(2 U, P) oraz drog publicznych klasy zbiorczej (Z) oraz terendw niesklasyfikowanych wg MPZP,
oznaczonych w wypisie z rejestru gruntow jako Tereny przemystowe (Ba).

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko, ani
do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko w mysl Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000. Najblizej zlokalizowany obiekt objety formami
ochrony przyrody znajduje sie w odlegtosci okoto 150 — Las Murckowski ustanowiony na podstawie
.Zarzgdzenie Ministra Lesnictwa z dnia 18 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody” 13
stycznia 1953r.

1.1.8.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i opiece nad zabytkami

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2017r. poz. 2187). Dziatki na ktérych projektowane sg obiekty budowlane nie sg objete ochrong
konserwatorska i archeologiczna.

Najblizej zlokalizowany obiekt wpisany do rejestru zabytkdow znajduje sie w odlegtosci okoto 100m — ,, Dom
urzednikéow” z 1902r, Inspire ID: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_24 BK.309929.

1.1.8.2. Warunki geotechniczne posadowienia obiektéw budowlanych
1.1.8.2.1. Rejon stacji trafo

zastoiskowych oraz z osadéw karbonskich. Na powierzchni terenu stwierdzono holoceriskie nasypy
antropogeniczne. Litologicznie osady reprezentuja gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte, gliny lokalnie przewarstwione
piaskiem srednim i z domieszkg okruchdéw skat. Osady karboriskie wyksztatcone sg jako ity i ity pylaste.

Do gtebokosci 10,0 m ppt. nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wdd gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz 463) stwierdzono, ze na terenie
objetym przedmiotowg inwestycjg wystepujg proste warunki gruntowe.

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, nie przekraczajacych gtebokosci
wykopdw 1,2m oraz wysokosci konstrukcji 3,0m.

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

W obrebie inwestycji nie stwierdzono wystepowania czynnych proceséw geodynamicznych.
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1.1.8.2.2. Rejon przewiertu pod droga

Grunty wystepujgce na terenie inwestycji zbudowane s3g z niespoistych osadoéw rzeczno-peryglacyjnych
oraz spoistych utworéw zastoiskowych. Na powierzchni terenu stwierdzono holocenskie nasypy
antropogeniczne na ktorych zalega warstwa bitumiczna.

W skiad nasypdw antropogenicznych wchodzi wegiel, zuzel, osady piaszczyste pyty i okruchy cegty.
Migzszos¢ tych osadow wynosi maksymalnie 5,0m. Sg to grunty nasypowe, klasyfikowane jako
stabonosne.

W miejscu dokonania wiercenn na gtebokosci 6,9m stwierdzono wystepowanie poziomu wod gruntowych
(+296,7m.n.p.m). Jest to poziom wod przypowierzchniowych, zalezny od intensywnos$ci opadow i moze
sie waha¢ o ok. 0,5m od zmierzonego poziomu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz 463)
stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg wystepujg proste warunki gruntowe.

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, nie
przekraczajgcych gtebokosci wykopow 1,2m oraz wysokosci konstrukcji 3,0m.

Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

W obrebie inwestycji nie stwierdzono wystepowania czynnych proceséw geodynamicznych.

1.1.8.3. Warunki geologiczno-gérnicze

Zgodnie z informacjg o warunkach gérniczo-geologicznych nr 30/2022 z dnia 02.02.2022r. wydang przez
PGG Oddziat KWK Staszic-Wujek, teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w granicach terenu i
obszaru gérniczego ,Murcki I” nalezgcego do PGG S.A. Oddziat KWK Staszic-Wujek, w rejonie w ktérych
do 2043r kopalnia Staszic-Wujek planuje prowadzenie podziemnej eksploatacji gorniczej poktadow wegla
kamiennego oddziatujgcej na w/w teren inwestyciji.

W wyniku dotychczasowej eksploatacji gérniczej wystepujg nastepujgce zagrozenia na przedmiotowym
terenie:

- ze wzgledu na lokalizacje w strefie eksploatacji ptytkiej — wystepuje sredni i duzy stopien zagrozenia
wystgpieniem zapadlisk,

- mozliwos¢ wystgpienia deformacji nieciggtej w postaci zapadliska z powodu reaktywacji starych zrobow
poktadu 318 znajdujgcych sie na gtebokosci ok.10m oraz poktadu 320 znajdujgcego sie na gtebokosci
0k.40-60m,

- ze wzgledu na prowadzong dziatalnos¢ goérniczg mozliwo$¢ wystgpienia deformacji o wskaznikach
Emax<<6,0mm/m, Tmax<<10mm/m, R>>6km, Wmax — 8,1m-13,2m oraz wstrzgséw pochodzenia
gorniczego przy maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgan poziomych gruntu do 600mm/s2.

W rejonie lokalizacji inwestycji nie wystepujg ztoza innych kopalin.

Zgodnie z w/w opinig okreslono teren gorniczy Il kategorii, z Il stopniem Goérniczej Intensywnosci Drgan
GSIS-2017.

Zgodnie z opinig budowlang producentéw projektowanych obiektow budowlanych, sg one przystosowane
do przeniesienia wptywow eksploatacji gorniczej przy zastosowaniu rozwigzan technicznych zawartych w
projekcie.
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1.1.9. Przekazanie placu budowy

Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposéb podany w Umowie.

1.1.10.Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia podstawowe zgodne sg z definicjami okreslonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy
z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.), w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z pézn. zm.) oraz §1 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Pozostate okreslenia podstawowe:
- specyfikacja techniczna (ST) - oznacza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

- stal kwasoodporna (w skroécie k.o.) — stal odporna na korozje o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301
wg PNEN 10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020);

- klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np C16/20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie.

Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymato$¢ charakterystyczna na
Sciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o srednicy 150mm i wysokosci
300 mm lub na probkach szesciennych o boku 150mm. Jezeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o
betonie oznaczonym za literg B i symbolem cyfrowym (wg nieobowigzujgcej normy PN-B-06250) nalezy
przez to rozumieé¢ beton klasy C. Np oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20;

- uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:
e AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa,
e AKPIA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
o BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,
e CD - Centralna Dyspozytornia,
¢ DN - Oznacza wymiar réwny Srednicy wewnetrznej rury w milimetrach,
e D - Oznacza wymiar srednicy zewnetrznej,
o DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa,
o |P - Stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego,
¢ nN - Niskie napiecie,
e PZJ - Program zapewnienia jakosci,
e SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
e SN - Srednie napiecie,
o ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
e STG - Stacja transformatorowa gtéwna,

e STO - Stacja transformatorowa oddziatowa,
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o WLZ - Wewnetrzna linia zasilajgca,

o CPV - Wspdlny stownik zaméwien.

1.1.11.Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy jest w posiadaniu projektu budowlanego (w rozumieniu Prawa Budowlanego) wraz z
pozwoleniem na budowe. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z Umowa.

1.1.12.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z DP, STWIORB i
poleceniami Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego i projektanta.

1.1.13.Wymagane dokumenty wykonawcy
Wykonawca w ramach Kwoty Umowy, sporzgdzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne
i projekty czesci Robot:
a) projekt zagospodarowania terenu zaplecza budowy,

b) projekt organizacji i technologii robét dla catosci Umowy; projekt ten winien by¢ spojny z Programem
(Systemem) Zapewnienia Jakoséci (PZJ) i Harmonogramem dostarczanym zgodnie z Umowa,

c) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia,

d) projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa
drogowego.

e) Wykonawca winien opracowac takie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzna za niezbedne do
realizacji robét budowlano-montazowych. Dotyczy to szczegdlnie opracowah:
- powykonawcza dokumentacja budowy szczegdétowo opisana w niniejszej ST,

- wszelkie dokumenty niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.1.14.Powykonawcza dokumentacja budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowig:

a) Projekt Budowlany, Rysunki Robét i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wykazy
wspotrzednych, szkice polowe w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu (w liczbie okreslonej przez Inspektora Nadzoru),

c) oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
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- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w formie cyfrowej (np. pliki PDF) ponizsze dokumenty
powykonawcze:

e geodezyjne szkice powykonawcze

e skan mapy zasadniczej z naniesionym pomiarem powykonawczym sieci

e projekt zagospodarowania terenu z naniesieniem ewentualnych zmian nieistotnych
e protokdt odbioru technicznego

e protokdt badan zageszczenia gruntu

o oryginaty oswiadczen wiascicieli nieruchomosci (na ktérych prowadzone byty roboty) o
przywroceniu tych nieruchomosci do stanu pierwotnego,

o w przypadku zajecia dziatek nalezgcych do Miasta Katowice lub Skarbu Panstwa, zlokalizowanych
poza pasem drogowym dostarczy¢ 4 egz. mapy powykonawczej opieczetowane przez
uprawnionego geodete z naniesiong lokalizacjag wybudowanej sieci wrysowang na mape
ewidencyjng (dla celu ustanowienia stuzebnosci przesytu).

Wykonawca dostarczy przebieg sieci elektroenergetycznej zapisang w formacie DXF/DWG.

dane opisowe (atrybuty opisowe) obiektow mapy zasadniczej nalezy umiesci¢ w tych samych plikach
DXF/DWG. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do przegladu powykonawczg Dokumentacje
Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Odbioru Koncowego w tym atesty, deklaracje zgodnosci na
wszystkie zabudowane urzgdzenia.

1.1.15.Zatwierdzenie dokumentéw wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg przed ich zastosowaniem przeglgdu i zatwierdzenia ze strony
Inspektora Nadzoru zgodnie odpowiednimi z zapisami w Umowie, a takze zatwierdzenia ze strony
Zamawiajgcego.

O ile postanowienia szczego6towe nie mowig inaczej, Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowac i
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przegladu i zatwierdzenia w liczbie 5 kpl.

1.1.16.Zgodnos¢ robo6t z umowa

Wykonawca winien wykonywac¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inspektora Nadzoru, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bitedéw lub opuszczen w wyzej
wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowag i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg niezwloczne zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowe) wyrobdéw budowlanych i urzadzen oraz inne
okreslenia moggce jednoznacznie wskazywacC konkretnego producenta/dostawce/wytwoérce, uzyte w
Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych oraz Przedmiarze majg wytgcznie na celu doktadne opisanie przedmiotu zamowienia i
powinny by¢ uznane jako stuzgce okreSleniu projektowanych parametréw materiatow lub wyrobow
budowlanych i urzgdzen.

Wszystkie urzgdzenia wymienione w specyfikacji podane sg jako przyktadowe i moga by¢ zastgpione
innymi o réwnowaznych parametrach. Zgodnie z treScig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzen
réwnowaznych co do ich cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w
dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe tych urzadzen i wyrobdéw zastosowanych w dokumentaciji.

W kazdym takim przypadku mogqg zosta¢ zastosowane inne réwnowazne materiaty lub wyroby budowlane
i urzgdzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadajgcych cechy fizyczne umozliwiajgce
zabudowe w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobéw determinujgcych rownowaznos¢ podano
ponizej:

- dla instalacji/sieci elektroenergetycznych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktére posiada
rownowazne takie parametry jak: przekroj, ilos¢ zyt, impedancja zyt, materiat zyt, napiecie znamionowe
izolacji, wytrzymatos¢ zwarciowa 1-sekundowa,

- dla urzadzenh elektrycznych i AKPIA za réwnowazne bedzie uwazane takie ktore posiada réwnowazne
takie parametry jak: moc, sprawnos¢, napiecie, cos(fi), klasa zabezpieczenia IP,

- dla obiektow/elementow/wyrobéw budowlanych za réwnowazne bedzie uwazane takie ktére posiada
réownowazne takie parametry jak: wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymato$¢ na zginanie
(po 7 i 28 dniach), przyczepnos¢, odpornos$¢ na cisnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej),
wspétczynnik oporu dyfuzyjnego, odpornos¢ chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciezar wiasciwy,
twardosc¢ A, odksztatcalnos¢, temperatura stosowania,

Za rownowazne bedg uwazane rowniez urzgdzenia i materiaty ktorych parametry odbiegajg w zakresie
+5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umozliwiajgcych ich
zabudowe w projektowanej lokalizacji.

1.1.17.Zgodnos¢ rob6t z normami

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do Norm. Normy te winny byc¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg
Budowy i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepiséw
przedstawiono w Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegolnosci

Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, ktére majg
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zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.1.18.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia robot.
Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty w punktach
poszczegolnych ST.

1.1.19.Bezpieczenstwo budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczenstwa okreslonych w
Warunkach Umowy i niniejszej ST. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych ponizej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Umowy.

1.1.20. Wymagania ogodlne
Obiekty budowlane nalezy budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajgcy:
a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukgji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

b) warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,

c¢) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
d) ochrone dobr kultury,

e) ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0séb trzecich winna obejmowac w szczegdlnosci:

a) zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

b) ochrone przed pozbawieniem:

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,
- doptywu sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
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c) ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie,

d) ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektow i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

1.1.21.Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w razie pozaru:
- nos$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwos$¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenhstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
a) przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegdélnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzgdzenia
gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczgce drog pozarowych,

b) wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegdlnosci zasad ustalania:
- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalno$ci materiatéw budowlanych,

- stopnia palnosci materiatdw budowlanych,

- dymotwaorczosci materiatdw budowlanych,

- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.
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1.1.22.Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Obiekty realizowac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikoéw, w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub ciektej,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

— ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Dz.U. 2022 poz.
1510),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Umowy.

1.1.23.Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
- zniszczenia catosci lub czesci obiektu,
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukgciji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektdw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych
no$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej

VOLEN S.A.

A
aVOL=N UL. BUDOWLANA 5G, 40-301 KATOWICE 18



Nr opracowania: Nazwa zadania: Faza: Rewizja:
P/176/21 ,BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ Z LINIAMI PB A
STWIiORB KABLOWYMI SN ORAZ ROZBIORKA STACJI TRANSFORMATOROWEJ | LINII
NAPOWIETRZNYCH SN”

konstrukciji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia
lub przechowywanego mienia.

Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystgpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywa¢ na przydatnosc¢ uzytkowa,
trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosc
uzytkowa, wilaczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukc;ji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac¢ zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.1.24.Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

1.1.25.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

1.1.26.Ochrona i utrzymanie robét wraz z placem budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robo6t od daty Przekazania Placu Budowy do daty bezusterkowego Odbioru Koncowego Robdét.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu bezusterkowego Odbioru Korncowego Robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego Robét. Z chwilg przejecia Placu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe,
za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe. Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficznag,
sposOb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzehn nadziemnych, wykonania drdog
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Placem Budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Umowy.
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1.1.27.Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy w ramach Kwoty Umowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

Lokalizacje i ilos¢ Zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Programu — projektu
organizacji i technologii robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wlasnego uSytku. Biura bedg znajdowa¢ sie na lub w
sgsiedztwie

Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi i ochrony przez caty czas trwania budowy i rozbiorki, wigczajgc
w to koszty pozwoleh i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na
dokonanie podtgczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

1.1.28.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

1.1.29.Wymagania dotyczace zaplecza zamawiajgcego

Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru w ramach Kwoty
Umowy.

1.1.30.Informacja na terenie budowy
1.1.31.Tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie. Tablicy Informacyjnej Budowy oraz ogtoszenia zgodnego z w/w
rozporzadzeniem.

1.1.32. Tabliczki znamionowe

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzadzenia.
Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do
identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

1.2. Materialy

Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamodwienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
szczegotowe informacje dotyczgce zrédta pochodzenia materiatdéw, urzadzen koniecznych dla realizacji

VOLEN S.A.

A
aVOL=N UL. BUDOWLANA 5G, 40-301 KATOWICE 20



Nr opracowania: Nazwa zadania: Faza: Rewizja:
P/176/21 ,BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ Z LINIAMI PB A
STWIiORB KABLOWYMI SN ORAZ ROZBIORKA STACJI TRANSFORMATOROWEJ | LINII
NAPOWIETRZNYCH SN”

Robdét, a nieuwzglednionych w Wykazach. Wykonawca nie zlozy zamoéwieh w jakiejkolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materialdbw z konkretnego Zzrddta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta majg takg akceptacje.

Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg byc¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegodlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru,
- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzadzenie
wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu Urzgdzenia tabliczke znamionowa.

Zamiana urzgdzen jest dopuszczalna tylko po akceptacji projektanta.

1.2.1. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwoéci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekc;ji.

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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1.2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.2.5. Kwalifikacje wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Kazda partia materiatéw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robét muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzgdzeniach przed ich
dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzgdzen do
jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio weczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testéw. Wykonawca
przedstawi na zyczenie Inspektora prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczehstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nie pozniej niz w dniu dostawy materiatow, urzagdzeh na
plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne
projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardow
miedzynarodowych i spetniajgcych kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajgcych z tej Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
Programie — projekcie organizacji i technologii robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowag. Sprzet bedgcy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania Umowy, zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

1.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete
z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét z
wtascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizaciji ruchu
zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
Robdt, a w Harmonogramie Robét uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje
tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogfoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ wlasnym staraniem. Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.5. Wykonanie roboét

1.5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robo6t okreslonych zgodnie z Umowg, z
dokumentacjg projektowg wraz z pozwoleniem na budowe, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
Dokumentami Wykonawcy, majgcymi zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robédt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej (Rysunkach), a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary
robocze.

1.5.2. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng inwestycji z uwzglednieniem, w
szczegolnosci, ponizszych wymagan. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych ponizej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Umowy.

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajgce niezbedne uprawnienia zawodowe
w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2021 poz. 1990).

1.5.2.1. Opracowania geodezyjne do celéw projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celéw projektowych obejmujg przygotowanie dokumentacji
geodezyjnej niezbednej do wykonania projektu, ktorg stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej.
Dopuszcza sie dwukrotne pomniejszenie lub powiekszenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczej w
odpowiedniej skali, projekt sporzadza sie na mapie jednostkowej, przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Mapy do celdéw projektowych powinny obejmowac réwniez obszar
otaczajgcy teren inwestycji w pasie, ktory projektant uzna za wymagany, a w razie koniecznosci ustalenia
strefy ochronnej — takze teren tej strefy. Dotyczy to opracowan projektowych w trakcie wykonawstwa np.
komor przewiertowych.

1.5.2.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowac¢ geodezyjnie w celu okreslenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementdéw projektowanych
obiektow budowlanych.

W szczegdlnosci dane te powinny dotyczyé: punktow gtdwnych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczajgcych, linii zabudowy, usytuowania obiektow budowlanych, jak roéwniez projektowanego
uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasob6éw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegajg
geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe
budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

- gtdbwne osie tras elektroenergetycznych linii kablowych,
- obrys stacji transformatorowej,

- state punkty wysokosciowe — repery.
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1.5.2.3. Czynnosci geodezyjne w toku robét budowlanych

Czynnosci geodezyjne w trakcie robét budowlanych obejmuija:
- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu. Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych
potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementéw obiektu
budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

1.5.2.4. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

1.5.2.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegoblnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli
pofozenia poszczegodlnych elementéw obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym wykazy wspétrzednych, szkice
polowe w wersji papierowej i elektronicznej) powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
- do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

- kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1.5.3. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajgcemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy z podziatem na ulice catej budowy oraz harmonogramu
rozruchow i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie.

1.5.4. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robét rozbiérkowych okresla szczegdétowo Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach
rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).
Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi Nadzoru
i uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych, harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi
umowe w zakresie odbioru materiatow rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania Umowy. Wykonawca
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jest zobowigzany do zagospodarowania, powstatych w wyniku realizacji zamdwienia, odpadéw. Wszelkie
pozostatosci budowlane np. ziemia, gruz, zdemontowane elementy sieci, ztom, nalezy wywiez¢ z terenu
inwestycji i zutylizowa¢ we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z
zapisami Ustawy o odpadach (fj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151). Na potwierdzenie
prawidtowego zagospodarowania odpadow nalezy, w kazdym rozliczeniu (czesciowym lub koncowym)
oraz dokumentacji odbiorowej, przedstawi¢ karty przekazania odpadow, okreslajgce kod odpadu, ilos¢ i
miejsce odbioru. Wybor miejsca utylizacji odpadow nalezy do Wykonawcy.

1.5.5. Wycinka zieleni

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego decyzje na usuniecie drzew i
krzewow.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew zgodnie Dokumentacjg Projektowg oraz wytycznymi
zawartymi w ST.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. W przypadku materiatu drzewnego uzyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych:

- w pasie drogowym nalezy go odwies¢ na teren bazy MZUiM Katowice (ul. Milowicka 1, Katowice);

- na dziatkach nalezgcych do Miasta Katowice lub Skarbu Panstwa nalezy go odwies¢ na teren Zaktadu
Zieleni Miejskiej (ul. Gospodarcza 2, Katowice);

- na dziatkach prywatnych nalezy go przekaza¢ wiascicielowi, w przypadku odmowy nalezy odwiez¢ na
teren Zaktadu Zieleni Miejskiej (ul. Gospodarcza 2, Katowice).

1.5.1. Ogodlny opis przewidywanych robét

Szczegdbtowy zakres robét okreslono w specyfikacji technicznej branzowej oraz w Przedmiarze Robat.

1.6. Kontrola jakosci

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Umowy. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. Inspektor Nadzoru bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie. Szczegétowe informacje na temat wszystkich
procedur i dokumentow stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inspektorowi Nadzoru
do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Gdy jakis dokument natury techniczne;j
bedzie wystawiany dla Inspektora Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny
dowadd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan iich czestotliwosé, sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
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1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i
czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez podac¢ kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.).

1.6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zZrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robét z Umowg. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowa, stanowig w szczegolnosci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym

2) Dziennik budowy,

3
4

5) Ksigzka obmiarow.

)
) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

) Karta Nadzoru Autorskiego

)

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.)

7) Harmonogram Robaét

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy
zatgcznikami,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

VOLEN S.A.

A
aVOL=N UL. BUDOWLANA 5G, 40-301 KATOWICE 28



Nr opracowania: Nazwa zadania: Faza: Rewizja:
P/176/21 ,BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ Z LINIAMI PB A
STWIiORB KABLOWYMI SN ORAZ ROZBIORKA STACJI TRANSFORMATOROWEJ | LINII
NAPOWIETRZNYCH SN”

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty Przekazania Robdt,

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

1.6.7. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Programu (Systemu) Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te bedg wymagane podczas Odbiorow i Prob Koncowych Robdét. Inspektor Nadzoru powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

1.6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy bedg przechowywane na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposoéb i oznaczone wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak
dtugo, jak to zostanie przez Niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Inspektorem
Nadzoru okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organdw.

1.7. Obmiar robot

1.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Umowa, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Umowy, po pisemnym
powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub innej
czesci dokumentacji oraz w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekréj.
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llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

1.7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem czesciowych faktur, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét. Obmiar Robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8.0dbiér robot
1.8.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru Wykonawca powiadamia
Inspektora Nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych robét z
Umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc i niezawodnos¢ wykonanych
robot:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
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- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen,
- technologie wykonania robot,
- parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
z préb przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru. Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.

1.8.2. Odbiory czesciowe

Przed wystgpieniem o Czesciowg Ptatnos¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty,
ktérych Ptatno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 1.8.1
niniejszej ST, dotyczacymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Roboty zostang uznane
przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci wytgcznie,
kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny. Protokdt odbioru robét Wykonawca dotgczy
do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci. Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe
wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty
Z tych odbioréw.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z
Umowy.

1.8.3. Odbiory koncowe

1.8.4. Wymagania ogodlne
Warunkiem przystgpienia do Odbioru Kohcowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
1) Dzienniki budowy i rejestry obmiarow.

2) Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

3) Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw.

a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

b) certyfikat zgodnosci

c) certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

d) deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
e) Swiadectwa jakosci,

f) Swiadectwa pochodzenia,

g) atesty higieniczne,

h) inne.

4) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych.

5) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych proéb i inspekcji.
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6) Rysunki na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

7) Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzgdzajgce drogami.

8) Oswiadczenie wiascicieli posesji na ktorych roboty byly prowadzone, Ze teren zostat przywrécony do
stanu pierwotnego wraz z zmianami wprowadzonymi w dokumentacji,

9) Powykonawcza dokumentacja budowy,

10) Wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania i wymagane w pozwoleniu na budowe.

1.8.5. Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystgpienia do Odbioru Kohcowego. Nadzér nad przebiegiem sprawowac bedzie Komisja
w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktérych udziat w
Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg odbioru Kohcowego:

1) Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentow wymaganych postanowieniami Umowy, ST i
Prawa budowlanego.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentéw wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletnos$ci i poprawnosci
wykonania robét poprzez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym i
wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi
Normami oraz sztukg budowlang.

3) Protokolarne przejecie robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.9. Rozliczenie robot

1.9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych, w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwos¢ jakichkolwiek dodatkowych
ptatnosci.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatdbw pomocniczych niezbednych do wykonania
robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
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ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- koszty odszkodowan w zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodach na terenie posesiji,

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robot
Statych, przeprowadzenia Préb Kohcowych,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycjg kosztorysowa.

1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty objete Umowa
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca i uwzgledni w Kwocie
Umowy.

1.9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca
iuwzgledni w Kwocie Umowy.

1.9.4. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru i uwzgledni ten
koszt w Kwocie Umowy.

1.9.5. Dokumenty Wykonawcy

Koszty opracowania Dokumentéw Wykonawcy nalezy ujgé w kwocie Umowy.

1.9.6. Koszty zwigzane z Informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w kwocie Umowy.

1.9.7. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczen

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu i odpowiednich zabezpieczen i sygnalizacji Wykonawca uwzgledni
w odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.
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1.9.8. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, ponosi Wykonawca i uwzgledni w
odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robét., natomiast optaty za umieszczenie urzadzen w
pasie drogowym po stronie Zamawiajgcego.

1.9.9. Koszty tymczasowych zaje¢ dziatek prywatnych

Ewentualne koszty zajecia terenu na czas budowy sieci kanalizacyjnej na terenach prywatnych
Wykonawca uwzgledni w kwocie Umowy natomiast stuzebnosé przesytu jest po stronie Zamawiajgcego.

1.9.10.Roboty rozbiérkowe

W cenach jednostkowych dotyczgcych robét rozbidrkowych nalezy uwzglednié miedzy innymi koszty:
- robét tymczasowych niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,

- demontazu i/lub rozbidrki,

- zatadunku, transportu i wytadunku materiatow z rozbiérki i/lub demontazu,

- segregacji materiatéw z rozbidrki i/lub demontazu,

- usuniecia z Placu Budowy i zagospodarowania materiatéw zbednych Zamawiajgcemu,

- uporzadkowania Placu budowy.

1.9.11.Koszty wycinki drzew i krzewéw

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw i ich utylizacjg, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Decyzji na usuniecie kolidujgcej zieleni, a ich koszt uwzgledni w odpowiedniej pozyciji
wycenionego Przedmiaru Robdt.

1.9.12. Koszty Préb Koncowych

Koszty zwigzane z wykonaniem Prob Koncowych, Wykonawca uwzgledni w kwocie Umowy.

1.10. Dokumenty zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)
e Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003/80/717).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880).
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o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151)

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.)

o Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 z
pozniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U 2002/108/953).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie
standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297)

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegdtowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. nr.201
poz,1673).

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. Unr,126 poz.839)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz.U. 2006/123/858).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002/8/70).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych
jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2002/203/1718).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2003/121/1139).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999/43/430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnie 2003r. w sprawie szczegdlnych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.
U. Nr 177, poz.1729).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inSynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U.
Nr 217, poz. 1833).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001/118/1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/313 z pézn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie
Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r).
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¢ Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1988r).

¢ Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980r).

¢ Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa GUGIK
z dnia 28.06.1979r).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01

BUDOWA | ROZBIORKA STACIJI TRAFO, SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ SN
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2. ST-01 WPROWADZENIE

2.1.Przedmiot i zakres stosowania ST
2.1.1. Przedmiot ST
ST dotyczy wykonania iodbioru robét zwigzanych z budowa/rozbiorkg instalacji/sieci/urzadzen
elektroenergetycznych nN/SN, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa stacji

transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN oraz rozbiorkg stacji transformatorowej i linii
napowietrznych SN”

2.1.2. Zakres stosowania ST
ST nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych zadaniem wskazanym w punkcie
powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robot zwigzanych z budowa
instalacji elektroenergetycznych ujetych w punkcie 20.1.3.

2.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z zabudowg budowa/rozbiérkg
instalacji/sieci/urzadzen elektroenergetycznych nN/SN, ktére bedg wykonywane dla obiektow ujetych
w DP w ramach niniejszego zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania co najmniej nizej wymienionych czynnosci:

ETAP I
¢ Demontaz linii napowietrznej SN,
e Demontaz stanowisk stupowych SN,

e Budowa linii kablowej SN.

ETAP II:
e Budowa stacji transformatorowej SN/nN,
¢ Przeniesienie transformatora od strony przytacza nr 1 do proj. stacji transformatorowej SN/nN,

o Przefozenie linii zasilajgcej SN — przytgcza nr 1, z istniejgcej stacji transformatorowej SN/nN do
projektowanej stacji transformatorowej SN/nN,

o Ulozenie linii kablowej nN od projektowanej stacji do istniejgcej rozdzielnicy pompowni,

o Demontaz linii napowietrznej SN,

e Zabudowa roztgczniko-uziemnika SN,

e Budowa linii kablowej SN,

e Przeniesienie transformatora od strony przytgcza nr 2 do proj. stacji transformatorowej SN/nN,
e Rozbidrka wiezowej stacji transformatorowej,

oraz wykonanie wszelkich niezbednych instalacji zewnetrznych jak:
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instalacje uziemienia i wyréwnywania potencijatow.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

W ST podano ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za zgodnos¢ z DP, STWIORB i
poleceniami Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego i projektanta.

2.2. Materialy

W ST podano ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

2.2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty do wykonania instalacji nalezy stosowac¢ zgodnie z DP, STWIORB i poleceniami Inzyniera
Kontraktu/Zamawiajgcego.

Materiatami sg co najmniej:

przewody i kable jedno i wielozylowe: zasilajgce, pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne,
komunikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane. Izolacja zewnetrzna kabli
powinna zapewnia¢ witasciwg odpornosé kabla na zagrozenia wystepujgce w miejscu jego
potozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.),

korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki; urzgdzenia i
aparatura: materiat odporny na korozje oraz warunki srodowiskowe w miejscu zastosowania,

rozdzielnice,

oprawy os$wietleniowe,

taczniki instalacyjne,

gniazda wtyczkowe,

puszki odgatezne.

instalacje uziemiajgce (bednarka Fe/Zn, prety Fe/Zn, maszty, itp.)

instalacje potgczen wyréwnawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru zétto-zielonego, itp.)

kotki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w STWIORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego.

Zamiana urzadzen jest dopuszczalna tylko po akceptacji projektanta.
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2.3. Sprzet

W ST podano ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych beda wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kotkow i
gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodow o réznych przekrojach.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych winne byé wykonywane
recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do tego typu robdét. Sprzetami, ktére min. mogg by¢ uzywane do robét sa:

o betoniarka wolnospadowa elektryczna,

e ciggnik kotowy 55 kW (75 KM),

e ciggnik siodtowy z naczepg 16 t,

e dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t,
o gietarka do pretow,

e nozyce do pretéw,

e pita motorowa tancuchowa 4.2 KM,

¢ podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,

e pompa do betonu na samochodzie,

e pompa do betonu z rurociggiem o wydajnosci 4.5 m3/h,
e pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm,
e prosciarka do pretéw,

e przyczepa dtuzycowa 4,5 t,

e przyczepa do przewozenia kabli,

e przyczepa skrzyniowa 3,5 t,

e samochdd samowytadowczy 5 t,

e samochdd skrzyniowy do 5 t,

e spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A,

e spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM),

e Srodek transportowy,

* wyciag,

e zespOt pradotworczy, trojfazowy, przewozny,

e zuraw samochodowy 5-6 t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, programem
zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacije Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu/Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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2.4. Transport

W ST podano ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Do transportu materiatébw, sprzetu i urzgdzeh stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajacego $rodki transportu:

e przyczepa dtuzycowa 4,5 t,

e przyczepa do przewozenia kabli,
e przyczepa skrzyniowa 3,5 t,

¢ samochdd samowytadowczy 5 t,
o samochdd skrzyniowy do 5 t,

e Srodek transportowy.

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw diugich nalezy stosowacé przyczepy diuzycowe,
a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetaczaC zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych
urzagdzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej i urzgdzen nalezy
przestrzegac¢ zalecen producentéow, a w szczegdélnosci transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia ostroznie
zatadowywac i zdejmowad, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W przypadku
jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu najbardziej
wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.

2.5. Wykonanie robét

W ST podano ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z
DP, STWIORB, programem zapewnienia jakosci iw sposob, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera
Kontraktu/Zamawiajgcego oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu.

Polaczenia elektryczne przewodoéw.

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw, toréw prgdowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzi€. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow,
przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng) nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami
chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerskg. Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczyé przed korozjg
wazeling bezkwasowg. Potgczenia przewodow nalezy wykonac¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek
przylgczeniowych. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczng. Potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomocg spawania (np.
potgczenie bednarek uziemiajgcych). Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Zyty jednodrutowe moga mieé¢ zakonczenia:

VOLEN S.A.

A
aVOL=N UL. BUDOWLANA 5G, 40-301 KATOWICE 42



Nr opracowania: Nazwa zadania: Faza: Rewizja:
P/176/21 ,BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ Z LINIAMI PB A
STWIiORB KABLOWYMI SN ORAZ ROZBIORKA STACJI TRANSFORMATOROWEJ | LINII
NAPOWIETRZNYCH SN”

¢ Proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw srubowych.

o Oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod srube lub wkret. Oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej o okoto 5 mm od Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.

e Sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod srube z koncowkg kablowag tgczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwkg kablowg do Ilutowania Ilub
zaprasowania.

Zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

e Proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z korncem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéowki lub tulejki.

o Z koncéwka kablowg podtgczane pod srube. Koncowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie
lub spawanie.

o Ztulejkg (kohcowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe.

Linie kablowe sredniego napiecia (SN) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci minimum 0,8 m
liczgc od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktadag linig falistg na 10 cm podsypce z piasku
i przysypa¢ takg samg warstwg piasku. Nastepnie przykryé 25-30 cm warstwg ziemi, utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru czerwonego i zasypa¢ wykop ubijajac ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na
kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia
kabla. Ponadto nalezy poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika
zgodnie z opisem w DP i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy oznaczac
na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektow (np. budynkéw) nalezy
zostawi¢ zapas kabla okoto 3m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢
w rurach ochronnych 160/95 mm (czerwone) dla kabli SN. Skrzyzowania z drogami wykonaé w rurach jak
wyzej lecz dedykowanymi do przewiertow lub stalowych. Przy skrzyZzowaniach rury ochronne powinny
wystawac po obu stronach na minimum 0,5 m. Konce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic
Sciennych nalezy wykonac w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-
76/EW-05125. Po utozeniu kabli nalezy wykonaé niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Linie kablowe niskiego napiecia (nN) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci minimum 0,7 m liczac
od poziomu terenu do powitoki kabla. Kable nalezy uktada¢ linig falistg na 10 cm podsypce z piasku i
przysypaC taka samg warstwg piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwg ziemi, utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na
kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia
kabla. Ponadto nalezy poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika
zgodnie z opisem w DP i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy oznaczac¢
na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wej$ciach do obiektow (np. budynkéw) nalezy
zostawi¢ zapas kabla okoto 3m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
w rurach ochronnych 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nN. Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach jak
wyzej lecz dedykowanymi do przewiertow lub stalowych. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny
wystawac po obu stronach na minimum 0,5 m. Konce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic
sciennych nalezy wykonac w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
76/EW-05125. Po utozeniu kabli nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.
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Z uwagi na gesta infrastrukture techniczna i istniejgce oraz projektowane sieci, wszystkie kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu kabel
nalezy zabezpieczy¢ rurami; rura ochronna zatozona na kabel winna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu
stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wprowadzania i wyprowadzania powinny by¢ uszczelnione.

Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatdw widknistych, np. sznura konopnego lub pianki
uszczelniajgce;j.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach:

e kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju
lub sygnalizacyjnymi

o pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;
o pozioma przy zblizeniu - 10 cm

e kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzgdzen oswietleniowych z kablami
tego samego rodzaju

o pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;

o pozioma przy zblizeniu - mogg sie stykac

Odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen:

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi na skrzyzowaniu z
rurociggami wodociggowymi, sciekowymi, cieplnymi, gazowymi z gazami niepalnymi i palnymi o ci$nieniu
do 0,5 at:

pionowa przy skrzyzowaniu - 80 cm przy srednicy rurociggu do 250 mm (dopuszcza sie zmniejszenie
odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania podwojnego przykrycia kabla na skrzyzowaniu z rurg z
dodatkiem min. 50 cm z kazdej strony) pozioma przy zblizeniu - 80 cm.

Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu. Na poczatku i koncu linii kablowej, w
wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niz po 1m.

Sruby i wkrety w potaczeniach.

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé takg dtugo$é, aby po skreceniu potgczenia
wystawaly co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojéw, nie dotyczy to srub dostarczanych przez wytworce wraz
z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ sruby okoto 2-3 mm wystajgcej poza nakretke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp.
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W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szyng gniazda (Srubag
stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie
przewdd fazowy lub ,+” nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub -, z gwintem,
(oprawka).

Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych, aparatow
i przewodow odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci
bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzgdzenia i
aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzgdzen. Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep. W
szynach zbiorczych sztywnych nalezy zastosowaé odpowiednie kompensatory. Dla podtgczenia szyn
i kabli nalezy stosowac¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i tbem szesciokatnym. Najmniejsze
dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowywaé zgodnie z przepisami. Nalezy stosowac system
oznaczen i oznacznikéw kabli, przewodéw, aparatéw i urzgdzen oraz potgczen wewnagtrz rozdzielnic i szaf.

Demontaz urzadzen

Na obiektach nalezy dokonaé demontazu starych instalacji elektrycznych ulegajgcych modernizacji lub
likwidacji, a materiaty i osprzet, o ile nadajg sie do uzytkowania nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi.

Instalacje elektryczne w obiekcie:
Roboty podstawowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposdb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

e trasowanie,

e montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

e przejscia przez Sciany i stropy,

e montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych,
e uktadanie przewodoéw,

e fgczenie przewodow,

e podejscia do odbiornikow,

e przytgczanie odbiornikow,

e ochrona przed porazeniem.

Trasowanie
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:
e wytyczenie tras przewodéw na $cianach budynku;
o wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;
e mechaniczne wykonanie otworéw w Scianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwaciji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Wszystkie roboty zwigzane ukfadaniem przewodow wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
N-SEP-E-004.

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami $cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody
prowadzone w listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na scianach powinny by¢ ukfadane, o ile
to mozliwe, w nizej okreslonych strefach instalacyjnych:

e Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:
e strefa instalacyjna pozioma gorna (od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu),
o strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowg powierzchnia podtogi),

o strefa instalacyjna pozioma srodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi) —
dotyczy pomieszczen w ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach np. w kuchni.

Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:
o strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi),
o strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

e strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w
narozach).

Dopuszcza sie mocowanie listew i kanatéw instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narozach Scian.

Przewody elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem
podwieszonym) i pod podtogg nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie w liniach prostych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementéw konstrukgiji itp.) w
sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac
oraz sam rodzaj instalacji.

Dla instalacji zainstalowanych poza budynkami administracyjnymi nalezy stosowac konstrukcje, drabinki i
korytka wykonane ze stali kwasoodporne;.

Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.
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Przejscia wymienione powyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy
pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢é wykonane w sposoéb szczelny, zapewniajgcy nie
przedostawanie sie wyziewow. Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznej klasyfikacji pozarowej
muszg by¢ uszczelnione masg ogniochronna.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg byé chronione do wysokosSci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych wzmocnione, korytka.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny:
e rozgatezniki (puszki) roznego rozmiaru
e fgczniki instalacyjne (wytgczniki, przetgczniki)
e gniazda wtyczkowe
e skrzynki rozdzielcze

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenia.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

o przewody i kable nalezy uszczelniaC w sprzecie, osprzecie i aparatach za pomocg dtawic
(dtawikow)

e Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocag
kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowacé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Oswietlenie ogdlne powinno by¢ wykonane z zastosowaniem opraw ze zrodiem Swiatta LED.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych lub n/t. z osprzetem szczelnym. Wszelkie konstrukcje
wsporcze, ksztattowniki perforowane, korytka moga by¢ wykonanie z tworzyw sztucznych lub stal
ocynkowane;.
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Wymagania minimalne dla opraw oswietlenia podstawowego:

Oznaczenie | Szczegdétowy opis oprawy Przyktadowa sylwetka oprawy

Oprawa Oprawa LED nastropowa:

¢ moc maksymalna 10W,

o strumien swietlny minimum 1000Im,
e skutecznosc¢ swietlna

e oprawy minimum 125Im/W,

e trwato$¢ minimum 50000h,
o temp. Barwowa 4000K,

¢ oddawanie barw CRI 80.

Uktadanie rur ostonowych

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio zamontowanych uchwytach, tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. tgczenie rur
nalezy wykonywaé¢ za pomocg potgczen jedno kielichowych lub ztgczek dwu kielichowych. Zabrania sie
uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Uktadanie przewodow i kabli.

Uktadanie kabli w korytkach kablowych powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie czy uderzanie.

Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia
powinien by¢ mozliwie duzy.

taczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji
nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem Ilub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewniac¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaC uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
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Konce przewodow miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. W
miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdéw muszg by¢
chronione.

Podejscia do urzgdzen za pomocg przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury
i kanaty muszg spetniaé odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny byé dokfadnie oczyszczone. Samo
poftgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji odbiornika
i warunkow technologicznych.

Montaz tablic i rozdzielnic

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzenh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposdb podany w dokumentac;ji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zamocowag.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu. Konstrukcje do mocowania tablic przewidzie¢ i wkalkulowac¢ w cene tablicy.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

e dokreci¢ wsposdb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

e zatozyC ostony zdjete w czasie montazu,
e podigczy¢ obwody zewnetrzne,

e podigczy¢ przewody ochronne.

Instalacje przeciwporazeniowa, uziemienia i wyrownawcza

Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonaé w uktadzie TN-C-S. Zgodnie z obowigzujgcg normg dla
ochrony przeciwporazeniowej, bedg stosowane srodki uniemozliwiajgce dotyk bezposredni (ochrona
podstawowa) oraz dotyk posredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez
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zastosowanie izolowania czesci czynnych aparatury rozdzielczej, urzgdzenh i osprzetu elektrycznego oraz
odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewodoéw. Ochrona dodatkowa zrealizowana bedzie przez
zastosowanie samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczegdlnych
obwodow i urzadzen nalezy zastosowac wytgczniki instalacyjne nadprgdowe, silnikowe oraz bezpieczniki
topikowe o odpowiednio dobranych wartosciach i charakterystykach. Skrzynki sterownicze w obudowie
izolacyjnej. Wyzej wymieniony osprzet zapewniajgcy ochrone przed porazeniem stanowi wyposazenie
rozdzielni zasilajgcych.

Ukfad zasilania urzgdzen tréjfazowych wykonaé¢ jako 4- lub 5-zytlowy, natomiast jednofazowych jako 3-
zytowy z zylg ochronng o izolacji w kolorze zo6tto-zielonym. Do zyty ochronnej przytgczaé nalezy: obudowy
i ostony silnikow, obudowy urzadzen majgcych zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek
wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe czesci instalacji, nie bedace
normalnie pod napieciem, a ktére mogg sie pod napieciem znalez¢é w przypadku uszkodzenia izolaciji.

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz
Z zasypaniem,

- - oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub
normami,

- roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropow po przekuciach,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az1 :2000.

Uziomy
Stosowane mogg by¢ uziomy otokowe, uziomy pionowe lub uziomy fundamentowe.

Potgczone wzajemnie stalowe zbrojenie betonu lub inne odpowiednie podziemne konstrukcje metalowe,
mogg by¢ wykorzystywane jako uziomy. Jezeli metalowe zbrojenie jest wykorzystywane jako uziom, to
szczegolng troske nalezy zwrdci¢ na potgczenia, aby zapobiec mechanicznemu rozbijaniu betonu.

Bednarka na obwodzie obiektu powinna by¢ zainstalowana w wykopie o gtebokosci min. 0,6m i odlegtosci
od budynku 1m iwyprowadzona w gére do wyznaczonych zaciskow probierczych na przewodach
odprowadzajgcych. Uziom powinien by¢ zainstalowany pod fundamentem w podktadzie betonowym.
Uziom fundamentowy, skfadajacy sie z sieci o wymiarach oka nie przekraczajgcym 10m, powinien byc¢
utozony w warstwie czystego betonu na spodzie wykopu fundamentowego. Bednarka powinna tgczy¢ sie¢
uziomu ze zbrojeniem betonu. Jezeli wykonawca robot budowlanych nie zezwala na przeprowadzenie
przewodu przez warstwe izolacyjna, to potgczenia powinny by¢é wykonane na zewnatrz obiektu.

Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 5Q, chyba ze dokumentacja projektowa
podaje inng wartos¢. W razie nie spetnienia tego warunku nalezy dofozy¢ dodatkowe uziomy wykonujgc
je poprzez pograzanie technikg udarowa pionowych uziomow pretowych, wykonanych o srednicy 10 do
13 mm.

Wykopy pod uziomy
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopdw. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinna odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykonane wykopy powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050.

Wykop pod uziomy powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich
statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie uziomu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen uziomu.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu, nalezy rozplanowaé w poblizu lub wywiez¢.

Potaczenia wyréwnawcze

W obiekcie nalezy wykonac¢ instalacje uziemien i potgczen wyréwnawczych przez potgczenie wszystkich
przewodzacych czesci urzgdzen, przewodzgcych uziemionych czesci innych instalacji oraz wszystkich
dostepnych elementéw metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobg oraz z przewodem ochronnym i
uziomem.

Wykonane instalacje majg podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Wszystkie metalowe masy budynku, ktére mogg przypadkowo znalez¢ sie pod napigeciem, nalezy
podigczy¢ do petli potgczen wyréwnawczych. Dotyczy to przede wszystkim uziemienia konstrukciji
metalowych, zbrojenia posadzki itp., zgodnie z polskimi przepisami.

Przewody uziemiajgce przyspawac do petli uziemiajgcej lub montowa¢ w sposéb widoczny przy pomocy
odpowiednich koncowek.

Podigczenie rur do przewoddéw ochronnych nalezy wykonaé przy pomocy dedykowanych opasek,
masy metalowe podigcza¢ za pomocg zaciskanych koncéwek.

Szyny PE oraz PEN rozdzielnic obiektowych powinny by¢ potgczone do uziomu obiektu.

Na oczyszczalni nalezy wykona¢ magistrale potgczen wyréwnawczych polegajgcg na potgczeniu za
pomocg bednarki uzioméw otokowych. W tym celu bednarke nalezy prowadzi¢ w wykopach kablowych
gtéwnych tras zasilajgcych.

Préby pomontazowe. Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosSci
wykonanych roboét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych
linii, instalacji, szaf sterowniczych, urzgdzen i aparatury pomiarowej. Proby pomontazowe powinny by¢
udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien
zostac¢ sporzadzony protokoét stwierdzajgcy poprawnos¢ wykonanych potgczen. Dostarczenie tych
protokotéw przez Wykonawce do Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego jest warunkiem rozpoczecia
rozruchu danej czesci instalac;ji.

Zakres podstawowych préb obejmuje:
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e pomiar rezystancji izolacji instalacji,

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,
e pomiary impedancji petli zwarciowych,
e pomiary rezystancji uziemien.

Zasilanie w energie elektryczng. Zasilanie obiektéw odbywac sie bedzie ma podstawie umowy sprzedazy
energii elektrycznej.

Szczegodtowe zasady wykonywania robot

Ob. nr 20 Budynek stacji transformatorowej

Instalacja uziemiajgca i odgromowa i wyréwnania potencjatow:

o dla budynku nalezy wykonac instalacje uziemiajgca, wykonang z bednarki jako uziom otokowy.
Dla uzyskania wymaganej wielkosci opornosci uziemienia przewiduje sie¢ dodatkowo uziomy
szpilkowe, ktérych zabudowe oraz ilos¢ okresli¢ nalezy na montazu,

e préby i badania odbiorcze.
Instalacje elektryczne sitowe
e obwody zasilajgce wykona¢ zgodnie ze schematem oraz listg kabli,
e obwody pomiarowe wykona¢ zgodnie ze schematem oraz listg kabli,
e reczne wykonanie tras pod kable i ich utozenie,
e zarobienie koncéw kabla,
e préby i badania odbiorcze.
Instalacja oswietlenia
o obwody oswietlenia wewnetrznego sktadajgce sie z opraw oswietleniowych LED,

e proby i badania odbiorcze.

Podstawowe parametry rozdzielnicy SN:

Dane elektryczne:

Napiecie nominalne sieci 20 kV
Najwyzsze napiecie urzgdzen 25kV
Czestotliwo$¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3
Znamionowe wytrzymywalne napiecie krétkotrwate czestotliwosci sieciowej 50 kV /60 kV
Znamionowe wytrzymywalne napiecie udarowe piorunowe 1,2/50 ps 125 kV / 145 kV
Prad znamionowy ciggty 630 A

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany do 20 kA (1s)
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Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA
Odpornosci na dziatanie fuku wewnetrznego 16 kKA (1s)
Stopien ochrony IP4X

Podstawowe parametry rozdzielnicy gtéwnej RGnN zasilanej z transformatora TR1 i TR2 20/0,4kV

630kVA:

Napiecie znamionowe izolacji: 1000V
Napiecie znamionowe pracy: 400V
Czestotliwosé znamionowa: 50Hz
Prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych: 1000A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany: 25KA (1s)
Stopien ochrony niezabudowanej rozdzielnicy: IP2X
Odpornos¢ mechaniczna: IKO8

Min. Gtebokos¢ szafy: 600mm

Wymagania dla rozdzielnicy gtéwnej:

Wszystkie zastosowane aparaty (wytgczniki, analizatory parametréw sieci, roztgczniki bezpiecznikowe
itd.) jak i obudowy powinny by¢ produkowane przez jednego producenta i posiadac¢ weryfikacje konstrukciji
(zgodnie z normg PN-EN 61439-1,2),

Wymagany jest stopien ochrony IP2X zapewniajgcy ochrone przed dotykiem elementéw pod napieciem,

Zastosowany typ obudowy musi posiadaé swoj wtasny przebadany i skatalogowany system oszynowania.

2.6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-02033, PN-
E-05003 i przepisow budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Sprawdzeniu i kontroli w czasie
wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

e zgodnosé wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
e poprawno$¢ montazu,

o kompletnosci wyposazenia,

e poprawnosci oznaczenia,

e braku widocznosci uszkodzen.
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2.7. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny Ilub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DPR-ki
w jezyku polskim.

2.7.1. Kontrola i badania w trakcie robot

Nalezy skontrolowac i przebadac:
e zgodnosci z DP i przepisami,
e poprawnos$¢ montazu,
o kompletno$¢ wyposazenia,
e poprawnos¢ oznaczenia,
e brak widocznych uszkodzen,
e nalezyty stan izolacji,
e skutecznos¢ ochrony od porazen,
e poprawnos¢ dziatania algorytmow sterowania,

e poprawnos¢ wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym.

2.7.2. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakohczeniu robodt nalezy wykonac préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow, jak
réwniez pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykonaé
obowigzujgce badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych potaczeh dla obwodow
pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidiowos¢ potgczen wewnatrz
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach. Nalezy wykonac
sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-HD-60364-6:2008.

2.8. Obmiar robot

W ST podano ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot.

2.9. Odbior robot

W ST podano ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot.

Odbiory czesciowe

Przed odbiorem koncowym instalacji elektrycznych nalezy przekaza¢ dozorowi technicznemu robot
poszczegodlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

W odbiorze czesciowym powinien wzig¢ udziat przedstawiciel przysztego uzytkownika instalaciji.

VOLEN S.A.

A
aVOL=N UL. BUDOWLANA 5G, 40-301 KATOWICE 54



Nr opracowania: Nazwa zadania: Faza: Rewizja:
P/176/21 ,BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ Z LINIAMI PB A
STWIiORB KABLOWYMI SN ORAZ ROZBIORKA STACJI TRANSFORMATOROWEJ | LINII
NAPOWIETRZNYCH SN”

Z przebiegu i wynikdw odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wynik odbioru czesciowego nalezy ponadto wpisac¢ do dziennika robét (budowy).

Odbiory koncowe

Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

Odbidr koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inzyniera moze byC potgczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
Odbidr koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca roboét jest zobowigzany do przygotowania
dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedgcych przedmiotem odbioru a w
szczegolnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen
z dokonanych préb montazowych, dziennika robét (budowy), aktualng dokumentacje powykonawczg

Przy dokonywaniu odbioru konhcowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo- kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzgdzen,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustaleh zawartych w
protokotach préb i odbiorow,

o w przypadku odbioru catoéci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze byé uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru konncowego powinien by¢ spisany protokodt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.
Protokdt powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

Odbiory ostateczne

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze catosci robét (w tym i elektrycznych)
wykonanych w obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecenh.

Dokumentacja

Po zakonczeniu robét nalezy przekaza¢ dokumentacje powykonawczg oraz RedCorrect w formie
elektronicznej. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna zawiera¢ pliki PDF oraz pliki w
wersjach edytowalnych DWG.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia przed
przystgpieniem do prob odbiorowych.

2.10. Rozliczenie rob6t — podstawa ptatnosci

Zasady i wymagania ogoélne dotyczace ptatnosci podano w ST.
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Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego.

2.11. Dokumenty zwigzane
o PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes$é¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

o PN-90/E-08117 Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oswietleniowe. Wymagania i
badania.

o PN-EN 40-1:2002 Stupy os$wietleniowe. Terminy i definicje.

e PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary.

e PN-EN 40-5:2004 Stupy os$wietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.
e PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie Sciekéw. Czes¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

e PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

e PN-EN 12665: 2018-08 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczgcych oswietlenia.

o PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czesé 1:
~Vymagania ogdine”.

e PN-EN 62561-1:2017-07 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczgce elementow potgczeniowych

e PN-EN IEC 62561-2:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS). Czesé¢ 2:
Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomow.

e PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

o PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogolne.

e PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie potgczeh wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach i
innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi.

o PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

e PN-IEC 60050-151:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 151:
Urzadzenia elektryczne i magnetyczne.

e PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60050-301:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Terminy ogdlne
dotyczgce pomiarow w elektryce. Przyrzady pomiarowe elekiryczne. Przyrzady pomiarowe
elektroniczne.

e PN-IEC 60050-441:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 441:
Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.
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e PN-IEC 60050-442:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny.

e PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

o PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 Atmosfery wybuchowe. Czes¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni —
Gazowe atmosfery wybuchowe.

e PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe. Czes¢ 17: Kontrola i konserwacja instalacji
elektrycznych.

o PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

o PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

o PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

o PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zakidceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi (EMI).

o PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

e PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

o PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne niskiego napigecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

o PN-IEC 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenhstwa.

e PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odigczanie izolacyjne, fgczenie i sterowanie. Urzgdzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepieciami.
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e PN-IEC 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odigczanie izolacyjne i tgczenie.

o PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

o PN-IEC 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzgce i ograniczajgce swobode ruchu.

o PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe. Czes¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu (Zmiana A1).

o PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

o PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenhstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i koncowek przewodow, a
takze samych przewodow

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
o PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

e PN-EN 60799:2021-07 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczgce.

e PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczenh
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana A11).

e PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potgczeniowy do obwodow niskiego napiecia do uzytku domowego
i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 61008-1:2013-05 Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

e PN-EN 61009-1:2013-06 Woylgczniki rdéznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

o PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czeé¢ 1-2: Zasady ogdine.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

e PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen.

e PN-EN 61557-1:2009 Bezpieczehstwo elektryczne w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

e PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczehstwo elektryczne w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzagdzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czes¢ 2:
Rezystancja izolacji.

e PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczehstwo elektryczne w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czes¢ 3:
Impedancja petli zwarcia.
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e PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczehstwo elektryczne w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czesé¢ 4:
Rezystancja przewodow uziemiajgcych i przewoddw wyréwnawczych.

e PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczehstwo elektryczne w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czesé¢ 5:
Rezystancja uziemieh.

e PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczehstwo elektryczne w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czesé¢ 6:
Urzgdzenia réznicowoprgdowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TNi IT.

e PN-EN 61557-7:2007 Bezpieczehstwo elektryczne w  niskonapieciowych  sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzgdzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych. Czesé¢ 7:
Kolejnos¢ faz.

e PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. Urzgdzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw ochronnych. Cze$¢ 10:
Wielofunkcyjne urzadzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania srodkéw
ochronnych.

o PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

e PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

o PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania (Zmiana
Az1).

o PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

e PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
450/750 V. Czesc¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state.

o ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — ogélne wymagania techniczne.
e ZN-96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowane dwustronne.

e ZN-96/TP S.A. - 020 - Ztgczki rur.

e ZN-96/TP S.A. — 021 — Uszczelki koncéw rur.

o ZN-96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e N SEP-E-001 - Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 219, poz. 1864).
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