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1. ST-00 WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST 

1.1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczącymi wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane na 
podstawie projektu pn.: 

„Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN oraz rozbiórką stacji 
transformatorowej i linii napowietrznych SN” 

W ramach zadania: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „modernizacja linii napowietrznej zasilającej SN 
przepompownię Murcki w Katowicach” 

 
1.1.2. Wymagania ogólne ST 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi w dalszej 
części opracowania. Na całość ST składają się: 

 ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 ST-01 BUDOWA I ROZBIÓRKA STACJI TRAFO, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 

 

1.1.3. Zakres zasadniczy ST 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zaprojektowanie instalacji/sieci/urządzeń 
elektroenergetycznych nN/SN, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w DP w ramach niniejszego 
zadania związanych z pompownią ścieków „Murcki” w rejonie skrzyżowania ulicy Szarych Szeregów i 
Pawła Kołodzieja w Katowicach. 

Ogółem do realizacji w ramach w/w zadania przewidziano:  

 

ETAP I: 

 Demontaż linii napowietrznej SN, 

 Demontaż stanowisk słupowych SN, 

 Budowa linii kablowej SN. 

 

ETAP II: 

 Budowa stacji transformatorowej SN/nN, 

 Przeniesienie transformatora od strony przyłącza nr 1 do proj. stacji transformatorowej SN/nN, 

 Przełożenie linii zasilającej SN – przyłącza nr 1, z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN do 
projektowanej stacji transformatorowej SN/nN, 

 Ułożenie linii kablowej nN od projektowanej stacji do istniejącej rozdzielnicy pompowni, 

 Demontaż linii napowietrznej SN, 
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 Zabudowa rozłączniko-uziemnika SN, 

 Budowa linii kablowej SN, 

 Przeniesienie transformatora od strony przyłącza nr 2 do proj. stacji transformatorowej SN/nN, 

 Rozbiórka wieżowej stacji transformatorowej, 

oraz wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji zewnętrznych jak: 

instalacje uziemienia i wyrównywania potencjałów.  

 

Ogółem do realizacji w/w zadania przewiduje się wykonanie: 

 ok. 0,2km linii kablowej SN 3x1x120mm2 w wykopie otwartym, 

 ok. 0,029m linii kablowej SN 3x1x120mm2 przewiertem sterowanym, 

 ok. 0,008m linii kablowej nN 4x1x240mm2 przewiertem sterowanym, 

 stacji transformatorowej SN/nN z rozdzielnicą SN 7-polową, 2x rozdzielnicą nN, 2x układem 
pomiarowym, 

 2 kpl. zabudowy rozłaczniko-uziemnika napowietrznego SN, 

 2 kpl. rozbiórki słupów linii napowietrznej SN, 

 ok. 0,21m rozbiórki linii napowietrznej SN 3x35mm2, 

 rozbiórki stacji transformatorowej SN/nN z rozdzielnicą SN celkową, 2x rozdzielnicą nN, 2x 
układem pomiarowym, 

 

Dokumentacja projektowa zawiera: 

TOM I – Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany 

TOM II – Projekt Techniczny (Wykonawczy) 

TOM III - Załączniki 

 

1.1.4. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia 

KOD CPV NAZWA NR ST 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

45110000-1 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 
ROBOTY ZIEMNE 

 

45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE ST-01 

45111200-0 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY 
ZIEMNE 

ST-01 

45200000-9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 

45230000-8 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII 
KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DRÓG, 
LOTNISK I KOLEI; WYRÓWNYWANIE TERENU 

 

45231000-5 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, CIĄGÓW 
KOMUNIKACYJNYCH I LINII ENERGETYCZNYCH 

ST-01 

45300000-7 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH  
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45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE ST-01 

45317000-2 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST-01 

 

1.1.5. Informacja o terenie budowy 

1.1.6. Lokalizacja 

Administracyjnie teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany w południowej dzielnicy miasta Katowice 

- Murcki w rejonie ul. Szarych Szeregów i Pawła Kołodzieja. Trasa projektowanej i rozbieranej linii 

elektroenergetycznej SN przebiega wzdłuż ulic przez tereny zadrzewione z przekroczeniem ulicy Pawła 

Kołodzieja w rejonie skrzyżowania. 

 

Rysunek 1 Lokalizacja dzielnicy Murcki na mapie Katowic 

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie działek o numerach: 

28, obręb 0013, ark. mapy 20, jedn. 246901_1 - własność: Miasto Katowice; gospodarowanie gminnym 

zasobem nieruchomości: Urząd miasta – zasoby gminy; 

337/53, obręb 0013, ark. mapy 20, jedn. 246901_1 - własność: Miasto Katowice; władający: MZUiM; 

267/9, obręb 0013, ark. mapy 20, jedn. 246901_1 – własność prywatna; 

155/53, obręb 0013, ark. mapy 20, jedn. 246901_1 - własność: Miasto Katowice; gospodarowanie 

gminnym zasobem nieruchomości: Urząd miasta – zasoby gminy; 

217/40, obręb 0013, ark. mapy 20, jedn. 246901_1 – własność Katowicka Infrastruktura S.A. 

 

1.1.7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w 

dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza 

(teren nr 3), Domeyki (teren nr 4). 

Według w/w uchwały teren inwestycji objęty jest obszarami: 

• zabudowy usług użyteczności publicznej i/lub zabudowy mieszkaniowej mieszanej (2 U, MM),  

• usług użyteczności publicznej i/lub produkcji składów i magazynów (2 U, P) oraz  
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• dróg publicznych klasy zbiorczej (1 KDZ 1/2). 

Dla w/w obszarów określone przeznaczenie: 

dopuszczalne dla (2U, MM) zgodnie z §6. Pkt.4, ppkt. 2e) „Infrastruktura techniczna”, 

dopuszczalne dla (2U, P) zgodnie z §6. Pkt.11, ppkt. 2e) „Infrastruktura techniczna”  

a w rozdziale 11 „Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej” dla (1 

KDZ 1/2) zgodnie z §23. „Zasady ogólne”:  

1) ustala się prowadzenie robót budowlanych dotyczących sieci w obrębie linii rozgraniczających 

istniejących i projektowanych dróg. 

2) Dopuszcza się:  

b) Zmianę przebiegu sieci, 

c) Likwidację sieci i urządzeń 

d) Zmiany lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 

e) Prowadzenie robót budowlanych dotyczących istniejących sieci, poza liniami rozgraniczającymi 

dróg, w sposób nie ograniczający ich podstawowego przeznaczenia. 

 

1.1.8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Dla przedmiotowego opracowania została wydana decyzja LODCP 0052 / 2022 o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN przy 

ul. Szarych Szeregów w Katowicach z dnia 2022.07.01. 

Zgodnie z decyzją podstawowe dane charakteryzujące inwestycję na terenie nieobjętym MPZP wynoszą: 

Powierzchnia terenu objętego wnioskiem – około 2238m2 - jak w decyzji ULICP, 

Inwestycje liniowe: - dł. elektroenergetycznych linii kablowych SN od 80 do 110m – projektowana 101m, 

Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN o wymiarach 8-9m x 2,5-3,5m x 2-3m (szerokość x 

głębokość x wysokość) – projektowana 8,5m x 3m x 2,5m, 

Zakres rzeczowy inwestycji: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz stacji transformatorowej. 

Rozbiórka istniejącej stacji transformatorowej, odcinka istniejącej linii napowietrznej SN, istniejącego słupa 

linii napowietrznej SN w ramach odrębnego postępowania administracyjnego. 

Stan faktyczny i prawny terenu (własność terenu): Miasto Katowice (działka 155/53 KM20 obręb Górne 

Lasy Pszczyńskie), Miasto Katowice w zarządzie MZUiM w Katowicach (działka nr 337/53 KM20 obręb 

Górne Lasy Pszczyńskie), inwestor (działka nr 217/40 KM20 obręb Górne Lasy Pszczyńskie). 

 

Główne uzbrojenie terenu inwestycji stanowi sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna oraz urządzenia i budynki techniczne (istniejąca pompownia ścieków). Na terenie 

przyległym do planowanej inwestycji występuje istniejąca infrastruktura drogowa oraz lokalny ciek wodny 

– Rów Murckowski. 
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1.1.8.1. Przewidywane zagrożenia dla środowiska i w użytkowaniu obiektu 

budowlanego 

Teren zabudowy znajduje się na obszarach zabudowy usług użyteczności publicznej i/lub zabudowy 

mieszkaniowej mieszanej (2 U, MM), usług użyteczności publicznej i/lub produkcji składów i magazynów 

(2 U, P) oraz dróg publicznych klasy zbiorczej (Z) oraz terenów niesklasyfikowanych wg MPZP,  

oznaczonych w wypisie z rejestru gruntów jako Tereny przemysłowe (Ba). 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). 

Inwestycja nie znajduje się na obszarze Natura 2000. Najbliżej zlokalizowany obiekt objęty formami 

ochrony przyrody znajduje się w odległości około 150 – Las Murckowski ustanowiony na podstawie 

„Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody” 13 

stycznia 1953r. 

1.1.8.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytków i opiece nad zabytkami 

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2017r. poz. 2187). Działki na których projektowane są obiekty budowlane nie są objęte ochroną 

konserwatorską i archeologiczną.  

Najbliżej zlokalizowany obiekt wpisany do rejestru zabytków znajduje się w odległości około 100m – „Dom 

urzędników” z 1902r, Inspire ID: PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_24_BK.309929. 

 

1.1.8.2. Warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych 

1.1.8.2.1. Rejon stacji trafo 

zastoiskowych oraz z osadów karbońskich. Na powierzchni terenu stwierdzono holoceńskie nasypy 

antropogeniczne. Litologicznie osady reprezentują gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe, gliny lokalnie przewarstwione 

piaskiem średnim i z domieszką okruchów skał. Osady karbońskie wykształcone są jako iły i iły pylaste. 

Do głębokości 10,0 m ppt. nie stwierdzono występowania ciągłego poziomu wód gruntowych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz 463) stwierdzono, że na terenie 

objętym przedmiotową inwestycją występują proste warunki gruntowe. 

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, nie przekraczających głębokości 

wykopów 1,2m oraz wysokości konstrukcji 3,0m.  

Obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  

W obrębie inwestycji nie stwierdzono występowania czynnych procesów geodynamicznych. 
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1.1.8.2.2. Rejon przewiertu pod drogą 

Grunty występujące na terenie inwestycji zbudowane są z niespoistych osadów rzeczno-peryglacyjnych 
oraz spoistych utworów zastoiskowych. Na powierzchni terenu stwierdzono holoceńskie nasypy 
antropogeniczne na których zalega warstwa bitumiczna.  

W skład nasypów antropogenicznych wchodzi węgiel, żużel, osady piaszczyste pyły i okruchy cegły. 
Miąższość tych osadów wynosi maksymalnie 5,0m. Są to grunty nasypowe, klasyfikowane jako 
słabonośne. 

W miejscu dokonania wierceń  na głębokości 6,9m stwierdzono występowanie poziomu wód gruntowych 
(+296,7m.n.p.m). Jest to poziom wód przypowierzchniowych, zależny od intensywności opadów i może 
się wahać o ok. 0,5m od zmierzonego poziomu. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz 463) 
stwierdzono, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją występują proste warunki gruntowe. 

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o 
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, nie 
przekraczających głębokości wykopów 1,2m oraz wysokości konstrukcji 3,0m.  

Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechnicznej.  

W obrębie inwestycji nie stwierdzono występowania czynnych procesów geodynamicznych. 

 

1.1.8.3. Warunki geologiczno-górnicze 

Zgodnie z informacją o warunkach górniczo-geologicznych nr 30/2022 z dnia 02.02.2022r. wydaną przez 

PGG Oddział KWK Staszic-Wujek, teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w granicach terenu i 

obszaru górniczego „Murcki I” należącego do PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek, w rejonie w których 

do 2043r kopalnia Staszic-Wujek planuje prowadzenie podziemnej eksploatacji górniczej pokładów węgla 

kamiennego oddziałującej na w/w teren inwestycji. 

W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują następujące zagrożenia na przedmiotowym 

terenie: 

- ze względu na  lokalizację w strefie eksploatacji płytkiej – występuje średni i duży stopień zagrożenia 

wystąpieniem zapadlisk, 

- możliwość wystąpienia deformacji nieciągłej w postaci zapadliska z powodu reaktywacji starych zrobów 

pokładu 318 znajdujących się na głębokości ok.10m oraz pokładu 320 znajdującego się na głębokości 

ok.40-60m, 

- ze względu na prowadzoną działalność górniczą możliwość wystąpienia deformacji o wskaźnikach 

Emax<<6,0mm/m, Tmax<<10mm/m, R>>6km, Wmax – 8,1m-13,2m oraz wstrząsów pochodzenia 

górniczego przy maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu do 600mm/s2. 

W rejonie lokalizacji inwestycji nie występują złoża innych kopalin. 

Zgodnie z w/w opinią określono teren górniczy III kategorii, z II stopniem Górniczej Intensywności Drgań 

GSIS-2017. 

Zgodnie z opinią budowlaną producentów projektowanych obiektów budowlanych, są one przystosowane 

do przeniesienia wpływów eksploatacji górniczej przy zastosowaniu rozwiązań technicznych zawartych w 

projekcie. 



Nr opracowania: 
P/176/21 

STWiORB 

Nazwa zadania: 
„BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ Z LINIAMI 

KABLOWYMI SN ORAZ ROZBIÓRKĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I LINII 
NAPOWIETRZNYCH SN” 

Faza: 
PB 

Rewizja: 
A 

 

 

 

 

 

VOLEN S.A. 
UL. BUDOWLANA 5G, 40-301 KATOWICE 

12 

 

1.1.9. Przekazanie placu budowy 

Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposób podany w Umowie. 

 

1.1.10. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia podstawowe zgodne są z definicjami określonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy 
z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

 

Pozostałe określenia podstawowe: 

− specyfikacja techniczna (ST) - oznacza specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

− stal kwasoodporna (w skrócie k.o.) – stal odporna na korozję o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 
wg PNEN 10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020); 

− klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. 

Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na 
ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 
300 mm lub na próbkach sześciennych o boku 150mm. Jeżeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o 
betonie oznaczonym za literą B i symbolem cyfrowym (wg nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy 
przez to rozumieć beton klasy C. Np oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20; 

− używane skróty należy czytać następująco: 

 AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa, 

 AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, 

 BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

 CD - Centralna Dyspozytornia, 

 DN - Oznacza wymiar równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach, 

 D - Oznacza wymiar średnicy zewnętrznej, 

 DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa, 

 IP - Stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, 

 nN - Niskie napięcie, 

 PZJ - Program zapewnienia jakości, 

 SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 SN - Średnie napięcie, 

 ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 STG - Stacja transformatorowa główna, 

 STO - Stacja transformatorowa oddziałowa, 
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 WLZ - Wewnętrzna linia zasilająca, 

 CPV - Wspólny słownik zamówień. 

 

1.1.11. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego (w rozumieniu Prawa Budowlanego) wraz z 

pozwoleniem na budowę. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z Umową. 

 

1.1.12. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, STWiORB i 
poleceniami Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego i projektanta. 

 

1.1.13. Wymagane dokumenty wykonawcy 

Wykonawca w ramach Kwoty Umowy, sporządzi niżej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne 
i projekty części Robót: 

a) projekt zagospodarowania terenu zaplecza budowy, 

b) projekt organizacji i technologii robót dla całości Umowy; projekt ten winien być spójny z Programem 
(Systemem) Zapewnienia Jakości (PZJ) i Harmonogramem dostarczanym zgodnie z Umową, 

c) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia, 

d) projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami 
według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego. 

e) Wykonawca winien opracować takie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzna za niezbędne do 

realizacji robót budowlano-montażowych. Dotyczy to szczególnie opracowań: 

- powykonawcza dokumentacja budowy szczegółowo opisana w niniejszej ST, 

- wszelkie dokumenty niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

1.1.14. Powykonawcza dokumentacja budowy 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowią: 

a) Projekt Budowlany, Rysunki Robót i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na 
poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wykazy 
współrzędnych, szkice polowe w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z kopią aktualnej mapy 
zasadniczej terenu (w liczbie określonej przez Inspektora Nadzoru), 

c) oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 

− o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
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− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania z ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

d) pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie cyfrowej (np. pliki PDF) poniższe dokumenty 
powykonawcze: 

 geodezyjne szkice powykonawcze 

 skan mapy zasadniczej z naniesionym pomiarem powykonawczym sieci 

 projekt zagospodarowania terenu z naniesieniem ewentualnych zmian nieistotnych 

 protokół odbioru technicznego 

 protokół badań zagęszczenia gruntu 

 oryginały oświadczeń właścicieli nieruchomości (na których prowadzone były roboty) o 
przywróceniu tych nieruchomości do stanu pierwotnego, 

 w przypadku zajęcia działek należących do Miasta Katowice lub Skarbu Państwa, zlokalizowanych 
poza pasem drogowym dostarczyć 4 egz. mapy powykonawczej opieczętowane przez 
uprawnionego geodetę z naniesioną lokalizacją wybudowanej sieci wrysowaną na mapę 
ewidencyjną (dla celu ustanowienia służebności przesyłu). 

Wykonawca dostarczy przebieg sieci elektroenergetycznej zapisaną w formacie DXF/DWG. 

dane opisowe (atrybuty opisowe) obiektów mapy zasadniczej należy umieścić w tych samych plikach 
DXF/DWG. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do przeglądu powykonawczą Dokumentację 
Budowy na 7 dni przed rozpoczęciem Odbioru Końcowego w tym atesty, deklaracje zgodności na 
wszystkie zabudowane urządzenia. 

 

1.1.15. Zatwierdzenie dokumentów wykonawcy 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagają przed ich zastosowaniem przeglądu i zatwierdzenia ze strony 
Inspektora Nadzoru zgodnie odpowiednimi z zapisami w Umowie, a także zatwierdzenia ze strony 
Zamawiającego. 

O ile postanowienia szczegółowe nie mówią inaczej, Dokumenty Wykonawcy należy opracować i 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu i zatwierdzenia w liczbie 5 kpl. 

 

1.1.16. Zgodność robót z umową 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, zatwierdzonymi przez Inspektora 
Nadzoru Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inspektora Nadzoru, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej 
wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowe) wyrobów budowlanych i urządzeń oraz inne 
określenia mogące jednoznacznie wskazywać konkretnego producenta/dostawcę/wytwórcę, użyte w 
Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz Przedmiarze mają wyłącznie na celu dokładne opisanie przedmiotu zamówienia i 
powinny być uznane jako służące określeniu projektowanych parametrów materiałów lub wyrobów 
budowlanych i urządzeń. 

Wszystkie urządzenia wymienione w specyfikacji podane są jako przykładowe i mogą być zastąpione 
innymi o równoważnych parametrach. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń 
równoważnych co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w 
dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 
firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 

W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane 
i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające 
zabudowę w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobów determinujących równoważność podano 
poniżej: 

- dla instalacji/sieci elektroenergetycznych za równoważne będzie uważane takie które posiada 
równoważne takie parametry jak: przekrój, ilość żył, impedancja żył, materiał żył, napięcie znamionowe 
izolacji, wytrzymałość zwarciowa 1-sekundowa, 

- dla urządzeń elektrycznych i AKPiA za równoważne będzie uważane takie które posiada równoważne 
takie parametry jak: moc, sprawność, napięcie, cos(fi), klasa zabezpieczenia IP, 

- dla obiektów/elementów/wyrobów budowlanych za równoważne będzie uważane takie które posiada 
równoważne takie parametry jak: wytrzymałość na ściskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymałość na zginanie 
(po 7 i 28 dniach), przyczepność, odporność na ciśnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej), 
współczynnik oporu dyfuzyjnego, odporność chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciężar właściwy, 
twardość A, odkształcalność, temperatura stosowania,  

Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały których parametry odbiegają w zakresie 
±5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich 
zabudowę w projektowanej lokalizacji. 

 

1.1.17. Zgodność robót z normami 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Norm. Normy te winny być 
traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją 
Budowy i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepisów 
przedstawiono w Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy 
państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają 
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związek z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

 

1.1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót. 
Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w punktach 
poszczególnych ST. 

 

1.1.19. Bezpieczeństwo budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczeństwa określonych w 
Warunkach Umowy i niniejszej ST. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych poniżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Umowy. 

 

1.1.20. Wymagania ogólne 

Obiekty budowlane należy budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

b) warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

c) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach, 

d) ochronę dóbr kultury, 

e) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności: 

a) zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

b) ochronę przed pozbawieniem: 

− możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, 

− dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
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c) ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie, 

d) ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp 
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

 

1.1.21. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 

− nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

− ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

− możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 

a) przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

− zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 

− warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia 
gaśnicze, 

− zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

− wymagania dotyczące dróg pożarowych, 

b) wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

− gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

− klas odporności ogniowej elementów budynku, 

− stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 

− niepalności materiałów budowlanych, 

− stopnia palności materiałów budowlanych, 

− dymotwórczości materiałów budowlanych, 

− toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

 



Nr opracowania: 
P/176/21 

STWiORB 

Nazwa zadania: 
„BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ Z LINIAMI 

KABLOWYMI SN ORAZ ROZBIÓRKĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I LINII 
NAPOWIETRZNYCH SN” 

Faza: 
PB 

Rewizja: 
A 

 

 

 

 

 

VOLEN S.A. 
UL. BUDOWLANA 5G, 40-301 KATOWICE 

18 

 

1.1.22. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla 
higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

− wydzielania się gazów toksycznych, 

− obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

− niebezpiecznego promieniowania, 

− zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

− nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

− występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

− niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

− ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

− nadmiernego hałasu i drgań. 

 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Dz.U. 2022 poz. 
1510), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Umowy. 

 

1.1.23. Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

− zniszczenia całości lub części obiektu, 

− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

− uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji, 

− zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
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konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia 
lub przechowywanego mienia. 

Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

− lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 
trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku, 

− odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

− drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń 
dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

 

1.1.24. Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający 
niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 

 

1.1.25. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.1.26. Ochrona i utrzymanie robót wraz z placem budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty Przekazania Placu Budowy do daty bezusterkowego Odbioru Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu bezusterkowego Odbioru Końcowego Robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego Robót. Z chwilą przejęcia Placu Budowy 
Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, 
za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, 
sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Placem Budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Umowy. 
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1.1.27. Zaplecze budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy w ramach Kwoty Umowy (na podstawie wykonanego przez siebie 
i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 
w tym zakresie. 

Lokalizację i ilość Zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu – projektu 
organizacji i technologii robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego uŜytku. Biura będą znajdować się na lub w 
sąsiedztwie 

Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi i ochrony przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając 
w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na 
dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 
korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

 

1.1.28. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

 

1.1.29. Wymagania dotyczące zaplecza zamawiającego 

Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru w ramach Kwoty 
Umowy. 

 

1.1.30. Informacja na terenie budowy 

1.1.31. Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) zobowiązany jest do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie. Tablicy Informacyjnej Budowy oraz ogłoszenia zgodnego z w/w 

rozporządzeniem. 

 

1.1.32. Tabliczki znamionowe 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia. 

Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do 

identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 

 

1.2. Materiały 

Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów, urządzeń koniecznych dla realizacji 
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Robót, a nieuwzględnionych w Wykazach. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez 
wcześniejszego uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiej możliwości. 

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie 
oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 
budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 
zgodności i oznakowanie, 

− zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru, 

− nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie 
wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu Urządzenia tabliczkę znamionową. 

Zamiana urządzeń jest dopuszczalna tylko po akceptacji projektanta. 

 

1.2.1. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

− Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

− Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 

1.2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

1.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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1.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

 

1.2.5. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Inspektora. Inspektor może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich 
dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za 
właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do 
jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca 
przedstawi na życzenie Inspektora próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z 
którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 
równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu 
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nie później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na 
plac budowy. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych 
z materiałami, a istniejących w innych językach. Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne 
projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 
międzynarodowych i spełniających kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w 
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego 
zobowiązań wynikających z tej Umowy i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

1.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
Programie – projekcie organizacji i technologii robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania Umowy, zostanie przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

 

1.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, ST i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte 
z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z 
właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu 
zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianę organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu 
zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia 
Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację 
tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

1.5. Wykonanie robót 

1.5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową, z 
dokumentacją projektową wraz z pozwoleniem na budowę, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru 
Dokumentami Wykonawcy, mającymi zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej (Rysunkach), a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary 
robocze. 

1.5.2. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji z uwzględnieniem, w 
szczególności, poniższych wymagań. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych poniżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Umowy. 

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe 
w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 
2021 poz. 1990). 

1.5.2.1. Opracowania geodezyjne do celów projektowych 

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji 
geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu, którą stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. 
Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczej w 
odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. Mapy do celów projektowych powinny obejmować również obszar 
otaczający teren inwestycji w pasie, który projektant uzna za wymagany, a w razie konieczności ustalenia 
strefy ochronnej – także teren tej strefy. Dotyczy to opracowań projektowych w trakcie wykonawstwa np. 
komór przewiertowych. 

 

1.5.2.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych 
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych 
obiektów budowlanych. 

W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii 
rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego 
ukształtowania terenu. 

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 
odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają 
geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe 
budowanych obiektów, a w szczególności: 

- główne osie tras elektroenergetycznych linii kablowych, 

- obrys stacji transformatorowej, 

- stałe punkty wysokościowe – repery. 
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1.5.2.3. Czynności geodezyjne w toku robót budowlanych 

Czynności geodezyjne w trakcie robót budowlanych obejmują: 

- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektu. Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych 
potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje 
kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 

 

1.5.2.4. Czynności geodezyjne po zakończeniu robót budowlanych 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

 

1.5.2.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli 
położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 
sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym wykazy współrzędnych, szkice 
polowe w wersji papierowej i elektronicznej) powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie 
przewidzianym odrębnymi przepisami, 

- kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

1.5.3. Harmonogram robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na ulice całej budowy oraz harmonogramu 
rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Umowie. 

 

1.5.4. Prowadzenie robót rozbiórkowych 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach 
rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych, harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi 
umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Umowy. Wykonawca 
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jest zobowiązany do zagospodarowania, powstałych w wyniku realizacji zamówienia, odpadów. Wszelkie 
pozostałości budowlane np. ziemia, gruz, zdemontowane elementy sieci, złom, należy wywieźć z terenu 
inwestycji i zutylizować we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z 
zapisami Ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151). Na potwierdzenie 
prawidłowego zagospodarowania odpadów należy, w każdym rozliczeniu (częściowym lub końcowym) 
oraz dokumentacji odbiorowej, przedstawić karty przekazania odpadów, określające kod odpadu, ilość i 
miejsce odbioru. Wybór miejsca utylizacji odpadów należy do Wykonawcy. 

 

1.5.5. Wycinka zieleni 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska od Zamawiającego decyzję na usunięcie drzew i 
krzewów. 

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew zgodnie Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi 
zawartymi w ST. 

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. W przypadku materiału drzewnego uzyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych: 

- w pasie drogowym należy go odwieść na teren bazy MZUiM Katowice (ul. Milowicka 1, Katowice); 

- na działkach należących do Miasta Katowice lub Skarbu Państwa należy go odwieść na teren Zakładu 
Zieleni Miejskiej (ul. Gospodarcza 2, Katowice); 

- na działkach prywatnych należy go przekazać właścicielowi, w przypadku odmowy należy odwieźć na 
teren Zakładu Zieleni Miejskiej (ul. Gospodarcza 2, Katowice). 

 

1.5.1. Ogólny opis przewidywanych robót 

Szczegółowy zakres robót określono w specyfikacji technicznej branżowej oraz w Przedmiarze Robót. 

 

1.6. Kontrola jakości 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań 
Umowy. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. Inspektor Nadzoru będzie 
uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. Szczegółowe informacje na temat wszystkich 
procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru 
do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej 
będzie wystawiany dla Inspektora Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny 
dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
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1.6.1. Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i 
częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest 
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.). 

 

1.6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 



Nr opracowania: 
P/176/21 

STWiORB 

Nazwa zadania: 
„BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ Z LINIAMI 

KABLOWYMI SN ORAZ ROZBIÓRKĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I LINII 
NAPOWIETRZNYCH SN” 

Faza: 
PB 

Rewizja: 
A 

 

 

 

 

 

VOLEN S.A. 
UL. BUDOWLANA 5G, 40-301 KATOWICE 

28 

 

1.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie 7 dni. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i Robót z Umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

1.6.6. Dokumentacja budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowa, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym 

2) Dziennik budowy, 

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze, 

4) Karta Nadzoru Autorskiego 

5) Książka obmiarów. 

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, 

Świadectwa, itp.) 

7) Harmonogram Robót 

8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy 
załącznikami, 

9) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
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10) Dokumenty zapewnienia jakości, 

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

13) Protokoły Przekazania Robót, 

14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

1.6.7. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz 
inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Programu (Systemu) Zapewnienia Jakości. Dokumenty 
te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inspektor Nadzoru powinien mieć 
nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

 

1.6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Placu 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 
uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora Nadzoru powinny być przechowywane tak 
długo, jak to zostanie przez Niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem 
Nadzoru okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów. 

 

1.7. Obmiar robót 

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Umową, w jednostkach 
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Umowy, po pisemnym 
powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub innej 
części dokumentacji oraz w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 



Nr opracowania: 
P/176/21 

STWiORB 

Nazwa zadania: 
„BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ Z LINIAMI 

KABLOWYMI SN ORAZ ROZBIÓRKĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I LINII 
NAPOWIETRZNYCH SN” 

Faza: 
PB 

Rewizja: 
A 

 

 

 

 

 

VOLEN S.A. 
UL. BUDOWLANA 5G, 40-301 KATOWICE 

30 

 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

1.7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem częściowych faktur, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

1.8. Odbiór robót 

1.8.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia 

Inspektora Nadzoru pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z 

Umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z 

potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 

niezbędne dla zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 

oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 

robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
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- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty 

z prób przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru. Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z 

Inspektorem Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

 

1.8.2. Odbiory częściowe 

Przed wystąpieniem o Częściową Płatność Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, 
których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 1.8.1 
niniejszej ST, dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty zostaną uznane 
przez Inspektora Nadzoru za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności wyłącznie, 
kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy 
do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę 
wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły 
z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z 
Umowy. 

 

1.8.3. Odbiory końcowe 

1.8.4. Wymagania ogólne 

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

1) Dzienniki budowy i rejestry obmiarów. 

2) Dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

3) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów. 

a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

b) certyfikat zgodności 

c) certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

d) deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

e) świadectwa jakości, 

f) świadectwa pochodzenia, 

g) atesty higieniczne, 

h) inne. 

4) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych. 

5) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji. 
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6) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

7) Protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarządzające drogami. 

8) Oświadczenie właścicieli posesji na których roboty były prowadzone, że teren został przywrócony do 
stanu pierwotnego wraz z zmianami wprowadzonymi w dokumentacji, 

9) Powykonawcza dokumentacja budowy, 

10) Wszelkie inne dokumenty niezbędne do użytkowania i wymagane w pozwoleniu na budowę. 

 

1.8.5. Przebieg 

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i 
gotowości do przystąpienia do Odbioru Końcowego. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie Komisja 
w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, 
Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których udział w 
Odbiorze jest wymagany przepisami. 

Przebieg odbioru Końcowego: 

1) Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami Umowy, ST i 
Prawa budowlanego. 

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentów wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletności i poprawności 
wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym i 
wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi 
Normami oraz sztuką budowlaną. 

3) Protokolarne przejecie robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

1.9. Rozliczenie robót 

1.9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych, w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwość jakichkolwiek dodatkowych 
płatności.  

Cena jednostkowa obejmować będzie: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 
robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, 
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ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

- koszty odszkodowań w zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodach na terenie posesji, 

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót 
Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 

 

1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty objęte Umową 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca i uwzględni w Kwocie 
Umowy. 

 

1.9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca 
iuwzględni w Kwocie Umowy. 

 

1.9.4. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru i uwzględni ten 
koszt w Kwocie Umowy. 

 

1.9.5. Dokumenty Wykonawcy 

Koszty opracowania Dokumentów Wykonawcy należy ująć w kwocie Umowy. 

 

1.9.6. Koszty związane z Informacją na terenie budowy 

Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w kwocie Umowy. 

 

1.9.7. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczeń 

Koszty związane z organizacją ruchu i odpowiednich zabezpieczeń i sygnalizacji Wykonawca uwzględni 
w odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót. 
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1.9.8. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, ponosi Wykonawca i uwzględni w 
odpowiedniej pozycji wycenionego Przedmiaru Robót., natomiast opłaty za umieszczenie urządzeń w 
pasie drogowym po stronie Zamawiającego. 

 

1.9.9. Koszty tymczasowych zajęć działek prywatnych 

Ewentualne koszty zajęcia terenu na czas budowy sieci kanalizacyjnej na terenach prywatnych 
Wykonawca uwzględni w kwocie Umowy natomiast służebność przesyłu jest po stronie Zamawiającego. 

 

1.9.10. Roboty rozbiórkowe 

W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty: 

- robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 

- demontażu i/lub rozbiórki, 

- załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

- segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

- usunięcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiałów zbędnych Zamawiającemu, 

- uporządkowania Placu budowy. 

 

1.9.11. Koszty wycinki drzew i krzewów 

Wykonawca ponosi koszty związane z wycinką drzew i krzewów i ich utylizacją, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Decyzji na usunięcie kolidującej zieleni, a ich koszt uwzględni w odpowiedniej pozycji 
wycenionego Przedmiaru Robót. 

 

1.9.12. Koszty Prób Końcowych 

Koszty związane z wykonaniem Prób Końcowych, Wykonawca uwzględni w kwocie Umowy. 

 

1.10. Dokumenty związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006/156/1118 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2003/80/717). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880). 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 z 
późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004/202/2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U 2002/108/953). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297) 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegółowych wymagań jakim 
powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. nr.201 
poz,1673). 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie ustaleń 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. Unr,126 poz.839) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. 2006/123/858). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002/8/70). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002/203/1718). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2003/121/1139). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
1999/43/430). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrześnie 2003r. w sprawie szczególnych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. 
U. Nr 177, poz.1729). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 
Nr 217, poz. 1833). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz. U. Nr 96, poz. 437). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001/118/1263). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/313 z późn. 
zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z 
instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584). 

 Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie 
Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r). 

 Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r). 
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 Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z 
dnia 11.04.1988r). 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK 
z dnia 11.04.1980r). 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK 
z dnia 28.06.1979r). 
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2. ST-01 WPROWADZENIE 

2.1. Przedmiot i zakres stosowania ST 

2.1.1. Przedmiot ST 

ST dotyczy wykonania i odbioru robót związanych z budową/rozbiórką instalacji/sieci/urządzeń 
elektroenergetycznych nN/SN, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji 
transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN oraz rozbiórką stacji transformatorowej i linii 
napowietrznych SN” 

 
2.1.2. Zakres stosowania ST 

ST należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych zadaniem wskazanym w punkcie 
powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót związanych z budową 
instalacji elektroenergetycznych ujętych w punkcie 20.1.3. 

 

2.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z zabudową budową/rozbiórką 
instalacji/sieci/urządzeń elektroenergetycznych nN/SN, które będą wykonywane dla obiektów ujętych 
w DP w ramach niniejszego zadania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania co najmniej niżej wymienionych czynności:  

 

ETAP I: 

 Demontaż linii napowietrznej SN, 

 Demontaż stanowisk słupowych SN, 

 Budowa linii kablowej SN. 

 

ETAP II: 

 Budowa stacji transformatorowej SN/nN, 

 Przeniesienie transformatora od strony przyłącza nr 1 do proj. stacji transformatorowej SN/nN, 

 Przełożenie linii zasilającej SN – przyłącza nr 1, z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN do 
projektowanej stacji transformatorowej SN/nN, 

 Ułożenie linii kablowej nN od projektowanej stacji do istniejącej rozdzielnicy pompowni, 

 Demontaż linii napowietrznej SN, 

 Zabudowa rozłączniko-uziemnika SN, 

 Budowa linii kablowej SN, 

 Przeniesienie transformatora od strony przyłącza nr 2 do proj. stacji transformatorowej SN/nN, 

 Rozbiórka wieżowej stacji transformatorowej, 

oraz wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji zewnętrznych jak: 
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instalacje uziemienia i wyrównywania potencjałów.  

 

2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

W ST podano ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DP, STWiORB i 
poleceniami Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego i projektanta. 

  

2.2. Materiały 

W ST podano ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

2.2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania instalacji należy stosować zgodnie z DP, STWiORB i poleceniami Inżyniera 
Kontraktu/Zamawiającego. 

Materiałami są co najmniej: 

 przewody i kable jedno i wielożyłowe: zasilające, pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne, 
komunikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane. Izolacja zewnętrzna kabli 
powinna zapewniać właściwą odporność kabla na zagrożenia występujące w miejscu jego 
położenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powłoki gryzonioodporne, itp.), 

 korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki; urządzenia i 
aparatura: materiał odporny na korozję oraz warunki środowiskowe w miejscu zastosowania, 

 rozdzielnice, 

 oprawy oświetleniowe, 

 łączniki instalacyjne, 

 gniazda wtyczkowe, 

 puszki odgałęźne. 

 instalacje uziemiające (bednarka Fe/Zn, pręty Fe/Zn, maszty, itp.) 

 instalacje połączeń wyrównawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru żółto-zielonego, itp.) 

 kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze. 

Materiały powinny być jak określono w STWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. 

Zamiana urządzeń jest dopuszczalna tylko po akceptacji projektanta. 

 



Nr opracowania: 
P/176/21 

STWiORB 

Nazwa zadania: 
„BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ Z LINIAMI 

KABLOWYMI SN ORAZ ROZBIÓRKĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I LINII 
NAPOWIETRZNYCH SN” 

Faza: 
PB 

Rewizja: 
A 

 

 

 

 

 

VOLEN S.A. 
UL. BUDOWLANA 5G, 40-301 KATOWICE 

41 

 

2.3. Sprzęt 

W ST podano ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy użyciu narzędzi 
zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania kołków i 
gwoździ, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów o różnych przekrojach.  

Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winne być wykonywane 
ręcznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie, przewidzianym do tego typu robót. Sprzętami, które min. mogą być używane do robót są: 

 betoniarka wolnospadowa elektryczna, 

 ciągnik kołowy 55 kW (75 KM), 

 ciągnik siodłowy z naczepą 16 t, 

 dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t, 

 giętarka do prętów, 

 nożyce do prętów, 

 piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM, 

 podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny, 

 pompa do betonu na samochodzie, 

 pompa do betonu z rurociągiem o wydajności 4.5 m3/h, 

 pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm, 

 prościarka do prętów, 

 przyczepa dłużycowa 4,5 t, 

 przyczepa do przewożenia kabli, 

 przyczepa skrzyniowa 3,5 t, 

 samochód samowyładowczy 5 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A, 

 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM), 

 środek transportowy, 

 wyciąg, 

 zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny, 

 żuraw samochodowy 5-6 t. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, programem 
zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu  kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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2.4. Transport 

W ST podano ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego środki transportu: 

 przyczepa dłużycowa 4,5 t, 

 przyczepa do przewożenia kabli, 

 przyczepa skrzyniowa 3,5 t, 

 samochód samowyładowczy 5 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 środek transportowy. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, 
a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od –15OC. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
elektrycznych i elektronicznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych 
urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie 
załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W przypadku 
jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzieć możliwość demontażu najbardziej 
wrażliwych urządzeń, osobny ich transport i ponowny montaż w szafie na obiekcie.  

 

2.5. Wykonanie robót 

W ST podano ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z 
DP, STWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który uzyskał akceptację Inżyniera 
Kontraktu/Zamawiającego oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu. 

 

Połączenia elektryczne przewodów.  

Powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 
przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, 
przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami 
chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją 
wazeliną bezkwasową. Połączenia przewodów należy wykonać za pośrednictwem puszek lub skrzynek 
przyłączeniowych. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 
metaliczną. Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonać za pomocą spawania (np. 
połączenie bednarek uziemiających). Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed 
korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 
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 Proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych. 

 Oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt. Oczko o średnicy wewnętrznej 
większej o około 5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo. 

 Sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką kablową łączy się z 
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania lub 
zaprasowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

 Proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem 
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy 
zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. 

 Z końcówką kablową podłączane pod śrubę. Końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie 
lub spawanie. 

 Z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 

Linie kablowe.  

Linie kablowe średniego napięcia (SN) należy ułożyć w ziemi w wykopie na głębokości minimum 0,8 m 
licząc od poziomu terenu do powłoki kabla. Kable należy układać linią falistą na 10 cm podsypce z piasku 
i przysypać taką samą warstwą piasku. Następnie przykryć 25-30 cm warstwą ziemi, ułożyć folię 
ostrzegawczą koloru czerwonego i zasypać wykop ubijając ziemię. Przed zasypaniem ziemią należy na 
kable nałożyć trwałe oznaczniki z napisami zawierającymi informacje o typie, napięciu, roku ułożenia 
kabla. Ponadto należy podać numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak użytkownika 
zgodnie z opisem w DP i zasadami obowiązującymi na danym terenie. Załamania trasy należy oznaczać 
na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejściach do obiektów (np. budynków) należy 
zostawić zapas kabla około 3m. Skrzyżowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonać 
w rurach ochronnych 160/95 mm (czerwone) dla kabli SN. Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach jak 
wyżej lecz dedykowanymi do przewiertów lub stalowych. Przy skrzyżowaniach rury ochronne powinny 
wystawać po obu stronach na minimum 0,5 m. Końce rur należy uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic 
ściennych należy wykonać w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z PN-
76/EW-05125. Po ułożeniu kabli należy wykonać niezbędne pomiary oraz przeprowadzić inwentaryzację 
geodezyjną. 

 

Linie kablowe niskiego napięcia (nN) należy ułożyć w ziemi w wykopie na głębokości minimum 0,7 m licząc 
od poziomu terenu do powłoki kabla. Kable należy układać linią falistą na 10 cm podsypce z piasku i 
przysypać taką samą warstwą piasku. Następnie przykryć 25-30 cm warstwą ziemi, ułożyć folię 
ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać wykop ubijając ziemię. Przed zasypaniem ziemią należy na 
kable nałożyć trwałe oznaczniki z napisami zawierającymi informacje o typie, napięciu, roku ułożenia 
kabla. Ponadto należy podać numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak użytkownika 
zgodnie z opisem w DP i zasadami obowiązującymi na danym terenie. Załamania trasy należy oznaczać 
na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejściach do obiektów (np. budynków) należy 
zostawić zapas kabla około 3m. Skrzyżowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonać 
w rurach ochronnych 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nN. Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach jak 
wyżej lecz dedykowanymi do przewiertów lub stalowych. Przy skrzyżowaniach rury ochronne powinny 
wystawać po obu stronach na minimum 0,5 m. Końce rur należy uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic 
ściennych należy wykonać w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie z PN-
76/EW-05125. Po ułożeniu kabli należy wykonać niezbędne pomiary oraz przeprowadzić inwentaryzację 
geodezyjną. 
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Z uwagi na gęsta infrastrukturę techniczna i istniejące oraz projektowane sieci, wszystkie kable należy 
zabezpieczyć rurami osłonowymi. 

 

Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu kabel 
należy zabezpieczyć rurami; rura ochronna założona na kabel winna wystawać minimum 0,50 m po obu 
stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione. 

Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki 
uszczelniającej. 

 

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach: 

 kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego rodzaju 
lub sygnalizacyjnymi 

o pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

o pozioma przy zbliżeniu - 10 cm 

 kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami 
tego samego rodzaju 

o pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

o pozioma przy zbliżeniu - mogą się stykać 

 

Odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń: 

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych w ziemi na skrzyżowaniu z 
rurociągami wodociągowymi, ściekowymi, cieplnymi, gazowymi z gazami niepalnymi i palnymi o ciśnieniu 
do 0,5 at: 

pionowa przy skrzyżowaniu - 80 cm przy średnicy rurociągu do 250 mm (dopuszcza się zmniejszenie 
odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania podwójnego przykrycia kabla na skrzyżowaniu z rurą z 
dodatkiem min. 50 cm z każdej strony) pozioma przy zbliżeniu - 80 cm. 

 

Zapas kabla 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 %  długości rowu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na początku i końcu linii kablowej, w 
wykopie należy pozostawić 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej niż po 1m.  

 

Śruby i wkręty w połączeniach.  

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia 
wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów, nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz 
z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby około 2-3 mm wystającej poza nakrętkę. 

 

Przyłączanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp.  
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W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 
stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie 
przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem, 
(oprawką). 

 

Prace spawalnicze.  

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów 
i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości 
bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i 
aparaty. 

 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu.  

Montaż urządzeń rozdzielczych należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych 
urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. W 
szynach zbiorczych sztywnych należy zastosować odpowiednie kompensatory. Dla podłączenia szyn 
i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i łbem sześciokątnym. Najmniejsze 
dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachowywać zgodnie z przepisami. Należy stosować system 
oznaczeń i oznaczników kabli, przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń wewnątrz rozdzielnic i szaf. 

 

Demontaż urządzeń 

Na obiektach należy dokonać demontażu starych instalacji elektrycznych ulegających modernizacji lub 
likwidacji, a materiały i osprzęt, o ile nadają się do użytkowania należy przekazać Użytkownikowi. 

 

Instalacje elektryczne w obiekcie:  

Roboty podstawowe  

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy 
przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

 trasowanie, 

 montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 

 przejścia przez ściany i stropy, 

 montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych, 

 układanie przewodów, 

 łączenie przewodów, 

 podejścia do odbiorników, 

 przyłączanie odbiorników, 

 ochrona przed porażeniem. 

 

Trasowanie 
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania:  

 wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku;  

 wytyczenie miejsc pod montaż rur osłonowych;  

 mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).  

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Wszystkie roboty związane układaniem przewodów wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
N-SEP-E-004. 

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody 
prowadzone w listwach i kanałach instalacyjnych umieszczonych na ścianach powinny być układane, o ile 
to możliwe, w niżej określonych strefach instalacyjnych: 

 Strefy instalacyjne poziome o szerokości 30 cm: 

 strefa instalacyjna pozioma górna (od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu), 

 strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotową powierzchnia podłogi), 

 strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi) – 
dotyczy pomieszczeń w których powierzchnia robocza przewidziana jest na ścianach np. w kuchni. 

Strefy instalacyjne pionowe o szerokości 20 cm: 

 strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi), 

 strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna), 

 strefa instalacyjna pionowa w narożach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii zbiegu ścian w 
narożach). 

Dopuszcza się mocowanie listew i kanałów instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narożach ścian. 

Przewody elektryczne układane pod pokryciami sufitów (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem 
podwieszonym) i pod podłogą należy prowadzić po możliwie najkrótszej trasie w liniach prostych. 

 

Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji itp.) w 
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować 
oraz sam rodzaj instalacji. 

Dla instalacji zainstalowanych poza budynkami administracyjnymi należy stosować konstrukcje, drabinki i 
korytka wykonane ze stali kwasoodpornej. 

 

Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. 
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Przejścia wymienione powyżej należy wykonać w przepustach rurowych. Przejścia miedzy 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie 
przedostawanie się wyziewów. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnej klasyfikacji pożarowej 
muszą być uszczelnione masą ogniochronną. 

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych wzmocnione, korytka.  

 

Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

 rozgałęźniki (puszki) różnego rozmiaru 

 łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki) 

 gniazda wtyczkowe 

 skrzynki rozdzielcze 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenia. 

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 

 przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za pomocą dławic 
(dławików) 

 średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone  na podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 
kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 
montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 
Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

 

Oświetlenie ogólne powinno być wykonane z zastosowaniem opraw ze źródłem światła LED. 

Instalacje prowadzić w korytkach kablowych lub n/t. z osprzętem szczelnym. Wszelkie konstrukcje 
wsporcze, kształtowniki perforowane, korytka mogą być wykonanie z tworzyw sztucznych lub stali 
ocynkowanej. 
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Wymagania minimalne dla opraw oświetlenia podstawowego: 

Oznaczenie Szczegółowy opis oprawy Przykładowa sylwetka oprawy 

Oprawa Oprawa LED nastropowa: 

 moc maksymalna 10W,  

 strumień świetlny minimum 1000lm,  

 skuteczność świetlna  

 oprawy minimum 125lm/W,  

 trwałość minimum 50000h,  

 temp. Barwowa 4000K,  

 oddawanie barw CRI 80. 

 

 

Układanie rur osłonowych 

Rury należy układać i mocować w uprzednio zamontowanych uchwytach, łuki z rur sztywnych należy 
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Łączenie rur 
należy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu kielichowych. Zabrania się 
układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.  

 

Układanie przewodów i kabli. 

Układanie kabli w korytkach kablowych powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie 
przez zginanie, skręcanie, rozciąganie czy uderzanie. 

Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży.  

 

Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji 
nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk 
ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna za-
pewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
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Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 

Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych. W 
miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być 
chronione. 

Podejścia do urządzeń za pomocą przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych  kanałach. Rury 
i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wprowadzone ponad podłogę do 
wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, 
np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

  

Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod  względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 
i warunków technologicznych. 

 

Montaż tablic i rozdzielnic 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zamocować. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych 
zamocowanych w podłożu. Konstrukcję do mocowania tablic przewidzieć i wkalkulować w cenę tablicy. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych,  

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu,  

 podłączyć obwody zewnętrzne,  

 podłączyć przewody ochronne.  

 

Instalacje przeciwporażeniowa, uziemienia i wyrównawcza 

Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej 

Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-C-S. Zgodnie z obowiązującą normą dla 
ochrony przeciwporażeniowej, będą stosowane środki uniemożliwiające dotyk bezpośredni (ochrona 
podstawowa) oraz dotyk pośredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez 
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zastosowanie izolowania części czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz 
odpowiedniego poziomu izolacji kabli i przewodów. Ochrona dodatkowa zrealizowana będzie przez 
zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczególnych 
obwodów i urządzeń należy zastosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe, silnikowe oraz bezpieczniki 
topikowe o odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach. Skrzynki sterownicze w obudowie 
izolacyjnej. Wyżej wymieniony osprzęt zapewniający ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie 
rozdzielni zasilających.  

Układ zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 4- lub 5-żyłowy, natomiast jednofazowych jako 3-
żyłowy z żyłą ochronną o izolacji w kolorze żółto-zielonym. Do żyły ochronnej przyłączać należy: obudowy 
i osłony silników, obudowy urządzeń mających zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek 
wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe części instalacji, nie będące 
normalnie pod napięciem, a które mogą się pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji. 

 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz 
z zasypaniem, 

- - oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub 
normami, 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie 
wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az1 :2000. 

 

Uziomy 

Stosowane mogą być uziomy otokowe, uziomy pionowe lub uziomy fundamentowe.  

Połączone wzajemnie stalowe zbrojenie betonu lub inne odpowiednie podziemne konstrukcje metalowe, 
mogą być wykorzystywane jako uziomy. Jeżeli metalowe zbrojenie jest wykorzystywane jako uziom, to 
szczególną troskę należy zwrócić na połączenia, aby zapobiec mechanicznemu rozbijaniu betonu. 

Bednarka na obwodzie obiektu powinna być zainstalowana w wykopie o głębokości min. 0,6m i odległości 
od budynku 1m i wyprowadzona w górę do wyznaczonych zacisków probierczych na przewodach 
odprowadzających. Uziom powinien być zainstalowany pod fundamentem w podkładzie betonowym. 
Uziom fundamentowy, składający się z sieci o wymiarach oka nie przekraczającym 10m, powinien być 
ułożony w warstwie czystego betonu na spodzie wykopu fundamentowego. Bednarka powinna łączyć sieć 
uziomu ze zbrojeniem betonu. Jeżeli wykonawca robót budowlanych nie zezwala na przeprowadzenie 
przewodu przez warstwę izolacyjną, to połączenia powinny być wykonane na zewnątrz obiektu. 

Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie większa niż 5Ω, chyba że dokumentacja projektowa 
podaje inną wartość. W razie nie spełnienia tego warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując 
je poprzez pogrążanie techniką udarowa pionowych uziomów prętowych, wykonanych o średnicy 10 do 
13 mm. 

 

Wykopy pod uziomy 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopów. Ich 
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinna odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
Wykonane wykopy powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050. 

Wykop pod uziomy powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST. Wydobyty grunt powinien być 
składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich 
stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię 
terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Zasypanie uziomu należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 
odpadów). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami 
ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95. 
Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń uziomu. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu, należy rozplanować w pobliżu lub wywieźć. 

 

Połączenia wyrównawcze 

W obiekcie  należy wykonać instalację uziemień i  połączeń wyrównawczych  przez  połączenie  wszystkich  
przewodzących  części  urządzeń, przewodzących uziemionych części innych instalacji oraz wszystkich 
dostępnych elementów  metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobą oraz z przewodem ochronnym i 
uziomem.  

Wykonane  instalacje  mają podlegać odpowiednim  badaniom  i  próbom  zgodnie  z obowiązującymi 
normami i przepisami. 

Wszystkie  metalowe  masy  budynku, które mogą przypadkowo  znaleźć się pod  napięciem, należy  
podłączyć do  pętli  połączeń wyrównawczych.  Dotyczy  to  przede  wszystkim uziemienia konstrukcji 
metalowych, zbrojenia posadzki itp., zgodnie z polskimi przepisami.  

Przewody uziemiające przyspawać do pętli uziemiającej lub montować w sposób widoczny przy pomocy 
odpowiednich końcówek.  

Podłączenie  rur  do  przewodów  ochronnych  należy  wykonać przy  pomocy  dedykowanych opasek,  
masy  metalowe  podłączać za  pomocą zaciskanych końcówek. 

Szyny PE oraz PEN rozdzielnic obiektowych powinny być połączone do uziomu obiektu. 

Na oczyszczalni należy wykonać magistralę połączeń wyrównawczych polegającą na połączeniu za 
pomocą bednarki uziomów otokowych. W tym celu bednarkę należy prowadzić w wykopach kablowych 
głównych tras zasilających.    

 

Próby pomontażowe. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych 
linii, instalacji, szaf sterowniczych, urządzeń i aparatury pomiarowej. Próby pomontażowe powinny być 
udokumentowane. Dla każdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien 
zostać sporządzony protokół stwierdzający poprawność wykonanych połączeń. Dostarczenie tych 
protokołów przez Wykonawcę do Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego jest warunkiem rozpoczęcia 
rozruchu danej części instalacji. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 
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 pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

 pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 

 pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

 pomiary rezystancji uziemień. 

Zasilanie w energię elektryczną. Zasilanie obiektów odbywać się będzie ma podstawie umowy sprzedaży 
energii elektrycznej.  

 

Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Ob. nr 20 Budynek stacji transformatorowej 

Instalacja uziemiająca i odgromowa i wyrównania potencjałów: 

 dla  budynku  należy wykonać instalację uziemiającą, wykonaną z bednarki  jako uziom otokowy. 
Dla uzyskania wymaganej wielkości oporności uziemienia przewiduje się dodatkowo uziomy 
szpilkowe, których zabudowę oraz ilość określić należy na montażu, 

 próby i badania odbiorcze. 

Instalacje elektryczne siłowe 

 obwody zasilające wykonać zgodnie ze schematem oraz listą kabli, 

 obwody pomiarowe wykonać zgodnie ze schematem oraz listą kabli, 

 ręczne wykonanie tras pod kable i ich ułożenie, 

 zarobienie końców kabla, 

 próby i badania odbiorcze. 

Instalacja oświetlenia 

 obwody oświetlenia wewnętrznego składające się z opraw oświetleniowych LED, 

 próby i badania odbiorcze. 

 

Podstawowe parametry rozdzielnicy SN: 

Dane elektryczne: 

Napięcie nominalne sieci 20 kV 

Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV 

Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3 

Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV 

Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV 

Prąd znamionowy ciągły 630 A 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) 
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Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA 

Odporności na działanie łuku wewnętrznego 16 kA (1s) 

Stopień ochrony  IP4X 

 

Podstawowe parametry rozdzielnicy głównej RGnN zasilanej z transformatora TR1 i TR2 20/0,4kV 
630kVA: 

Napięcie znamionowe izolacji:     1000V 

Napięcie znamionowe pracy:     400V 

Częstotliwość znamionowa:      50Hz 

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych:    1000A 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany:   25kA (1s) 

Stopień ochrony niezabudowanej rozdzielnicy:   IP2X 

Odporność mechaniczna:      IK08 

Min. Głębokość szafy:     600mm 

 

Wymagania dla rozdzielnicy głównej: 

Wszystkie zastosowane aparaty (wyłączniki, analizatory parametrów sieci, rozłączniki bezpiecznikowe 
itd.) jak i obudowy powinny być produkowane przez jednego producenta i posiadać weryfikację konstrukcji 
(zgodnie z normą PN-EN 61439-1,2),  

Wymagany jest stopień ochrony IP2X zapewniający ochronę przed dotykiem elementów pod napięciem, 

Zastosowany typ obudowy musi posiadać swój własny przebadany i skatalogowany system oszynowania. 

 

2.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami PN-E-05125, PN-E-02033, PN-
E-05003 i przepisów budowy urządzeń elektroenergetycznych. Sprawdzeniu i kontroli w czasie 
wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 poprawność montażu, 

 kompletności wyposażenia, 

 poprawności oznaczenia, 

 braku widoczności uszkodzeń. 
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2.7. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DPR-ki 
w języku polskim. 

 

2.7.1. Kontrola i badania w trakcie robót 

Należy skontrolować i przebadać: 

 zgodności z DP i przepisami, 

 poprawność montażu, 

 kompletność wyposażenia, 

 poprawność oznaczenia, 

 brak widocznych uszkodzeń, 

 należyty stan izolacji, 

 skuteczność ochrony od porażeń, 

 poprawność działania algorytmów sterowania, 

 poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to 
niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym. 

 

2.7.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na 
rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, jak 
również pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać 
obowiązujące badania rozdzielnic. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń dla obwodów 
pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzić prawidłowość połączeń wewnątrz 
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. Należy wykonać 
sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z  PN-HD-60364-6:2008. 

 

2.8. Obmiar robót 

W ST podano ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 

2.9. Odbiór robót 

W ST podano ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót. 

 

Odbiory częściowe 

Przed odbiorem końcowym instalacji elektrycznych należy przekazać dozorowi technicznemu robót 
poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych. 

W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji. 



Nr opracowania: 
P/176/21 

STWiORB 

Nazwa zadania: 
„BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ Z LINIAMI 

KABLOWYMI SN ORAZ ROZBIÓRKĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I LINII 
NAPOWIETRZNYCH SN” 

Faza: 
PB 

Rewizja: 
A 

 

 

 

 

 

VOLEN S.A. 
UL. BUDOWLANA 5G, 40-301 KATOWICE 

55 

 

Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. 

Wynik odbioru częściowego należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy). 

 

Odbiory końcowe 

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inżyniera może być połączony z 
odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania 
dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru a w 
szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń 
z dokonanych prób montażowych, dziennika robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo- kosztorysową, 
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

 sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń, 

 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 
montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń  zawartych w 
protokołach prób i odbiorów, 

 w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki   zasad 
prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i  usterki.     

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Inwestora i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki 
oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 

 

Odbiory ostateczne 

Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i elektrycznych) 
wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 
zaleceń. 

 

Dokumentacja 

Po zakończeniu robót należy przekazać dokumentację powykonawczą oraz RedCorrect w formie 
elektronicznej. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna zawierać pliki PDF oraz pliki w 
wersjach edytowalnych DWG.   

Dokumentację powykonawczą należy przedłożyć zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia przed 
przystąpieniem do prób odbiorowych. 

 

2.10. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST. 
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 
Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. 

 

2.11. Dokumenty związane 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia 

 PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. Wymagania i 
badania. 

 PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 

 PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary. 

 PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania. 

 PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja. 

 PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach. 

 PN-EN 12665: 2018-08 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 
wymagań dotyczących oświetlenia. 

 PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
„Wymagania ogólne”. 

 PN-EN 62561-1:2017-07 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC). Część 1: Wymagania 
dotyczące elementów połączeniowych 

 PN-EN IEC 62561-2:2018-04 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS). Część 2: 
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 

 PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych. 

 PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania 
ogólne. 

 PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach i 
innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi. 

 PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych. 

 PN-IEC 60050-151:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 151: 
Urządzenia elektryczne i magnetyczne. 

 PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona 
przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC 60050-301:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Terminy ogólne 
dotyczące pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe elektryczne. Przyrządy pomiarowe 
elektroniczne. 

 PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 441: 
Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki. 
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 PN-IEC 60050-442:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt 
elektroinstalacyjny. 

 PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, 
przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja. 

 PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 

 PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – 
Gazowe atmosfery wybuchowe. 

 PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe. Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji 
elektrycznych. 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi (EMI). 

 PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony 
przed przejściowymi przepięciami. 
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 PN-IEC 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

 PN-IEC 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu. 

 PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy 
badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1). 

 PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Rozdzielnice tablicowe 
przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) 

 PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów, a 
także samych przewodów 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

 PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

 PN-EN 60799:2021-07 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 

 PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego (Zmiana A11). 

 PN-EN 60998-1:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego 
i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 61008-1:2013-05 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 61009-1:2013-06 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. 
Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji 
i urządzeń. 

 PN-EN 61557-1:2009 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 1: 
Wymagania ogólne. 

 PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 2: 
Rezystancja izolacji. 

 PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 3: 
Impedancja pętli zwarcia. 
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 PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 4: 
Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych. 

 PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 5: 
Rezystancja uziemień. 

 PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 6: 
Urządzenia różnicowoprądowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT. 

 PN-EN 61557-7:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 7: 
Kolejność faz. 

 PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 10: 
Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych. 

 PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

 PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

 PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne 
na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana 
Az1). 

 PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

 PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 
450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe. 

 ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – ogólne wymagania techniczne. 

 ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna – wymagania i badania. 

 ZN - 96/TP S.A. – 016 – Rury polietylenowe karbowane dwustronne. 

 ZN - 96/TP S.A. - 020 - Złączki rur. 

 ZN - 96/TP S.A. – 021 – Uszczelki końców rur. 

 ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

 N SEP-E-001 – Sieci niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 219, poz. 1864). 


